

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 55

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.11. 2022	Dvořisko u Chocně - Lichkov; Litomyšl - Květná	Přeprava dřevěných pražců	bez výluk	ne	jednorázová		164 645,59 Kč
Celková cena							164 645,59 Kč

Přeprava pražců

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Litomyšl - Květná			
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	69,30	
9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	69,30	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
	Dvořisko u Chocně - Lichkov			
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	37,80	
9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	37,80	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				164 645,59

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3147048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6fb8a559-2c79-4631-b847-58c733a5ceab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2022 09:35:00



09141c46-ac04-453a-b1b1-1dd9d85b89d9