



MURSP00EG6RN



**MĚSTO ROSICE**  
**Místostarosta**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 50273/22-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

DS Duma s.r.o.  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 09358641

DATUM: 2022.11.07

**Objednávka č. 50273/22**

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáваме:

opravu chodníku na ul. Říčanská v Rosicích, dle položkového rozpočtu ze dne 4.11.2022, který je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.


Max. cena 83 163,00 Kč včetně DPH.

Předpokládaný termín ukončení díla: listopad 2022

Objednávku akceptujeme: 07.11.2022

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DS DUMA s.r.o., Znojmo objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DS DUMA s.r.o., Znojmo, které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S přáním pěkného dne.



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|

Soubor staveb: 220709 - Oprava chodníku na ul. Říčanská

Stavba: 220709-03 - Rosice, oprava chodníku na ul. Říčanská

Objekt: 01 - Objekt

## 01 - Rozpočet

## 1 - Zemní práce

|                                  |           |   |          |    |          |                  |     |                  |
|----------------------------------|-----------|---|----------|----|----------|------------------|-----|------------------|
| 001                              | 113107142 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně  | 5,85000  | M2 | 669,00   | 3 913,65         | 21% | 4 735,52         |
| 002                              | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně   | 6,50000  | M2 | 893,00   | 5 804,50         | 21% | 7 023,45         |
| 003                              | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně   | 2,22500  | M3 | 1 690,00 | 3 760,25         | 21% | 4 549,90         |
| 004                              | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m                               | 2,22500  | M3 | 216,00   | 480,60           | 21% | 581,53           |
| 005                              | 162211329 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | 1,11300  | M3 | 139,00   | 154,71           | 21% | 187,20           |
| 006                              | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                             | 2,22500  | M3 | 399,00   | 887,78           | 21% | 1 074,21         |
| 007                              | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000               | 4,45000  | M3 | 42,50    | 189,13           | 21% | 228,84           |
| 008                              | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | 2,22500  | M3 | 22,80    | 50,73            | 21% | 61,38            |
| 009                              | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04   | 4,00500  | T  | 364,00   | 1 457,82         | 21% | 1 763,96         |
| 010                              | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně   | 22,25000 | M2 | 28,90    | 643,03           | 21% | 778,06           |
| 011                              | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně   | 12,00000 | M2 | 117,00   | 1 404,00         | 21% | 1 698,84         |
| 012                              | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | 14,00000 | M  | 152,00   | 2 128,00         | 21% | 2 574,88         |
| 013                              | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5                          | 7,44000  | M2 | 28,70    | 213,53           | 21% | 258,37           |
| <b>Součet za 1 - Zemní práce</b> |           |   |          |    |          | <b>21 087,71</b> |     | <b>25 516,13</b> |

## 5 - Komunikace

|                                 |             |   |          |    |        |                  |     |                  |
|---------------------------------|-------------|---|----------|----|--------|------------------|-----|------------------|
| 014                             | 564861011   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm   | 22,25000 | M2 | 282,00 | 6 274,50         | 21% | 7 592,15         |
| 015                             | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                   | 18,00000 | M2 | 430,00 | 7 740,00         | 21% | 9 365,40         |
| 016                             | 592450180   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní   | 18,90000 | M2 | 220,00 | 4 158,00         | 21% | 5 031,18         |
| 017                             | 596991111-1 | Řezání betonové zámkové dlažby tl do 60 mm  | 8,70000  | M  | 297,00 | 2 583,90         | 21% | 3 126,52         |
| 018                             | 565145101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m              | 0,90000  | M2 | 836,00 | 752,40           | 21% | 910,40           |
| 019                             | 573211112   | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 70 kg/m2                                       | 0,90000  | M2 | 24,90  | 22,41            | 21% | 27,12            |
| 020                             | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | 0,90000  | M2 | 795,00 | 715,50           | 21% | 865,76           |
| 021                             | 919732211   | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním | 5,40000  | M  | 112,00 | 604,80           | 21% | 731,81           |
| <b>Součet za 5 - Komunikace</b> |             |   |          |    |        | <b>22 851,51</b> |     | <b>27 650,33</b> |

## 9 - Ostatní práce a konstrukce, bourání

|     |           |   |         |   |        |          |     |          |
|-----|-----------|---|---------|---|--------|----------|-----|----------|
| 022 | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | 7,00000 | M | 320,00 | 2 240,00 | 21% | 2 710,40 |
| 023 | 592170290 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm   | 6,00000 | M | 112,00 | 672,00   | 21% | 813,12   |
| 024 | 592170300 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                    | 1,00000 | M | 525,00 | 525,00   | 21% | 635,25   |

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

| Poř. Kód  | Popis     | Množství   | M.J.      | Cena/m.j. | Cena celk.       | % DPH            | Celkem s DPH |          |
|---|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|----------|
| 025   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                             | 14,00000  | M         | 310,00           | 4 340,00         | 21%          | 5 251,40 |
| 026   | 592170170 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | 14,00000  | M         | 118,00           | 1 662,00         | 21%          | 1 998,92 |
| 027   | 919735112 | Řezání stávajícího živíčného krytu hl přes 50 do 100 mm  | 5,40000   | M         | 160,00           | 864,00           | 21%          | 1 045,44 |
| <b>Součet za 9 - Ostatní práce a konstrukce, bourání</b>                  |           |  |           |           | <b>10 293,00</b> | <b>12 454,53</b> |              |          |
| <b>997 - Odvoz sutí a vybouraných hmot</b>                                |           |  |           |           |                  |                  |              |          |
| 028   | 997221141 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m   | 9,81000   | T         | 188,00           | 1 844,28         | 21%          | 2 231,58 |
| 029   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | 9,81000   | T         | 324,00           | 3 178,44         | 21%          | 3 845,91 |
| 030   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | 107,91000 | T         | 14,20            | 1 532,32         | 21%          | 1 854,11 |
| 031   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kat | 1,28700   | T         | 570,00           | 733,59           | 21%          | 887,64   |
| 032   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01            | 8,52300   | T         | 360,00           | 3 068,28         | 21%          | 3 712,62 |
| <b>Součet za 997 - Odvoz sutí a vybouraných hmot</b>                      |           |  |           |           | <b>10 356,91</b> | <b>12 531,86</b> |              |          |
| <b>998 - Přesun hmot</b>  |           |  |           |           |                  |                  |              |          |
| 033   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  | 18,07800  | T         | 229,00           | 4 139,86         | 21%          | 5 009,23 |
| <b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>  |           |  |           |           | <b>4 139,86</b>  | <b>5 009,23</b>  |              |          |
| <b>Celkem 01 - Rozpočet</b>   |           |  |           |           | <b>68 728,99</b> | <b>83 162,08</b> |              |          |
| <b>Celkem Objekt: 01 - Objekt</b>   |           |  |           |           | <b>68 728,99</b> | <b>83 162,08</b> |              |          |
| <b>CELKEM Stavba: 220709-03 - Rosice, oprava chodníku na ul. Říčanská</b> |           |  |           |           | <b>68 728,99</b> | <b>83 162,08</b> |              |          |

**Rozpis DPH:**

| Typ daně       | % DPH | Základ           | DPH              | Celkem s DPH     | Počet |
|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Základní sazba | 21%   | 68 728,99        | 14 433,09        | 83 162,08        | 33    |
| <b>CELKEM</b>  |       | <b>68 728,99</b> | <b>14 433,09</b> | <b>83 162,08</b> |       |