

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Základy pro skleníky	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavební firma KLAUS - STAVOS Plzeň s.r.o.	29124204	CZ29124204
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 836,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		4 233,37
2		Montáž	229 707,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		6 289,58
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 363,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		241 906,90	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		10 522,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		6 310,75	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>		
				23	Součet 7, 12, 19-22		258 740,60	
Datum a podpis		Razítko		24	## %	0,00	DPH	0,00
<b>Objednatel</b>				25	## %	258 740,60	DPH	54 335,60
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>313 076,20</b>	
Datum a podpis		Razítko		<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>		
<b>Zhotovitel</b>				27	Dodávky objednatele		0,00	
				28	Klouzavá doložka		0,00	
				29	Zvýhodnění + -		0,00	
Datum a podpis		Razítko						