

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Přípojka vody chýše a Tsavo	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv	IČ/DIČ: 00373249/CZ00373249
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	56 895,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	56 034,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 354,64	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	15 458,14			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 311,40			Ostatní	0,00
	Montáž	45 899,41			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		7 770,00				
ZRN celkem		202 723,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	202 723,00	DPH 21%	42 571,83
		Celkem bez DPH	202 723,00
		Celkem včetně DPH	245 295,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: