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 Ev. č. SPÚ: SPU 321884/2022 
Ev. č. ŘSD: 11/38120/2/MR/2022  

                                                                                                                 
 
 

D O H O D A 
 

O VYPOŘÁDÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA DOTČENÉHO V RÁMCI STAVBY 
„I/36 Pardubice, Dubina - Počapelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“ 

 
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi těmito smluvními stranami (účastníky): 
 
A/  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo:     Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 
IČO:     65993390 
DIČ:     CZ65993390 
zastoupené: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Řehák (tel. xxxx, email: xxxx) 
doručovací adresa:    Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „ŘSD ČR“) 
 

a 
 
B/  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Doleček (tel.: xxxx, email: i.dolecek@spucr.cz), 

Ing. Zuzana Hančáková (tel.: xxxx, email: 
z.hancakova@spucr.cz), oddělení VHS Hradec Králové, 
odbor vodohospodářských staveb                                                            

(dále jen „SPÚ“) 
 
(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“) 
 
 

t a k t o: 
 

I. 
 

Úvodní ustanovení 
 
(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu 
s názvem „I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice 
I/36“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Pardubic, 
stavebním úřadem, dne 6.1.2020 pod čj. MmP 126450/2019, územní rozhodnutí o umístění 
stavby, v právní moci ode dne 25.2.2020, které k datu uzavření této dohody nepozbylo 
platnosti. 
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(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to stavba vodního 
díla - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku 
státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o vodní dílo HOZ "SPOJIL I", ID 
1080000007-11201000, otevřený kanál celkové evidenční délky 0,969 km, z roku 1973. 

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Studánka a v rámci Stavby dojde k jeho 
dotčení takto: Do HOZ budou vyústěny dva zatravněné vsakovací příkopy. V km 0,583 dojde 
k rozšíření vozovky o 1,1 m a k opevnění profilu HOZ před vtokem do propustku dlažbou 
z lomového kamene v celkové délce 4,9 m (včetně ukončení patkou z lom. kamene). 
Stávající řešení propustku, kdy jsou běžné průtoky převáděny potrubím DN 600 a vyšší 
vodní stavy klenbovou konstrukcí, bude respektováno. Délka rušené části HOZ bude 6 m.  

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 6 m otevřených, která 
bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, dne 19.4.2022 pod čj. SPU 132641/2022. 

 
II. 
 

Předmět dohody 
 
(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby 
oprávněno zrušit část zařízení HOZ v délce 6 m otevřených v souladu s článkem I. odst. 3 
této dohody a nahradit jej opevněním propustku v km 0,583. 

(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením části zařízení HOZ ve své příslušnosti 
hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí.  

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve 
věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla HOZ v délce 
6 m otevřených ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
III. 
 

Závazky smluvních stran 
 
(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením částí 
HOZ v rámci Stavby. 

(2)  ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje: 

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území, 

b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do HOZ,  

c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 3 (tři) pracovní dny předem, 
ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ, 

d) po uvedení Stavby do provozu (i zkušebního) písemnou formou informovat SPÚ, a to 
nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části stavby 
vodního díla HOZ v rámci Stavby, konkrétně v rámci SO 101 a rekonstrukce 
propustku v km 0,583, a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, 
případně rozhodnutí o povolení dočasného užívání či zkušebního provozu. 
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(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje: 

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou HOZ, 

b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést 
vyřazení skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ ze své majetkové a účetní 
evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke 
zrušení části stavby vodního díla HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné 
stavby, přičemž funkci rušené části stavby vodního díla HOZ převezme opevnění 
propustku v km 0,583, které zůstane ŘSD ČR. 

 
IV. 

 
Závěrečná ustanovení 

  
(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem 
o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody 
se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit 
znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním. 

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom 
svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož 
i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při 
správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, 
číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky. 

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR 
obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení. 

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem 
a právními předpisy souvisejícími. 

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající 
z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora. 

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy: 

- č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části stavby vodního díla HOZ 

 
 
Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:                             Za Státní pozemkový úřad: 
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V Pardubicích dne 13.9.2022   V Praze dne 23.9.2022 

 
 
 
 
 
.............................................................                    ............................................................... 
Ing. Bohumil Vebr                Ing. Martin Vrba 
ředitel Správy Pardubice                ústřední ředitel                                      
 

 

 

 

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….             ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 

 

 


