
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 815 94 CC-CZ: 1274
Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel: IČ:

Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25848461
DIČ: CZ699004237

Projektant: IČ:

INGESTA spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 127 469,80CZK

N20-033_exp3_SO03
PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

VAMOZ - servis, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

5 890 470,91

Výše daněZáklad daněSazba daně
1 236 998,8921,00% 5 890 470,91

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-033_exp3_SO03

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant:

Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 832 493,41 5 847 317,03

5 890 470,91 7 127 469,80Stavební úpravy přístřešku u lesa

Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D.1.1_SO 
03

Architektonicko-stavební řešení

811 077,50Zdravotně technické instalace_dešťová kanalizace 981 403,78
D.1.4A_SO 
03

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

26.10.2022

INGESTA spol. s.r.o.

SO 03

298 749,00246 900,00
VON_SO 
03

Vedlejší a ostatní náklady stavby

 

Kód

5 890 470,91 7 127 469,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 94 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25848461
DIČ: CZ699004237

Projektant: IČ:
INGESTA spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 900,00 21,00% 51 849,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 749,00

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

VON_SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

VAMOZ - servis, a.s.

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky 
soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. 
textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.
Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 900,00

VRN - VRN 246 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 900,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

VON_SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.
Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 900,00

D VRN VRN 246 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 900,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
 -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

 (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 99 900,00 99 900,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

 -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
 -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
 -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

 

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na zřízení / nájem ZS:

 -kancelářské/skladovací/sociální objekty
 -oplocení stavby, ostraha staveniště

 -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
 -poplatky spotřeby energií a médií 

 (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací) 

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 -příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
9 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

 omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
10 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady :
 -------------------------------------------------

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
 prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

 -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 
 -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 
 správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

 ----------------------------------------------------------------------------
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ

VON_SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 94 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: IČ:

Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25848461

DIČ: CZ699004237

Projektant: IČ:

INGESTA spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 832 493,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 832 493,41 21,00% 1 014 823,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 847 317,03

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

D.1.1_SO 03 - Architektonicko-stavební řešení

VAMOZ - servis, a.s.

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 832 493,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 525 597,26

    1 - Zemní práce 528 592,62

    2 - Zakládání 294 088,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 163 026,37

    5 - Zpevněné plochy 81 519,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 582,16

    997 - Přesun sutě 28 764,46

    998 - Přesun hmot 104 023,19

PSV - Práce a dodávky PSV 3 076 625,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 950,25

    764 - Konstrukce klempířské 139 209,39

    767 - Konstrukce zámečnické 2 930 465,55

M - Práce a dodávky M 230 270,96

    21-M - Elektromontáže 230 270,96

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

D.1.1_SO 03 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 832 493,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 525 597,26

D 1 Zemní práce 528 592,62
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 254,400 20,56 5 230,46 CS ÚRS 2022 01

VV "podlaha_AR1_předpoklad" 48,0*5,3 254,400
VV Součet 254,400

2 K 113107R31 Odstranění krytu zpěvněných ploch tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 254,400 197,20 50 167,68 CS ÚRS 2022 01
VV "podlaha_AR1_předpoklad" 48,0*5,3 254,400
VV Součet 254,400

3 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 50,000 419,70 20 985,00 CS ÚRS 2022 01

VV "opěrná stěna" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

4 K 131151R43 Vrtání jamek pro základové konstrukce D do 500 mm - strojně m 52,000 5 429,11 282 313,72 CS VLASTNÍ
VV "základové patky" 2,0*26 52,000
VV Součet 52,000

5 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,792 1 912,28 24 461,89 CS ÚRS 2022 01

VV "podlahová skladba_AR1" (48,0+5,3)*2*0,3*0,4 12,792
VV Součet 12,792

6 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,250 1 408,33 21 477,03 CS ÚRS 2022 01

VV "opěrná stěna" 15,25*1,0*1,0 15,250
VV Součet 15,250

7 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 121,296 112,05 13 591,22 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

(položka pro zpětný zásyp_tam a zpět tzn. 2x)

VV 60,648*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,296

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,089 544,25 14 743,19 CS ÚRS 2022 01
VV "podlahová skladba_AR1" (48,0+5,3)*2*0,3*0,4*0,7 8,954
VV "opěrná stěna" (15,25*0,7*0,1)+(15,25*0,5*0,9) 7,930
VV "základové patky" 3,14*(0,25*0,25)*2,0*26 10,205
VV Součet 27,089

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 135,445 48,23 6 532,51 CS ÚRS 2022 01

VV 27,089*5 'Přepočtené koeficientem množství 135,445

D.1.1_SO 03 - Architektonicko-stavební řešení

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 48,760 350,70 17 100,13 CS VLASTNÍ
VV 27,089*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 48,760

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,089 46,08 1 248,26 CS ÚRS 2022 01

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,648 403,14 24 449,63 CS ÚRS 2022 01
VV (50,0+9,695+12,792+15,25)-27,089 60,648
VV Součet 60,648

13 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně m2 57,890 94,55 5 473,50 CS ÚRS 2022 01
VV "podlahová skladba_AR1" (48,0+5,3)*2*0,4 42,640
VV "opěrná stěna" 15,25*1,0 15,250
VV Součet 57,890

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 254,400 62,65 15 938,16 CS ÚRS 2022 01
VV "podlahová skladba_AR1" 48,0*5,3 254,400
VV Součet 254,400

15 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 60,648 410,24 24 880,24 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 294 088,53
16 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,200 2 603,03 8 329,70 CS ÚRS 2022 01

17 K 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 m 20,000 659,99 13 199,80 CS ÚRS 2022 01

18 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,578 2 573,87 4 061,57 CS ÚRS 2022 01
VV "opěrná stěna" 15,25*0,7*0,1 1,068
VV "základové patky" 3,14*(0,25*0,25)*0,1*26 0,510
VV Součet 1,578

19 K 274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 XC2 m3 6,863 8 565,07 58 782,08 CS ÚRS 2022 01
VV "opěrná stěna" 15,25*0,5*0,9 6,863
VV Součet 6,863

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 28,350 745,47 21 134,07 CS ÚRS 2022 01
VV "opěrná stěna" (15,25+0,5)*2*0,9 28,350
VV Součet 28,350

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 28,350 201,48 5 711,96 CS ÚRS 2022 01

22 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,343 99 499,38 34 128,29 CS ÚRS 2022 01
VV "předpoklad_upřesnění viz dílenská dokumentace" 50/1000*6,863 0,343
VV Součet 0,343

23 K 275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 9,695 8 860,62 85 903,71 CS ÚRS 2022 01
VV "základové patky" 3,14*(0,25*0,25)*(2,0-0,1)*26 9,695
VV Součet 9,695

24 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,549 114 457,84 62 837,35 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 163 026,37

25 K 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 26,688 3 835,89 102 372,23 CS ÚRS 2022 01

VV "opěrná stěna" 15,25*1,75 26,688
VV Součet 26,688

26 K 311361R21 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,400 111 620,49 44 648,20 CS ÚRS 2022 01
VV "opěrná stěna_předpoklad_upřesnění v dílenské dokumentaci" (15,25*1,75)*15/1000 0,400
VV Součet 0,400

27 K 327265031 Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou) m 15,250 1 049,57 16 005,94 CS ÚRS 2022 01

D 5 Zpevněné plochy 81 519,93
28 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 508,800 82,68 42 067,58 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

fr. 8-16 mm 

VV "podlahová skladba_AR1" 48,0*5,3*2 508,800
VV Součet 508,800

29 K 564911411 Kryt z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 254,400 155,08 39 452,35 CS ÚRS 2022 01
VV "podlahová skladba_AR1" 48,0*5,3 254,400
VV Součet 254,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 582,16
30 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 106,600 474,51 50 582,77 CS ÚRS 2022 01

VV "podlahová skladba_AR1" (48,0+5,3)*2 106,600
VV Součet 106,600

31 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 117,260 394,54 46 263,76 CS ÚRS 2022 01

VV 106,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 117,260

32 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 32,000 132,68 4 245,76 CS ÚRS 2022 01
VV "drenážní systém_opěrné stěny" (0,4*4)*20,0 32,000
VV Součet 32,000

33 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,250 9 653,22 79 639,07 CS ÚRS 2022 01
VV "stávající konstrukce_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (0,5*0,5*1,5*22) 8,250
VV Součet 8,250

34 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 6,000 24 141,80 144 850,80 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 28 764,46
35 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 176,256 35,00 6 168,96 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 K 997013R99 Výtěžek _ za kovový a železný odpad t 6,000 -4 500,00 -27 000,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 182,256 71,08 12 954,76 CS ÚRS 2022 01

38 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 3 645,120 7,43 27 083,24 CS ÚRS 2022 01
VV 182,256*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 645,120

39 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 182,256 52,44 9 557,50 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 104 023,19

40 K 998018R01 Přesun hmot pro objekty zvláštní a ostatní _ kombinace přesunů ( ruční / za použití mechanizace ) t 236,820 439,25 104 023,19 CS VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 3 076 625,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 950,25
41 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 7,625 67,09 511,56 CS ÚRS 2022 01

VV "opěrná stěna" 15,25*0,5 7,625
VV Součet 7,625

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 113 543,37 227,09 CS ÚRS 2022 01

VV 7,625*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

43 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 7,625 325,63 2 482,93 CS ÚRS 2022 01
VV "opěrná stěna" 15,25*0,5 7,625
VV Součet 7,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 8,769 425,21 3 728,67 CS ÚRS 2022 01

VV 7,625*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,769

D 764 Konstrukce klempířské 139 209,39
45 K 764432R11 K-01 - D+M systémové provedení střešního žlabu (Pz) DN 200 , rš 400 mm m 48,500 1 402,44 68 018,34 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

46 K 764432R12 K-02 - D+M systémové provedení střešního svodu (Pz) DN 100 m 14,400 1 160,91 16 717,10 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

47 K 764432R13 K-02 - D+M lemování okapní hrany střechy (Pz) rš 300 mm m 60,500 843,44 51 028,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

48 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 1,000 3 445,83 3 445,83 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 930 465,55
49 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 20 836,420 127,53 2 657 268,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 (podlití kotevních prvků systémovou nesmrštitelnou hmotou)

 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
 -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
 -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "nosná konstrukce_VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ " 18942,2 18 942,200
VV Mezisoučet 18 942,200
VV "ostatní drobné související prvky_viz odsouhlašená dílenská dokumentace" 0,1*18942,2 1 894,220
VV Součet 20 836,420

50 K 767015R11
D+M _ vnitřní dělící konstrukce _ plotový 2D panel ZN-2030, drát 6/5/6 mm (včetně nosné 
konstrukce)_5300/2000 mm 

kus 2,000 8 799,90 17 599,80 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně povrchových úprav, kotevních prvků a všech přímo souvisejících 

 prací/dodávek/doplňků a příslušenství
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 K 767015R12 D+M _ otevíravá brána _ plotový 2D panel ZN-2030, drát 6/5/6 mm (včetně nosné konstrukce)_3780/2000 mm kus 8,000 31 320,00 250 560,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně povrchových úprav, kotevních prvků a všech přímo souvisejících 

 prací/dodávek/doplňků a příslušenství
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 1,000 5 037,11 5 037,11 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 230 270,96

D 21-M Elektromontáže 230 270,96
53 K 112      R00 Mimostaveništní doprava     čl.8-3b % 1,000 6 651,91 6 651,91 CS VLASTNÍ

54 K 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl. 26 % 1,000 9 312,67 9 312,67 CS VLASTNÍ

55 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 39,000 259,02 10 101,78 CS VLASTNÍ

56 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 135,000 176,02 23 762,70 CS VLASTNÍ

57 K 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3 - ručně m 135,000 874,36 118 038,60 CS VLASTNÍ

58 K 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 - ručně m 135,000 191,87 25 902,45 CS VLASTNÍ

59 K 35441895 Svorka připojovací   kovových částí d 6-12 mm kus 13,000 263,02 3 419,26 CS VLASTNÍ

60 K 35441996 Svorka zemnicí kus 26,000 293,09 7 620,34 CS VLASTNÍ

61 K 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 135,000 166,11 22 424,85 CS VLASTNÍ

62 K 15615235 Drát tažený pozinkovaný  D 10,00 mm kg 20,000 151,82 3 036,40 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 94 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: IČ:

Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25848461

DIČ: CZ699004237

Projektant: IČ:

INGESTA spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 811 077,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 811 077,50 21,00% 170 326,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 981 403,78

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

D.1.4A_SO 03 - Zdravotně technické instalace_dešťová kanalizace

VAMOZ - servis, a.s.

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací 
mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 811 077,50

HSV - Práce a dodávky HSV 793 409,86

    1 - Zemní práce 456 215,15

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 52 094,65

    4 - Vodorovné konstrukce 18 460,19

    5 - Zpevněné plochy 23 702,67

    8 - Trubní vedení 200 760,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 515,99

    997 - Přesun sutě 7 417,99

    998 - Přesun hmot 85 337,22

PSV - Práce a dodávky PSV 17 667,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 667,64

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa

D.1.4A_SO 03 - Zdravotně technické instalace_dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park  Ostrava, p.o. Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: VAMOZ - servis, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 811 077,50

D HSV Práce a dodávky HSV 793 409,86

D 1 Zemní práce 456 215,15
1 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,000 153,82 1 384,38 CS ÚRS 2022 01

VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

2 K 113107R42 Odstranění krytu zpevněných ploch tl 100 mm ručně m2 9,000 332,25 2 990,25 CS VLASTNÍ
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 131,69 6 584,50 CS ÚRS 2022 01
VV "předpoklad" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 222,000 43,17 9 583,74 CS ÚRS 2022 01

5 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,000 1 207,13 14 485,56 CS ÚRS 2022 01
VV "osazení šachtice Š1" 12,0 12,000
VV Součet 12,000

6 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 88,800 1 189,77 105 651,58 CS ÚRS 2022 01

VV "kanalizační trasa" 1,0*1,2*(68,0+6,0) 88,800
VV Součet 88,800

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 177,600 109,83 19 505,81 CS ÚRS 2022 01
VV "kanalizační trasa" 2*1,2*(68,0+6,0) 177,600
VV Součet 177,600

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 177,600 98,40 17 475,84 CS ÚRS 2022 01

9 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 108,800 95,47 10 387,14 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

(položka pro zpětný zásyp_tam a zpět tzn. 2x)

VV 54,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 108,800

10 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 46,400 463,70 21 515,68 CS ÚRS 2022 01
VV "osazení šachtice Š1" 2,0 2,000
VV "kanalizační trasa" (1,0*(0,1+0,5)*(68,0+6,0)) 44,400
VV Součet 46,400

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 232,000 41,09 9 532,88 CS ÚRS 2022 01

D.1.4A_SO 03 - Zdravotně technické instalace_dešťová kanalizace

PŘÍSTŘEŠKY-ZOO OSTRAVA

SO 03 - Stavební úpravy přístřešku u lesa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 46,4*5 'Přepočtené koeficientem množství 232,000

12 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 83,520 298,80 24 955,78 CS VLASTNÍ
VV 46,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 83,520

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,400 39,26 1 821,66 CS ÚRS 2022 01

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,400 343,48 18 685,31 CS ÚRS 2022 01
VV (12,0+88,8)-46,4 54,400
VV Součet 54,400

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 37,000 929,80 34 402,60 CS ÚRS 2022 01
VV "kanalizační trasa" 1,0*0,5*(68,0+6,0) 37,000
VV Součet 37,000

16 M 58331200 štěrkopísek tříděný zásypový t 74,000 646,16 47 815,84 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

-JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ

VV 37*2 'Přepočtené koeficientem množství 74,000

17 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 74,000 93,84 6 944,16 CS ÚRS 2022 01
VV "kanalizační trasa" 1,0*(68,0+6,0) 74,000
VV Součet 74,000

18 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 54,400 926,43 50 397,79 CS ÚRS 2022 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 52 094,65

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 222,000 77,97 17 309,34 CS ÚRS 2022 01

VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 222,0 222,000
VV Součet 222,000

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 222,000 87,72 19 473,84 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 222,0 222,000
VV Součet 222,000

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 222,000 32,24 7 157,28 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 222,0 222,000
VV Součet 222,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,660 180,02 1 198,93 CS ÚRS 2022 01

VV 222*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,660

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 222,000 31,33 6 955,26 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 222,0 222,000
VV Součet 222,000

D 4 Vodorovné konstrukce 18 460,19
24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,400 2 494,62 18 460,19 CS ÚRS 2022 01

VV "kanalizační trasa" 1,0*0,1*(68,0+6,0) 7,400
VV Součet 7,400

D 5 Zpevněné plochy 23 702,67
25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,000 286,40 5 155,20 CS ÚRS 2022 01

VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0*2 18,000
VV Součet 18,000

26 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu m2 9,000 39,56 356,04 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

27 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 9,000 847,95 7 631,55 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000
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28 K 577155032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 9,000 866,36 7 797,24 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

29 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 9,000 306,96 2 762,64 CS ÚRS 2022 01
VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 9,0 9,000
VV Součet 9,000

D 8 Trubní vedení 200 760,65
30 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200 m 74,000 83,50 6 179,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 6,000 176,69 1 060,14 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu , také náklady na montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a 
příslušenství

VV "kanalizační trasa" 6,0 6,000
VV Součet 6,000

32 M 28611R01 trubka kanalizační PVC 100 mm SN12 m 6,900 1 159,71 8 002,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady také na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků_dle PD a TZ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,900

33 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 32,000 331,35 10 603,20 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu , také náklady na montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a 
příslušenství

VV "kanalizační trasa" 32,0 32,000
VV Součet 32,000

34 M 286111R01 trubka kanalizační PVC 150 mm SN12 m 36,800 1 256,82 46 250,98 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady také na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků_dle PD a TZ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV 32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,800

35 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 36,000 362,01 13 032,36 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu , také náklady na montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a 
příslušenství

VV "kanalizační trasa" 36,0 36,000
VV Součet 36,000

36 M 28611136.1 trubka kanalizační PVC 200 mm SN12 m 41,400 1 792,80 74 221,92 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady také na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků_dle PD a TZ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV 36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,400

37 K 894811R01 Revizní šachta z PVC (kompletní specifikace viz PD) _ Šachta Š1, DN 600 mm kus 1,000 38 918,73 38 918,73 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací, dodávek, doplňků a příslušenství

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (JC také obsahuje napojení / dopojení kanalizačních tras)

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 74,000 33,68 2 492,32 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 515,99
39 K 919735112 Řezání stávajícího krytu zpevněných ploch hl do 100 mm m 7,000 216,57 1 515,99 CS ÚRS 2022 01

VV "překopy a uvedení ZP do původního stavu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 7,0 7,000
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VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 7 417,99
40 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 176,256 35,00 6 168,96 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4,590 71,08 326,26 CS ÚRS 2022 01

42 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 91,800 7,43 682,07 CS ÚRS 2022 01
VV 4,59*20 'Přepočtené koeficientem množství 91,800

43 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,590 52,44 240,70 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 85 337,22
44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 97,048 879,33 85 337,22 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 667,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 667,64
45 K 721242115 Lapač střešních splavenin DN 110 kus 4,000 4 416,91 17 667,64 CS ÚRS 2022 01
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