REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 1
PRILOHA
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PRILOHA

Nazev stavby: I/55 Olomouc - statické zajiSténi NK mostu 55-002

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nézev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
, ‘ Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 PONV,IA VC ONSTRUCT s.r.o.,
Charvaty ¢.p. 9, 783 75 Charvaty

Datum zahajeni praci 1.1.7 Na zakladé vyzvy Objednatele
Doba pro dokonceni 1.1.9 7 tydna
Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou uréeny
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Ptiloha

(¢) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymeér

(h) Formuléafe a ostatni dokumenty
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle

Pod-¢lanku 1.1.7

Povétena osoba 3.1
Zastupce objednatele 32
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se.
Projektova dokumentace 51 NepouZzije se.
Zhotovitele
Harmonogram 72 Do 7 dnt po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:
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Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

NepouZzije se.

Odstranéni vad

9.1

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy

Prabézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi pract)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prabézné platby

Meéna

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

118

Nepouzije se

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
urceni) stanoven¢ jemu v rozhodnuti
piislusného verejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30 000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

4 900 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)
900 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
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Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé€ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se.
12.5¢) Nepouzije se.
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20 000 K¢ za kazdy piipad poruseni
Maximalni celkova vySe 12.5 30 % Prtijaté smluvni Castky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. NepouZzije se.
montazniho pojisténi
Zpiisob rozhodovani sporii | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem
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(1)

2)

G)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Piilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zaklad€ ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni ndvrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhaty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem) Zmeénového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miize z divodi hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prfepracovani.

Stranka § z 14



Zmeénovy list

Nézev a evidenéni&islo Stavby: Cislo sOPs / Cislo ZBV:

/ &islo Zmény SOIPS:
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?.2 , 3, 4ab

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$ée uvedené Stavby uzaviené dne [doplrite!!!] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstv silnic a délnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]

Paré ¢. Hijemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 CR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplfite dle potfeby]

Iniciator zmény: [doplrite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény :

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén O,ena r’lavrhovarvlych Zr‘r”en
P . , zapornych a Zmeén kladnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadruje souhlas se Zméenou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudéstivyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soucastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstévaji préava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedoteny. Na dikaz toho pfipojujf pfislusné osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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