

D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu
č. OLP/1709/2017

uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Čáp, KSS LK, tel: 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz

dále jen „objednatel“

a

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

oprávněná podle zákona č. 20/1987 Sb. provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupená PhDr. Vladimírou Jakouběovou, ředitelkou

IČO: 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou „**Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná realizace stavby je od září 2017.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „**Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Jilemnice (Liberecký kraj), která se týká ulic Nádražní a Československých legií, dále budou dotčeny ulice Branská (silnice III/2936), V Jilmu a K Vejrychovsku – **viz příloha č. 1** („Oznámení stavebního záměru AVČR“). ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace řešena dodatkem k této dohodě;
 - c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že ZAV řádně proběhl;
 - d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány u zhotovitele a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích ZAV;
 - e) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
2. Objednatel se zavazuje, že:
 - a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;

- b) umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění ZAV dohodnuté v článku III.

Článek III. Náklady na ZAV

1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 70 860,- Kč. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV- viz Příloha č. 2 (Kalkulace ZAV).
3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IV. Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy (dohody) s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou **do 31.12 2018**.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

V Liberci dne

V Turnově dne

.....
Ing. Ján Čáp

.....
PhDr. Vladimíra Jakouběová

Příloha č. 1



OZNÁMENÍ

o stavebním či jiném záměru provedeném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Šb., o státní památkové péči, v platném znění*

KATASTR (hlavní): Jilemnice [659959]	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) Poz.p.p.č. 744/4, 861, 863/1, 891/4, 891/14, 891/15, 828/1, 828/2, 831/1, 831/2, 831/3, 831/4, 932, 933, 934, 937, 938/1, 939, 940/1, 941, 945/4, 947/, 949/, 952/1, 971/, 972/1, 1008, 1009, 1274/2, 1274/3, 1277/3, 1277/14, 1278, 1279/1, 1279/2, 1320, 1322, 1329/1, 1329/2, 1330, 1361, 1362/1, 2101/1, 2239, 2240, 2247, 2248, 2249/1, 2249/3, 2250/1, 2320,
ADMINISTRATIVNÍ OBEC Jilemnice	OKRES Semily
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI** REKONSTRUKCE SILNICE II. TŘÍDY	
STAVEBNÍK: Liberecký kraj, se sídlem Liberec 2, U Jozu 842/2a, 46180	
ZASTOUPENÝ: Krajská správa silnic libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec 2, U Jozu 842/2a, 46006 Krajská správa silnic libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec 2, U Jozu 842/2a, 46006 Česká mládež 832/32 460 06 Liberec VI, 1330	
DALŠÍ KONTAKTY: Ing. Adéla Macháčková TEL: 778 703 083 FAX: E-MAIL: ADELA.MACHACKOVA@KSSJK.CZ	
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ: srpen 2017	
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE***	ANO NE
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY****	ANO NE
OHLAŠOVATEL***** :	
DALŠÍ KONTAKTY: TEL: FAX: E-MAIL:	
DATUM OHLÁŠENÍ: 25. 4. 2017	PODPIS:
OPRÁVNĚNÁ ARCHEOLOGICKÁ ORGANIZACE SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA):***** :	
DATUM PŘIJMUTÍ OHLÁŠENÍ:	PODPIS:

* podlévá stavebník na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz

** např. rodinný dům, inženýrské síťe (liniová stavba), administrativní/výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, hraniční úpravy, těžba surovin, osní práce, výsadba apod.:

*** např. výřez z mapy 1:1300, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce

**** v měřítku stavební dokumentace

***** vyplnit v případě, že není totožný se stavebníkem, např. prováděcí firma

***** vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal

Příloha č. 2

„Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

I. mzdové náklady:	hodiny	sazba	celkem
archeolog	50	500	25 000,00
terénní technik	75	300	22 500,00
II. další přímé náklady:			
materiál a služby			5 000,00
III. cestovné			
Turnov-Jilemnice a zpět (68 km), počet návštěv-25			18 360,00
celkem			70 860,00