

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vybudování studny	JKSO	
Název objektu	DOZP Leontýn	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn	IČO	DIČ
Projektant	DOZP Leontýn	70874387	CZ70874387
Zhotovitel	Vodovrty s.r.o.	26364883	CZ26364883
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Veselý Bedřih	26.4.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž				
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž				
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				
6				18	NUS z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet
Razítko					634 100,00
Objednatel				24	15 % DPH
Datum a podpis					95 115,00
Razítko				25	21 % DPH
9.5.2017					0,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis					729 215,00
Razítko				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00