



OBJEDNÁVKA č. A/0044/22/56



Smluvní strany

TSKAX000MWHF

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s. číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	Technik		
Org. jednotka: 56-Úsek správy mostních a speciálních objektů	Telefon: 602181525		
E-mail:	V Praze dne: 07.11.2022		
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	TOP CON SERVIS s.r.o.	IČ	45274983
Sídlo	Varšavská 249/30 12000 Praha 2	DIČ	CZ45274983
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 9396			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s.	1927001329/0800	
Kontaktní osoba:	Ing. Kurz Alexandr		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	p2h7qcq		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě
Místo plnění	Most, P537..3, Chlumecká, Svatojánská, Praha 14 ; Most, P536, Chlumecká, Vodňanská, Praha 14
Termín dokončení (dodání)	30.11.2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	64 225,00 CZK
Záruční doba	24
Bližší specifikace objednávky	Most, P537..3, Chlumecká, Svatojánská, Praha 14 ; Most, P536, Chlumecká, Vodňanská, Praha 14 - zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě



Další podmínky pro Dodavatele:	Po provedení prací bude doložen k faktuře, soupis provedených prací, podepsaný protokol o předání a převzetí
---------------------------------------	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 Příloha č. 1 - cenové nabídky



V Praze dne 08.11.2022

Za Objednatele

Elektronický podpis - 10.11.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Josef Richtr
Vydal : ICA Public CA/RSA 07/2015
Platnost do : 5.5.2023 09:38:33-000 +02:00

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing.
Alexandr
Kurz

Digitálně podepsal
Ing. Alexandr Kurz
Datum: 2022.11.11
13:15:57 +01'00'

Ing. Alexandr Kurz
jednatel

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

NABÍDKA PRACÍ:

Most, P 536 Chlumecká - Vodňanská, Praha 14

Výkon AD

stavba - doba trvání:	předpoklad:
14.7.-11.11.2021 - tj. cca 15 týdnů práce	KD po 1 až 2 týdnech+zahájení a konec stavby

	Akce	hod/soub		Cena bez DPH
1	Předání stavby, kontrola stavby	4,0	850	3 400
2	KD - celkem 10 x po 1,5 hod	15,0	850	12 750
3	Změny dokumentace v průběhu stavby (pp. 20 hod celkem)	20,0	850	17 000
4	Režie, dopravné	1	3 000	3 000
Celkem bez DPH				32 750,00
DPH 21 %				6 877,50
Celkem s DPH				39 627,50

Praha 14. 7. 2022

Ing. Alexandr Kurz
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

NABÍDKA PRACÍ:

Most, P 537..3 Chlumecká - Svatojanská, Praha 14

Výkon AD

stavba - doba trvání:	předpoklad:
14.7.-7.11.2021 - tj. cca 14 týdnů práce	KD po 1 až 2 týdnech, zahájení a konec stavby

Akce		hod/soub		Cena bez DPH
1	Předání stavby, kontrola stavby	4,0	850	3 400
2	KD - celkem 9 x po 1,5 hod	13,5	850	11 475
3	Změny dokumentace v průběhu stavby (pp. 20 hod celkem)	20,0	850	17 000
4	Režie, dopravné	1	3 000	3 000
Celkem bez DPH				31 475,00
DPH 21 %				6 609,75
Celkem s DPH				38 084,75

Praha 14. 7. 2022

Ing. Alexandr Kurz
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.