

LESY A PARKY TRUTNOV

Úpická 469

s.r.o.

541 01 Trutnov

V Trutnově dne 8. listopadu 2022

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Semerák

KAMPA-MARYNKA s.r.o.

Lesní 1060

514 01 Jilemnice

Objednávka

Objednáváme u Vás provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů na přístupové cestě do městských lesů na p. p. č. 873/2, k. ú. Lhota u Trutnova, v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.10.2022 za celkovou sjednanou cenu 68.251,52 Kč bez DPH (82.584,34 Kč s DPH).

Uvedená cena je maximální, termín provedení prací do 15.12.2022.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Potvrzujeme přijetí (akceptaci) objednávky.

V Trutnově dne 11.11. 2022

KAMPA
MARYNKA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 344

Stavba: Provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů

KSO:
Místo: Lhota u Trutnova

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:
Lesoparky Trutnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				68 251,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	68 251,52	14 332,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	82 584,34
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 344

Stavba: Provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů

Místo: Lhota u Trutnova

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Lesoparky Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 251,52	82 584,34
344	Provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů	68 251,52	82 584,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů

KSO:

Místo: Lhota u Trutnova

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Lesoparky Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			33 530,98
Montáž			34 720,54
Cena bez DPH			68 251,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 251,52	21,00%	14 332,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	82 584,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provedení kamenné svodnice a dřevěných prahů

Místo: Lhota u Trutnova

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel: Lesoparky Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 251,52

D HSV Práce a dodávky HSV

68 251,52

D 1 Zemní práce

XXXXXXXX

1	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,480	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,980	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,368	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,980	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	16,000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

D 4 Vodorovné konstrukce

XXXXXXXX

7	K	451314213	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	7,000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8	K	465515513	Dlažba z hrubých kopáků do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	7,000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	6,000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

D 998 Přesun hmot

XXXXXXXX

9	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	6,579	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------