



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-002571

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Následný monitoring CBK na stavbě D 137 Přerov – Lipník nad Bečvou**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
Kontaktní osoba: ██████████
██████████
██
██

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Následný monitoring CBK na stavbě D 137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění proběhne ve 2 etapách: k 31.7.2023 (Průběžná zpráva bude zpracována a předána do 30.9.2023 a bude projednána na kontrolním dnu do 31.10.2023) a k 31.7.2024 (Závěrečná zpráva s celkovým vyhodnocením a doporučením bude předložena do 31.10.2024).

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 197 568 / 239 057,28

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

1. Úvod

V rámci zakázky 01KV-001149 - **Ověření nové receptury betonu pro CBK** bylo mimo jiné instalováno zařízení pro monitoring jednotlivé desky CBK na stavbě D1 137 Přerov – Lipník nad Bečvou v km 87,170-87,175 v levém jízdním pásu (směr Přerov). Zařízení umožňuje dlouhodobý monitoring chování betonové desky CBK, a to zejména s ohledem na vliv teploty a jejich změn projevujících se změnou gradientu teploty po výšce desky. Po dokončení realizace bylo rozhodnuto o pokračování monitoringu (zakázka č. 01KV-001822), na základě vyhodnocení dat a stálé funkčnosti zařízení bylo rozhodnuto o dalším pokračování.

2. Rozsah prací

Předmětem prací je pořizování, sledování a vyhodnocení dat získaných z měřicí soustavy instalované v rámci stavby D1 137 Přerov – Lipník nad Bečvou v km 87,170-87,175 v levém jízdním pásu v následujícím rozsahu:

- poměrné deformace v tenzometrech (18 hodnot),
- teploty v místě tenzometrů a v podkladním MZK (19 hodnot),
- teploty vzduchu (1 hodnota),
- hodnotu intenzity oslunění (1 hodnota),

Data budou zaznamenávána v intervalech max. 10 min. a stahována z ústředny min. 1x za týden. Data budou stahována na úložiště zajišťované Poskytovatelem a Objednateli budou předána ve dvou etapách – spolu s vyhodnocením dat.

Vyhodnocení dat proběhne ve 2 etapách:

- k 31.7.2023 (Průběžná zpráva bude zpracována a předána do 30.9.2023 a bude projednána na kontrolním dnu do 31.10.2023)
- k 31.7.2024 (Závěrečná zpráva s celkovým vyhodnocením a doporučením bude předložena do 31.10.2024)

Výstupy budou předány v elektronické formě ve formátech pdf a doc. Tištěná forma není požadována.

Předmět prací obsahuje 2 roční prohlídky měřicí ústředny a kontrolu správné funkčnosti měřicích zařízení.

V případě poruchy na měřicí soustavě bude Poskytovatel neprodleně informovat Objednatele a ten rozhodne o dalším postupu. Předmětem prací není zajištění oprav nebo výměny měřicí soustavy.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

7	Celkem bez DPH	197 568
8	Celkem s DPH 21%	239 057,28

Digitálně podepsal: " [redacted] "

Datum: 09.11.2022 15:32:20 +01:00

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 10. listopadu 2022 14:06
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka 01KV-002571 Následný monitoring CBK na stavbě D 137 Přerov – Lipník nad Bečvou

General / Obecné

Dobrý den,
Ano, objednávku akceptujeme.
Děkuji
S pozdravem

Skanska Central Europe

Skanska a.s., odbor Podpora projektů
Pavelkova 1342/6a
77211 Olomouc
Česká republika / Czech Republic
www.skanska.cz

Sledujte nás
[Facebook](#) [LinkedIN](#) [YouTube](#)

Zkušenosti a vize nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání. Skupina Skanska, která existuje více než 135 let, je jednou z největších stavebních a developerských společností na světě.



**Stavíme svět,
ve kterém sami
chceme žít**

Tato zpráva není ze strany odesílatele příslibem ani návrhem (nabídkou) na uzavření jakékoliv smlouvy, změny či ukončení stávající smlouvy nebo protinávrhem na její změnu či doplnění, pokud ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno jinak. Může být pouze výzvou adresátovi k podání nabídky z jeho strany.

Odesílatel výslovně trvá na uzavírání smluv výlučně písemnou formou. Přijetí nabídky učiněné odpovědí s dodatkem nebo s jakoukoliv odchylkou není možné. Uzavření smlouvy přijetím nabídky, které obsahuje odkaz na jiné obchodní podmínky, je rovněž vyloučeno.

Konečné znění smlouvy před jejím uzavřením podléhá schválení vedení společnosti. Údaje obsažené v zaslané nabídce považujeme za důvěrné.

Tato zpráva nepředstavuje prominutí dluhu ani kvitanci ve smyslu § 1949 občanského zákoníku, a proto §§ 1949, 1950 a 1995 nelze aplikovat.

Nejste-li zamýšleným příjemcem, dovoluujeme si vás požádat, abyste tuto zprávu okamžitě odstranili, nepořizovali z ní žádné kopie ani ji nepřeposílali nikomu dalšímu. Upozorněte, prosím, odesílatele prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. Děkujeme

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, November 10, 2022 10:01 AM

To: [REDACTED]

Subject: Objednávka 01KV-002571 Následný monitoring CBK na stavbě D 137 Přerov – Lipník nad Bečvou

[EXTERNÍ EMAIL] **Prosím buďte opatrní**, než na cokoliv kliknete.

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku 01KV-002571 Následný monitoring CBK na stavbě D 137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]