

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_04
Stavba: FTN G3 3.NP - stavební úpravy pro sterilizátory - ROZPOCET

KSO:
Místo: Praha 4 Krč
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 22.7.2022
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 - Krč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pentha s.r.o.; 5.května 1111/11; 140 00 Praha 4

IČ: 45539740
DIČ: CZ 45539740

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů a přeneseny do VV rozpočtu bez výpočtů, ostatní výměry zprac. rozp. jsou s výpočty.

Cena bez DPH **999 999,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	999 999,94	209 999,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 209 999,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_04

Stavba: FTN G3 3.NP - stavební úpravy pro sterilizátory - ROZPOCET

Místo: Praha 4 Krč Datum: 22.07.2022
Zadavatel: Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 - Krč Projektant:
Zhotovitel: Pentha s.r.o.; 5.května 1111/11; 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		999 999,94	1 209 999,93
2022_04_a	FTN G3 3.NP - stavební úpravy pro sterilizátory - ROZPOCET - stavební práce	862 499,94	1 043 624,93
2022_04_b	FTN G3 3.NP - stavební úpravy pro sterilizátory - ROZPOCET - VRN a ostatní	137 500,00	166 375,00