

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: **DOD20222409**, číslo smlouvy Zhotovitele: -

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky pod číslem NIN-26-22-PŘ-Mi „**Vypracování kompletní dotační dokumentace - OPD 3 - Vodíková mobilita I.**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ: 28568087
DIČ: CZ28568087
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
číslo účtu: 225 394 522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 61974757,
DIČ: CZ61974757,
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu: 2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preamble

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava, v novém Programovém období 2021 – 2027, pro plánovanou podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic. V tuto chvíli není vyhlášena Výzva Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „Výzva OPD3“) a související metodické pokyny, podle kterých by bylo možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Na žádosti o podporu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ je možné pracovat už dnes s předpokladem, že podmínky nové Výzvy OPD3 budou obdobné, jako v minulém programovém období. K dispozici jsou rovněž návrhy programových dokumentů pro nové programové období. Ve chvíli, kdy bude zveřejněna Výzva č. 6: Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic, bude zhotovitel muset předložit Žádost o dotaci zpracovanou tak, aby byla v souladu s nově zveřejněnou Výzvou OPD3.

Objednatel v minulém programovém období zahájil realizaci projektu na základě Výzvy č. 39 Řídicího orgánu OP Doprava „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa, CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325“, avšak v návaznosti na zrušené zadávací řízení nebylo možné dodržet závazný termín ukončení realizace projektu a objednatel byl nucen odstoupit od vydaného právního aktu o poskytnutí podpory projektu z důvodu, že nemůže naplnit řádně a včas účel, na který byla podpora poskytnuta.

Článek I Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 dle odstavce 2 níže pro

Operační program:	Program Doprava 2021-2027 na roky 2022 + 2023*
Číslo a název výzvy:	6. Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic
Cíl politiky:	2
Prioritní osa:	3
Specifický cíl:	Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Opatření:	09
Druh výzvy:	kolová

Předpokládané datum vyhlášení Výzvy OPD3: říjen 2022

DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu:

1.1. Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Předmětem projektu je výstavba vodíkové plnicí stanice. Uvedené je první etapou projektu. Plnicí stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji.
(předpokládaná hodnota ██████████; pravděpodobná realizace 2024)

2. Předmět plnění zahrnuje:

- a) **Zpracování a podání žádosti o podporu, dle Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu přes aplikaci MS2021+, případně v systému dle Výzvy OPD3 zveřejněné pro programové období 2021 – 2027, v návaznosti na již v minulosti zpracovaný Projektový záměr a jeho případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise. V případě dvoukolového hodnocení projektů zahrnuje předmět plnění zpracování a podání předběžné i plné žádosti o podporu.**

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně projektu ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektu upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

- iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášených Výzvou OPD3 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
 - iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahové náplně projektu v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvou OPD3. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- b) Předání kompletní dotační dokumentace ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes aplikaci MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, případně jinou aplikaci, relevantní pro programové období 2021-2027 a příslušnou Výzvu, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli. V případě dvoukolového hodnocení projektů se kompletní dotační dokumentací rozumí dokumentace pro předběžnou i plnou žádost o podporu.**
- i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci** pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Předání proběhne u objednatel. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslání výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Ministerstva dopravy a Statutárního města Ostravy.
 4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
 5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, stanovené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
 - 289 000 Kč bez DPH
 - DPH 60 690 Kč
 - Celkem vč. DPH 349 690 Kč

 - Z toho cena za zpracování Záměru projektu (případně Studie proveditelnosti) včetně hodnocení ekonomické efektivity (CBA) činí
 - 260 000 Kč bez DPH
 - DPH 54 600 Kč
 - Celkem vč. DPH 314 600 Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění po vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a).

Článek III Platební podmínky

1. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. b) bod ii). Přílohou faktury bude členění ceny dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Faktura bude ze strany zhotovitele vystavena v součinnosti s objednatelem zejména zohlednění jeho požadavků při rozčlenění jednotlivých výdajů dle jejich způsobilosti z pohledu uplatnění dotace.
2. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu [REDACTED].
3. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
5. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
6. Ve faktuře bude uvedeno číslo realizační smlouvy DPO.
7. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy.

Článek IV
Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
- a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje a podá do MS2014+ nejpozději **do 9.12.2022**, nebude-li dohodnuto jinak. Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.
V případě dvoukolového hodnocení projektu, **předběžnou** žádost o podporu pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje a podá nejpozději **do 9.12.2022**, nebude-li dohodnuto jinak. Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu a dopracování na plnou žádost zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.
Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat [REDACTED].
- b) Nejpozdější termín podání žádosti o podporu bude stanoven ve Výzvě OPD3. Pokud termín stanovený ve Výzvě OPD3 bude dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst. 1 písm. a), pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě OPD3.
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. V případě dvoukolového hodnocení projektů bude plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) předáno do 10 dnů od podání **plné** žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat [REDACTED].

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za zhotovitele

.....

.....

[REDACTED]

Ing. Radek Eliáš
jednatel