



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A INVESTIC

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 14.11.2022

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské nám. 17

326 00 Plzeň

IČ 26348764

### Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic u Vás objednává na základě cenové nabídky ze dne 8.11.2022, která je nedílnou součástí této objednávky zajištění koordinátora BOZP stavby „Místní komunikace Jamská – NP, Žďár nad Sázavou“

Termín: předpokládané zahájení 03/2023, dokončení do 14 měsíců  
Dohodnutá cena: 238 800,- Kč bez DPH  
Platební podmínky: měsíční fakturace, splatnost 14 dnů  
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841  
odbor strategického rozvoje a investic

S pozdravem

vedoucí

V Plzni dne 14.11. pevná za MANIFOLD GROUP s.r.o.






Ing. Daniel Tóth, jednatel

Příloha: cenová nabídka

IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841

internet: www.zdarns.cz

### Krycí list poptávky

Název veřejné zakázky:	Poptávka na BOZP – Místní komunikace Jamská – NP, Žďár nad Sázavou
Účastník poptávkového řízení:	
Jméno (název / obchodní firma / jméno a příjmení)	MANIFOLD GROUP s.r.o.
Sídlo / místo podnikání	Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná evidence	U KS v Plzni, C 14551
IČ	26348764
DIČ	CZ26348764
Je / není plátce DPH	je
Banka	
Číslo účtu	
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele, funkce	Ind. Daniel Tóth, jednatel
Telefon/Mobil	
E-mail pro komunikaci se zadavatelem	
Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele	
Cena celkem bez DPH	238 800,-
DPH	50 148,-
Cena celkem s DPH	288 948,-
Datum	8.11.2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	




**Indikativní cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:**

**„Místní komunikace Jamská – NP, Žďár nad Sázavou“**

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /		
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě</p> <p>Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Zpracování a aktualizace Plánu BOZP</p> <p><b>Kontrola provádění prací</b> na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>		
Příprava oznámení stavby a OIP		
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby		
<b>CELKEM ZA 14 MĚSÍCŮ v období 03/2023 – 04/2024</b>		<b>238 800,00,-</b>
DPH		50 148,00,-
<b>CELKEM S DPH</b>		<b>288 948,00,-</b>

Nabídková cena společnosti MANIFOLD GROUP s.r.o. je závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro plánované trvání realizace stavby 14 měsíců a obsahuje všechny náklady uchazeče.



V Plzni dne 8.11.2022

Ing. Daniel Toth  
jednatel

