

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001715 VDZ MH 24

Ze dne: 9. 11. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K Značky s. r. o.

Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – D10 PS km 46,40 - 66,13 barva; D10 LS km 53,60 -58,10 barva; D10 LS km 29,60 – 44,40 barva; D10 LS po výspravách km 0,282-29,60 barva; D10 LS exit 27 plast.

Termín dodání: do 30. 6. 2023

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:]


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 477 657,60 / 2 997 965,70

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.09
15:20:43 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.11.2022 12:00:43 +01:00


Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-XXXX VDZ MH24 - D10 PS - prac. spára zač. mikrokoberec u exitu 46 - hranice krajce - 46,400 - 66,131 - VDZ v barvě; D10 LS - prac. spára konec mikrokoberec u exitu 43 - prac. Sprára za exitem 57 - 53,600 - 58,100 - VDZ v barvě; D10 LS -prac. Sprára Benátky n. Jizerou - prac spára exit 44A - 29,600 - 44,400 - VDZ v barvě; D10 LS - VDZ po výpravách - 0,282 - 29,600 - VDZ v barvě; D10 LS - exit 27 - VDZ v plastu

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	2 477 657,60 Kč
DPH v Kč	520 308,10 Kč
Investorská cena v Kč včetně DPH	2 997 965,70 Kč

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.09 15:22:29
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.11.2022 12:00:19 +01:00