

## Krycí list rozpočtu

Název Stavby:	okapový systém	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	výměna žlabů a svodů	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov, Purkyňova 16	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	07.11.2022	Konec výstavby:	30.11.2022
JKSO:		Zpracoval:	
			Položek: 4
			Datum: 18.09.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 100,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	50 522,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	38 757,72			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 616,14				
ZRN celkem		99 996,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
	Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Celkem bez DPH	99 996,49
	DPH 15%		DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	120 995,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název Stavby: **okapový systém** Doba výstavby: 24 dní Objednatel:  
 Druh stavby a účel: výměna žlabů a svodů Začátek výstavby: 07.11.2022 Projektant:  
 Lokalita: Přerov, Purkyňova 16 Konec výstavby: 30.11.2022 Zhotovitel:  
 JKSO: Datum zpracování: 18.09.2022 Zpracoval:

Č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	764	Konstrukce klempířské				50 522,63	38 757,72	89 280,35		0,473
1	764521310R00	Dekontáž žlabů a svodů	m	89	65,00	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00223	0,198
2	764352203R00	D+M žlabu, podokapní hranařský,kotlíky a svody	m	89	938,15	50 522,63	32 972,72	83 495,35	0,00308	0,274
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	7 100,00	7 100,00		0,000
3	949002881R00	Pomocné lešení - montáž,demontáž,pronájem	soubor	1	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00000	0,000
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 616,14	3 616,14		0,000
4	998011001R00	Přesun hmot a suř pro budovy zděné výšky do10 m,	soub.	1	3 616,14	0,00	3 616,14	3 616,14	0,00000	0,000
<b>Celkové náklady</b>								<b>99 996,49 Kč</b>		