



ODBĚRATEL: Okresní soud v Břeclavi Národních hrdinů 11 690 24 Břeclav Účet: 	IČ: 00025089 DIČ:	Číslo objednávky: 2022 / OBJ / 109 Spisová značka: 0Spr 201/2022
Adresa dodání: Národních hrdinů 11, Břeclav Jana Palacha 3126/18	DODAVATEL: IČ: 48108375 DIČ: CZ48108375	
Datum splatnosti: 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Odběrateli Datum objednání: 11.11.2022 Datum dodání: Do 30 dnů od akceptace Způsob úhrady: Převodem	AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha	

Dle Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA SYSTEMS, a.s., a dle dílčí smlouvy s Okresním soudem v Břeclavi Spr 424/2019 ze dne 19.7.2019 objednáme u Vás :

Zaměření a vypracování projektů instalace jednacích síní (dále jen JS) ve 2. vlně elektronizace jednacích síní, s umístěním JS dle tabulek v příloze objednávky, a to:


JS v počtu 6 ks 8.712,- Kč/ks 52.272,00 Kč

Celková cena **nesmí** přesáhnout částku:

52.272,00 Kč včetně DPH


Odpovědná osoba odběratele:

Za odběratele je oprávněn instalační projekt převzít a odsouhlasit:

Žádáme o akceptaci této objednávky. Bez akceptace, odeslané na naši adresu, nejpozději do 3 kalendářních dnů, od obdržení objednávky, musíme považovat objednávku za neplatnou. Akceptaci odešlete na email: 

Objednávka společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. Objednávka bude účinná od okamžiku uveřejnění v registru smluv. Objednávku společně s akceptací uveřejní v registru smluv Odběratel.

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	vypracování projektů	KS	6,00
2	DPH k vypracovaným projektům	KS	6,00

Počet příloh: 0	Vyřizuje: Telefon: Fax:		Razítko a podpis:
			

Schvalovací doložka

Okresní soud v Břeclavi
Středisko: OSJIMBV
Spis. zn.: 0Spr 201/2022

Rok: 2022
Dokladová řada: OBJ
Číslo dokladu: 109

Schvaluji:

1 vypracování projektů 43.200,00 Kč

Členění rozpočtu:	5420, 6125, EU214, 036V011000321
Zdroj:	1517011
Účel:	
Středisko:	

2 DPH k vypracovaným projektům 9.072,00 Kč

Členění rozpočtu:	5420, 6125, EU214, 036V011000321
Zdroj:	1117011
Účel:	
Středisko:	

Maximální cena:.....	52.272 Kč	
Datum:.....	11.11.2022	Podpis příkazce operace
Kontrolu operace provedl správce rozpočtu:		
Datum:	11.11.2022	Podpis správce rozpočtu
Poznámka:		



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Okresní soud v Břeclavi – Jednací síň

Příloha objednávky Spr 747/2020

Budova Národních hrdinů 17/11

podlaží	č. dv. JS	úsek	velikost	Vlna	poznámka
přízemí	107	C	velká	2	
I. patro	208	C	velká	2	
	218	C	velká	2	

Budova Jana Palacha 3126/18

podlaží	č. dv. JS	úsek	velikost	Vlna	poznámka
přízemí	4	P, E	velká	2	
	1A	P, E	malá	2	
I. patro	13	P	velká	2	