
 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt:

Část: CELKOVÁ REKAPITULACE

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. Popis Cena celkem

Celková rekapitulce

1. SO. 01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO02 6 175 042,67

2. SO. 02 - Revitalizace stávajícího objektu s novýmí přístavbami 111 491 797,74

3. SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp 74 a čp 78 866 231,84

4. SO. 04 - Venkovní úpravy dvora 4 031 673,46

5. SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická 1 212 920,02

6. SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč zavlažovací techniky 1 125 345,46

7. SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky 165 280,33

8. SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky 37 965,58

9. SO. 09 - Bibliobox 160 587,90

10.              Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04 4 626 188,00

mezisoučet 129 893 033,00

Vedlejší náklady

Zařízení staveniště 2 338 074,59

Inženýrská činnost 51 957,21

Územní vlivy 77 935,82

Příplatek za památkový objekt 90 925,12

Zábor 66 000,00

Nadstandardní vybavení na zajištění BOZP 10 000,00

Požadavky STZ včetně příloh B.9.7.1. až B.9.7.5. a B.9.7.7 118 774,25

mezisoučet 2 753 667,00

Součet bez DPH 132 646 700

DPH - 21%   27 855 807

CELKEM vč DPH 160 502 507



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ

Část:

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 623 008,61

D 1 Zemní práce 67 734,09

1 K 001
111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 10,000 24,70 247,00 21,0

5*2 10,000

2 K 002 11300000R Demontáž pinpongových stolů kus 2,000 264,60 529,20 21,0

2 2,000

3 K 221 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 154,500 21,30 3 290,85 21,0

zámková dlažba 0,000

12*8,2-3*3,7+11,2*6 154,500

4 K 221
113106211

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 37,900 19,50 739,05 21,0

dvorek u synagogy 0,000

37,9 37,900

5 K 221 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 76,650 13,60 1 042,44 21,0

dvorek u synagogy 0,000

37,9 37,900

venkovní plocha 0,000

38,75 38,750

Součet 76,650

6 K 221 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 38,750 130,40 5 053,00 21,0

venkovní plocha 0,000

38,75 38,750

7 K 221 113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 154,500 9,40 1 452,30 21,0

zámková dlažba 0,000

12*8,2-3*3,7+11,2*6 154,500

8 K 221 113107211 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 132,100 7,30 964,33 21,0

venkovní plocha 0,000

8*0,6+20*1,5+1,5*17+12*3,6+2,2*13 132,100

9 K 221 113107246 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm m2 634,637 67,20 42 647,61 21,0

7,4*6,1-2,69*4,86 32,067

11,4*6-4,3*4,5+1,4*1 50,450

6*11,6 69,600

20,89*22+3,7*6,2 482,520

Součet 634,637

10 K 002 113151111 Rozebrání zpevněných ploch z panelů vč žlabů m2 357,000 28,40 10 138,80 21,0

zatrav panely 0,000

8*0,6+20*1,5+1,5*17+12*3,6+2,2*13 132,100

panely 0,000

6,5*34,6 224,900

Součet 357,000

11 K 001 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 27,000 37,70 1 017,90 21,0

(6,5*9+4,5*17)*0,2 27,000

12 K 001 131101101 Odstranění písku z pískoviště m3 11,100 55,10 611,61 21,0

3*3,7 11,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 464,68

13 K 011
6199910R1 Obalení konstrukcí a prvků geotextílií a přilepenou lepící páskou-kování u vstupních 

dveří
soub 2,000 338,10 676,20 21,0

14 K 014
61999611R Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním vč obalení geotextílií a 

PE fólií-kamenné ostění
m2 72,400 135,20 9 788,48 21,0

5,5*1+8,5*1+8*1 22,000

2,4*(3,5*2+3,5)*2 50,400

Součet 72,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 988 418,04

15 K 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 35,711 1 129,70 40 342,72 21,0

výtah šachta 0,000

2,49*2,51*0,3 1,875

0,78*0,46*(2,49+2,13) 1,658

přístavba 0,000

0,78*0,5*(14,83+14,41) 11,404

0,8*0,5*11,1*4 17,760

0,78*0,4*(2,7*2+4,26) 3,014

Součet 35,711

16 K 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 220,758 38,40 8 477,11 21,0

1.NP 0,000

3,15*(2,34+1,88)-1,18-1,38 10,733

2,88*1,4-1,58 2,452

3,43*(1,6+0,99+1,2+1,4+0,6+3)-1,18*4 25,430

3,43*1,6-1,58+4,34*2,3-1,38 12,510

2.NP 0,000

4,22*(3,48+1,19*3)-1,18*4 25,031

2,3*(1,6+1,4+1,2+3,5+3,5+1,76+1,7+1,5+1,3)-1,18*8 30,718

3.NP 0,000

4,29*(1,2+2,53+0,9+1+1,4+1,62)-1,18*4-1,38 31,009

4,29*(1,94+1,3)-1,18 12,720

4,24*(1,79+1,59+1,175+1,86+1,66+1,46+1,26+4,2+2,5)-1,18*8 64,739

4,24*1,65-1,58 5,416

Součet 220,758

17 K 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 544,072 46,60 25 353,76 21,0

1.NP 0,000

2,88*3,65-1,58+2,88*1,4+4,3*3,68-1,58 27,208

4,48*2,26+4,25*7,7-1,78+4,25*7,7-1,18+4,32*6,51+4,32*0,63 103,460

3,43*(2,4+2,9+1,1)-1,18 20,772

3,43*(2,3+2,34+2,34)-1,58 22,361

2.NP 0,000

4,3*2,5-1,78 8,970

4,14*7,95-1,78 31,133

4,22*(7,95+6,33+2,47)-1,78 68,905

4,55*2,49-1,78 9,550

4,05*(2,43+2,05)*1,78 32,296

4,35*8,5-1,38 35,595
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2,3*2,4 5,520

3.NP 0,000

4,24*(1,65+2,69+2,27+1,98+2,69) 47,827

4,29*(8,17*3+6,53+2,46) 143,715

-(1,78+1,58*2+1,38+1,78*3+1,58) -13,240

Součet 544,072

18 K 013
962032231

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 77,069 274,20 21 132,32 21,0

1.NP 0,000

0,32*(4,2+4,9+1,15)*4,4-2,73*0,32*2 12,685

0,38*(1,15+0,8)*4,4 3,260

0,35*0,66*4,4 1,016

0,33*(7,74*4,34+1,67*4,34) 13,477

0,27*2,2*4,38-1,58*0,25 2,207

2.NP 0,000

4,37*7,95*0,245 8,512

4,2*7,95*0,26 8,681

2,14*3,7*0,295*2 4,672

2,41*2,44*0,555 3,264

3,4*2,65*0,32 2,883

3.NP 0,000

7,41*2,44*0,32 5,786

4,19*8,17*0,265 9,072

(4,29*2,14-1,78)*0,21 1,554

Součet 77,069

19 K 013
9620322311 Bourání parapetů z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 

m3
m3 121,672 345,00 41 976,84 21,0

1.NP 0,000

1,045*0,9*1,5+0,87*0,35*1,5 1,868

1,04*1,37*1,27+1,26*1,44*1,08*2+1,6*1,9*0,93 8,556

0,325*1*1,3*2 0,845

2.NP 0,000

0,86*0,98*1,44 1,214

0,88*(1,59*0,89+1,5*0,85) 2,367

3.NP 0,000

0,8*1,53*0,89 1,089

0,82*1,48*084 101,942

4.NP 0,000

0,86*1,52*0,85 1,111

0,695*1,53*0,84*3 2,680

Součet 121,672

20 K 013 962032641 Ubourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 39,580 362,60 14 351,71 21,0

1,315*0,54*3 2,130

0,54*3,04*3 4,925

0,54*1,305*3 2,114

0,58*1,255*3 2,184

0,94*0,54*3 1,523

0,62*1,205*3 2,241

0,54*1,345*3 2,179

3,3*3,3*2 21,780

0,21*0,6*4 0,504

Součet 39,580

21 K 013 962042321 Bourání opěrných zdí vč základu z betonu prostého přes 1 m3 m3 9,180 886,10 8 134,40 21,0

(3,7+11,6)*0,2*3 9,180

22 K 013 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 126,963 51,70 6 563,99 21,0

1.NP 0,000

0,47*(1,27+0,98*2+1+1,12*3) 3,567

1,27*1,4+2,26*3,7*2*3 51,950

2.NP 0,000

1,55*2,03*2+0,47*(1,16*6+1,16*4+1) 12,215

2,15*3,7*3 23,865

3.NP 0,000

0,47*1,1*9+1,55*2,03*2+2,2*3,7*3 35,366

Součet 126,963

23 K 013 963022819 Vybourání nefunkčního schodiště kus 1,000 32,90 32,90 21,0

24 K 013 963023712 Opatrné vybourání schodišťových stupňů vč uložení-chodba m 2,000 210,60 421,20 21,0

25 K 013
964072331

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m t 0,335 2 007,20 672,41 21,0

5,345*0,0313*2 0,335

26 K 013
964072351 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti přes 55 

kg/m
t 0,727 1 390,60 1 010,97 21,0

5,345*0,068*2 0,727

27 K 013 9650000R1 Bourání podlahy stávající v průjezdech tl 300 mm m2 74,400 129,40 9 627,36 21,0

3*12,4*2 74,400

28 K 013 9650000R2 Bourání podlahy stávající v 1NP vč prohloubení m2 108,131 150,90 16 316,97 21,0

tl 390 mm 0,000

5,63*7,71+5,21*3,67+1,7*4,39+1,5*1,6+3,65*3,5+3,65*2,7+2,3*5,7 108,131

29 K 013 9650000R3 Bourání podlahy stávající v 1NP vč prohloubení m2 306,338 129,40 39 640,14 21,0

tl 300 mm 0,000

7,71*(7,04+9,82)+2,3*18,79 173,208

2,3*13+2,34*27+1,6*8+0,9*2,4+0,9*2,1+(3,9+1,9)*0,5*8 133,130

Součet 306,338

30 K 013 9650000R4 Bourání podlahy stávající v 1NP vč prohloubení m2 134,435 150,90 20 286,24 21,0

tl 360 - 380mm 0,000

9,4*4,2+7,7*(5,1+8,48+8,47)+0,77*0,7 209,804

7,7*(3,03+4,82+3,7)+4,5*9,4+3,2*1 134,435

Součet 344,239

31 K 013 965024131 Bourání kamenných dlažeb z desek s uložením k dalšímu použití m2 48,000 18,10 868,80 21,0

(1,8+3)*0,5*20 48,000

32 K 013 965024131 Bourání kamenných dlažeb z desek s uložením k dalšímu použití m2 26,255 18,10 475,22 21,0

1.NP 0,000

2,225*5,9+2,225*5,9 26,255

33 K 013
965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 

4 m2
m3 61,755 470,00 29 024,85 21,0

pod půdovky 0,000

1029,245*0,06 61,755

34 K 013 965042241 Bourání podlahy betonové pod demolicí objektů tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 69,487 771,50 53 609,22 21,0

14,41*3,9*0,35+7,7*14,41*0,34 57,395

6,9*4,89*0,3 10,122

(4,3*3,7-2,57*1,4)*0,32*0,5 1,970

Součet 69,487
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35 K 013 965043331 Bourání podkladů betonových na podestách tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 1,904 1 328,10 2 528,70 21,0

2. a 3. NP 0,000

2,3*2,3*0,09*2*2 1,904

36 K 013 965043341 Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,408 965,90 2 325,89 21,0

5.NP 0,000

9,78*4,925*0,05 2,408

37 K 013 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 1 029,245 13,80 14 203,58 21,0

578+24,3+0,9+5,68*2,86+409,8 1 029,245

38 K 013 965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 99,483 130,80 13 012,38 21,0

2.NP 0,000

(6,7*4,5+2,5*1,27)*0,05 1,666

(7,95*6,2+2*7,95+4*3+7,95*3,5)*0,1 10,502

4.NP 0,000

3,3*3,4*0,1 1,122

5.NP 0,000

9,78*4,925*0,08 3,853

půda 0,000

1029,245*0,08 82,340

Součet 99,483

39 K 013 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 186,713 109,60 20 463,74 21,0

2.NP 0,000

2,5*27,5*0,36*0,5 12,375

2,5*14*0,36*0,5 6,300

(3,48*4,1+1,63*3,5)*0,36*0,5 3,595

2,5*(14+17,3)*0,36*0,5 14,085

3.NP 0,000

(3,6*4,2+1,8*3,8)*0,18 3,953

(2,58*47,8+2,69*12)*0,19 29,565

(8,17*2+4,2*3+8,17*9,8)*0,1 10,901

8,17*10,3*0,13 10,940

(8,17*(11+12,2)+8,4*(8,8+8,8+8,8))*0,17 69,922

2,59*14,7*0,2 7,615

(12*4,8+9,6*4,7)*0,17 17,462

Součet 186,713

40 K 013 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 124,952 91,20 11 395,62 21,0

2.NP 0,000

(9,6*4,7+4,6*4,5)*0,2 13,164

8,07*(8,5+8,6+8,5)*0,2+7,95*32,4*0,2 92,834

soc zařízení 2.NP a 3. NP 0,000

((3,8+3,2)*0,5*4,2+(3,2+2,4)*0,5*4+1,52*(4,2+3,7))*2*0,25 18,954

Součet 124,952

41 K 013 967031142 Odsekání plošné v nadpraží-zvýšení v cihelném zdivu na MC, ostění m2 26,180 61,50 1 610,07 21,0

1.NP 0,000

1,1*1,62*2 3,564

(1,22+0,27*2)*(4,5+4,3+4,05) 22,616

Součet 26,180

42 K 013 967031732 Přisekání ostění zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 542,780 56,30 30 558,51 21,0

1.NP 0,000

1,085*1,29*12+6,68*1,1*28 222,540

2,19*0,7*3 4,599

0,665*2,76*2+0,83*2,76*2+0,79*3,29*4 18,649

0,99*3,35+0,89*2,1*2+0,78*2,76*2 11,360

0,85*(2*2+2,76*4)+0,73*2,55*2 16,507

0,55*3,43*2+0,9*2,1*2+4,34*1,3 13,195

0,865*2,1*2 3,633

2.NP 0,000

1*2,49*18+0,8*2,49*12+0,86*2,03*4 75,707

0,9*(2,14*8+2,61*12+2,61*6+2,13*10+2,1*2+2,12*2+2,07*2+2,01*2+2,13*2+2,07*4+2,

06*10+2,14*2+2,03*2+2,14*2+1,95*2)
136,494

0,7*(3,05+2,65+3,06+2,6*2 +2,44*2+2,44*2)*2 33,208

0,9*2,1*2 3,780

3.NP 0,000

0,74*2,1*2 3,108

Součet 542,780

43 K 013 967031734 Přisekání ostění zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 7,752 163,00 1 263,58 21,0

1NP 0,000

2,2*0,98*2+2*0,86*2 7,752

Součet 7,752

44 K 013 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm m2 17,327 78,50 1 360,17 21,0

u vybouraných zazdívek u schodiště 0,000

0,7*2,14*3*3 13,482

pro zateplení niky 0,000

0,7*1,85+0,5*2*(0,7+1,85) 3,845

Součet 17,327

45 K 013 967031743 Odsekání přizdívky plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm m2 8,100 187,40 1 517,94 21,0

2.NP 0,000

3,48*1,25 4,350

3.NP 0,000

3*1,25 3,750

Součet 8,100

46 K 013 967031744 Odsekání přizdívky plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm m2 16,085 233,20 3 751,02 21,0

1.NP 0,000

2,88*(0,81+1,14+0,22) 6,250

hrana zdi pod vazné trámy 0,000

(6+9,6)*0,45 7,020

odsekání stupínku 2.NP

0,43*1,57*3 2,025

odsekání stupínku 2.NP

0,25*1,58*2 0,790

Součet 16,085

47 K 013 96703174R Odbourání parapetu z cihel pálených m3 15,704 345,00 5 417,88 21,0

1.NP 0,000

1,085*(1,44*1,29*5+0,35*1,29) 10,567

2.NP 0,000

0,425*0,86*1,3*2 0,950

0,325*0,8*(1,33+0,7)+0,325*0,88*(1,4+1,5) 1,357

0,28*0,6*0,4 0,067

3.NP 0,000

0,325*(0,86*1,43+0,74*1,5) 0,760

0,425*0,86*1,45 0,530

0,325*(0,66+1,27)*0,7 0,439



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,325*(1,3*0,7+1,4*0,7) 0,614

4.NP 0,000

0,275*2,28*0,67 0,420

Součet 15,704

48 K 013 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 9,029 163,50 1 476,24 21,0

V3.10 0,000

9,029 9,029

49 K 013 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm m2 3,405 379,50 1 292,20 21,0

V3.10 0,000

13,62*0,25 3,405

50 K 013
96806235R Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel a vnitřních a vnějších 

parapetů
m2 439,378 41,20 18 102,37 21,0

1.NP 0,000

1,44*2,16*6+1,3*2,14*2 24,226

1,27*2,03*2+1,27*2,06+1,14*2,06+1,27*2*5+1,44*2,62*13 71,867

1,44*2,09*2+0,88*1,95+1,48*2,03+1,25*3,35+0,6*0,89 15,461

2.NP 0,000

1,29*2,48*15+1,29*2,14*4+1,24*2,61*6+1,93*2,61*3+1,3*2,13*5+1,27*2,1+1,42*2,12+

1,31*2,07+1,27*2,01+1,5*2,43+1,3*2,07*2+1,28*2,06*5+3,09*2,14+1,27*2,03
149,749

2,14*2,03 4,344

3.NP 0,000

1,29*1,92*15+1,25*2,08+1,27*2,03+0,66*1,95+1,26*2,03*4+1,24*2,6*9+1,93*2,53*3+

1,28*2,06*3+1,3*2,09*2+1,3*2,06*3+1,2*2,01+1,3*2,02+1,42*2,13+1,3*2,06
129,632

1,45*2,15*5+1,29*2,1+1,26*2,03+3,06*2,14 27,403

4.NP 0,000

1,26*1,81+1,26*1,81+1,28*1,81*3+2,88*1,8 16,696

Součet 439,378

51 K 013 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,167 41,20 130,48 21,0

2.NP 0,000

1,56*2,03 3,167

52 K 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 141,679 77,60 10 994,29 21,0

1.NP 0,000

1,78+1,58*2+1,38+1,18+1,58*2+1,58+1,78*3+1,78*2+1,78+1,38+1,1*1,97+1,78*3+1,5

8+1,38*2+1,18*8+1,58*2+1,58+1,78
52,107

2.NP 0,000

1,58*9+1,18*13+1,38+1,78*14 55,860

3.NP 0,000

1,18*14+1,38*2+1,58*7+1,78*1 32,120

4.NP 0,000

0,8*1,99 1,592

Součet 141,679

53 K 013 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,532 45,70 161,41 21,0

1,62*2,18 3,532

54 K 013 968072641 Vybourání kovových prosklených dveří m2 30,734 43,10 1 324,64 21,0

1.NP 0,000

1,92*2,41*4+2,625*3+1,45*3 30,734

55 K 013 968072876 Vybourání mříží přes 2 m2 m2 26,026 23,20 603,80 21,0

1.NP 0,000

2,35*2,18+1,27*2,1+1,48*2,03+0,88*1,95*2+1,3*2*2 19,426

2.NP 0,000

1,5*2,2 3,300

3.NP 0,000

1,5*2,2 3,300

Součet 26,026

56 K 013 968082018 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 5,123 54,80 280,74 21,0

1.NP 0,000

2,35*2,18 5,123

57 K 013
971033381

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus 30,000 257,00 7 710,00 21,0

1+4 5,000

interiér - 25 25,000

Součet 30,000

58 K 013
971033481

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus 7,000 323,00 2 261,00 21,0

1+5+1 7,000

59 K 013 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 5,856 784,40 4 593,45 21,0

0,6*1,6*0,85+0,9*0,5*0,9*7 3,651

4.NP u římsy 0,000

0,9*0,5*0,7*7 2,205

Součet 5,856

60 K 013 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 1,050 41,90 44,00 21,0

3.NP 0,000

1,16*2,44-1,78 1,050

61 K 013 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,590 437,70 695,94 21,0

4.NP 0,000

0,55*(1,845*2,43-0,8*1,99) 1,590

62 K 013 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 210,051 554,50 116 473,28 21,0

1.NP 0,000

0,725*1,2*2,55 2,219

0,85*(0,55*0,3+1,12*2,7*2) 5,281

0,9*(2,095*2,77-1,58-1,38) 2,559

0,82*(2*4,1+2*4,1-1,58) 12,152

0,78* 1,12*2,76 2,411

0,86*(1,35*2,1-1*1,96) 0,753

0,96*1,4*2 2,688

0,925*1,43*3,35 4,431

3,76*2,76*(0,73+0,79*2+0,685+0,83+0,665) 46,595

(7,3*3,8-1,48*2,2- 1,98*2,19)*0,7 14,103

(1,98*2,76-1,5*2,2)*0,69 1,494

1,085*1,7*3,94 7,267

0,9*1*2,1 1,890

0,925*1,43*3,35 4,431

4,4*(0,725*0,685+0,7*4,34*2) 28,920

2.NP 0,000

0,59*4,25*2,65 6,645

0,515*4,25*2,65 5,800

0,7*(3,76*2,65-1,78+2,14*3,05-1,78) 9,052

0,5*3,76*2,65 4,982

0,565*4,115*2,44 5,673

0,69*1,12*2,44*2 3,771



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
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0,43*1,1*2,48 1,173

0,88*(1,12*2,44-1,58) 1,014

0,43*(1,12*2,48-1,78) 0,429

0,98*1,58*3 4,645

3.NP 0,000

0,77*1,55*3,04 3,628

0,4*(1,08*2,44+2,14*3,05-1,78-3,76*2,65) -1,033

0,41*3,76*2,65 4,085

0,385*2,9*2,44 2,724

0,35*1,06*2,44 0,905

0,71*(1,465*2,43-1,78) 1,264

0,35*(2,95*2,44-1,78) 1,896

0,32*3,62*2,56 2,966

(0,395+0,355)*4,25*2,65 8,447

0,5*(1,12*2,44-1,58) 0,576

5.NP 0,000

0,695*0,555*1,55*3 1,794

0,66*1,55*1,285 1,315

0,67*3*0,55 1,106

Součet 210,051

63 K 013 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 13,588 1 295,80 17 607,33 21,0

1.NP 0,000

(0,62*0,6*2+0,435*1,15)*2,6 3,235

0,27*1,12*4,34 1,312

08*0,2*3 4,800

2.NP 0,000

4,05*0,246*0,39 0,389

niky pro WC 0,000

0,25*0,4*(1,35*6+1,18+1,35*2+1,18+1,35*2) 1,586

mč 1.34 0,000

0,15*1*0,9 0,135

mč 1.32 0,000

0,1*(0,3*0,5+0,25*0,5+0,55*0,8) 0,072

mč 1.07 0,000

0,16*0,55*0,63 0,055

2.NP 0,000

0,16*(0,55*0,63+0,4*0,65)+0,09*0,34*0,5+0,11*0,55*0,65 0,152

3.NP 0,000

0,16*0,4*0,65+0,09*034*0,5 1,572

pro interiér 0,000

0,6*0,6*0,15*10 0,540

mč 3.31

0,7*0,8*0,5 0,280

Součet 13,588

64 K 013
973031514 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 

150 mm
kus 192,000 53,20 10 214,40 21,0

25*2+4+20*2+37*2+6+12+2+4 192,000

65 K 013 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm až k římse m 94,500 34,80 3 288,60 21,0

vel 50x50 0,000

5,13*6+4,2+14,88*2+14,88+14,88 94,500

66 K 013 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 16,080 41,90 673,75 21,0

vel 50x125 0,000

1,2 1,200

vel 50x150 0,000

14,88 14,880

Součet 16,080

67 K 013 974031135 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm m 14,880 48,70 724,66 21,0

vel 50x200 0,000

14,88 14,880

68 K 013 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 1,200 50,30 60,36 21,0

vel 75x150 0,000

1,2 1,200

69 K 013 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm m 13,540 75,70 1 024,98 21,0

vel 100x530 0,000

3,385*4 13,540

70 K 013 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 121,200 82,10 9 950,52 21,0

vel 125x200,vel 100x100 (interiér) 0,000

1,2+120 121,200

71 K 013 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 27,080 18,70 506,40 21,0

vel 100x530 0,000

3,385*4*2 27,080

72 K 013
974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 152,560 74,40 11 350,46 21,0

I120 0,000

1,85*4+1,63*2+1,84*2+1,96*2+1,65*3+1,94*2+1,47*3+1,46*3+1,47*3+1,38*2+1,55*3+

1,46*3
52,080

I140 0,000

1,82*2+1,96*2+1,55*2+1,82*2+1,96*2+1,55*4+1,55*4+2,4*2+1,55*4*2+1,55*4+1,65*4

+1,5+1,4+1,3+1,94*2+1,74*2+1,55*2+1,55*2+1,5*3*2+1,6*2+1,5*2*2+1,5+1,4+1,
100,480

Součet 152,560

73 K 013
974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 259,450 96,80 25 114,76 21,0

I160 0,000

1,9+1,95+1,55*2+1,45*2+2,57-3 9,420

IPE180 0,000

1,56*3+2,19*2*2+2,5*2+2,5*3+4,09*2+3,43*2 40,980

IPE200 0,000

2,6*2+2,5*2+3,9*2+4,77*2*2 37,080

HEB220 0,000

4,39*7 30,730

IPE240 0,000

2,5*2+4,77*2*2+8,53*4 58,200

HEB260 0,000

4,39+4,36+7,9 16,650

IPE270 0,000

4,4*2+4,29*3+4,39*2+4,65*2 39,750

IPN280 0,000

4,31*2*2 17,240

IPE300 0,000

4,7*2 9,400
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Součet 259,450

74 K 013 976071111 Vybourání kovových zábradlí m 15,300 63,40 970,02 21,0

3,7+11,6 15,300

75 K 013 97608000R Demontáž vřetenového schodiště soub 1,000 4 312,00 4 312,00 21,0

76 K 005
977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů-římsa m 1,920 858,10 1 647,55 21,0

0,32*6 1,920

77 K 005 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do skály m 2,000 1 228,90 2 457,80 21,0

1.NP 0,000

2 2,000

78 K 013 97734000R Pročištění komínového průduchu 16 x 16 cm m 235,000 129,40 30 409,00 21,0

79 K 013
978012141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 30 %
m2 2 134,850 14,60 31 168,81 21,0

1.NP 0,000

3,1+14,9+15,2+13,8+4,05+3+28+19,9+24,15+15,05+11,05+27,55+4,7+6,1+68,1+5,5+

53,65+14,6+4,1+2,9+40,6+31,9
411,900

2.NP 0,000

144,85+26,05+14,25+25,9+60,9+6,9+7,05+37,55+25,65+9,9+25,95+57,9+59,65+35,8

+77,35+71,95+48,8+22,8+31,7+19,95+47,8
858,650

3.NP 0,000

177,45+41,6+63,45+7,05+15,05+38,6+60+71,3+6,55+10,95+7,95+75,9+72,9+61,05+

46+30,9+11,05+6,6+15,4
819,750

4.NP 0,000

44,55 44,550

Součet 2 134,850

80 K 013
978013141

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 4 414,698 8,30 36 641,99 21,0

1.NP 0,000

4,42*(7,75+11,06)*2-1,88*2,7-1*2,7-1,07*2-3,76*3,92-1,27*2,53*4 128,773

0,83*(1,6+2,53*2)*4+0,73*(3,76+3,29*2) 29,659

4,47*2*(7,75+17,21)-1,71*2,75-3,76*3,29*2-2*3,94*2-1,27*2,53*5 161,874

0,96*(1,6+2,53*2)*5+0,79*(3,76*2+3,29*4)+0,83*(2*2+4,16*4) 65,436

4,36*2*(7,7+12,5)-3,76*2,76-3,76*3,29-1*2,76-1,27*2,53*4 137,784

0,83*(1,6*4+2,53*8++3,76+3,29+2,76*2+1)+0,7*(3,76+2,76*2) 39,870

4,47*(8,99*2+8,99+6,5+18,81+13,2+20,56+13,6+9,57+6,1*2+7,37*2+2*2+2,84+3,1)-

2,35*3,9*2-3,76*3,29*3-3,76*2,76-3,77*3,29-2,5*2,9-1,26*2,25*3-1,5*2,5
555,295

0,83*(1,6*3+2,25*6+1,5+2,5*2) 20,584

5*(5,82*2+7,5)-1,26*3,35*2-1,5*2,5-1,26*2,25 80,673

4,42*(4,5+1,8+7+2,5+3,87*2+3,36*2)-1,26*2,25*2-1*2,7 125,379

0,86*(1,6*2+2,25*4)+0,65*6,4 14,652

4,35*2*(8,47+7,7)-3,77*3,29-1,26*3,35*3-1,98*2,75*2-1*2,7*2 99,323

0,85*6,4*2 10,880

0,67*(3,29*2+3,77+1,6*3+3,35*6)+0,69*(1,98*2+2,75*4) 33,940

4,56*2*(2,3+0,61+27,55)-1,26*3,3*2-1,26*2,03*4-2,09*2,76-1*2,7*5-1,09*2,45*2 234,639

0,85*(6,4*3+1,6*4+2,03*8+7,26*2) 47,906

4,35*2*(7,7+17,67) 220,719

4,35*(3,5+1,92+3+0,84*4+2,1+5+3+1,53) 101,834

4,37*(3,17+4,2+12,26*2+2,79*2+3,06*2+4,6) 210,590

Mezisoučet 2 319,810

2.NP 0,000

4,03*2*(3,99+3,48+1,87+1,63*2+1,43+5,19+7,95)-1,27*2,5*2-1,26*2,03*2-0,66*1,95-

3,4*2,6
197,398

0,32*(3,4+2,65*2)+0,7*(1,6*4+2,5*4+2,03*4+1,2+1,95*2) 23,518

4,03*(9,67*2+1,65+2,05+4,55) 111,188

0,59*2,59+2,44*0,7*2 4,944

-1,27*2,5*3 -9,525

0,7*(1,6*3+2,5*6) 13,860

4,02*(21,34*2+1,65*2+2,05*2)-1,27*2,5*6 182,272

0,7*(1,6*6+2,5*12)+0,515*2,59 29,054

4,02*(12,28+11,12+1,85+6,21+7,65)-3,76*2,65-1,27*2,5*4-4,25*2,56 123,678

0,7*(1,6*2+2,5*8) 16,240

10,12*(5,96*2+8,14+3,66*4)-0,9*2,1*2 347,384

4,33*(2,5+13,77*2+20,01*2+9,34+18,67+8,75) 462,531

4,03*(5,1+4,1+2,3+3,3*2+2*2+8) 121,303

4,03*2*(8,065+8,53)-3,76*2,65-4,11*2,44 113,763

4,03*(8,07+8,62*2+1,4+6,18+8,08+2,15+0,38+2,15)-1*2,38*2 179,210

4,05*(6,25*2+4,29*2+4,53*4+9,52*2+4,05*2+0,79*2) 275,076

Mezisoučet 2 191,894

3.NP 0,000

4,05*(5,08+4,2+3,01+3,97*2+1,92+2,93*2+2,69*2+4,1*2+1,69*2+3,52*2)-1,27*2,5*2-

1,27*2,03*2-0,66*1,95
197,847

0,7*(1,6*4+2,5*4+2,03*4+1,95*2) 19,894

4,05*(9,77*2+8,17+2,13+1,81)-3,62*2,65-1,27*2,5*4 105,890

0,56*(1,6*3+2,5*6)+0,36*2,59+0,32*2,62*2 13,697

4,05*(21,55*2+1,81+2,13+1,79+2,13+8,7+1,79+2,13+8,57+1,76+3,84+2,5+3,58)-

1,27*2,5*4
326,812

0,69*(1,6*4+2,5*8)+0,395*2,59+0,59*2,65+0,54*5,8 23,935

4,05*(2,69+1,34*2+9,45+20,41+2,69+2*21,63+5,58*2+2,69)-1,27*2,03*11-0,98*2,38*3 349,515

0,6*(1,6*11+2,03*22+0,52+5,72*2) 44,532

0,54*(2,44*6+1,1*3+2,65*2+2,97) 14,153

0,54*(2,14+3,05*2) 4,450

4,05*(1,62+3,82+8,75*2+1,85+3,65+8,47*2+8,27*2+1,85*2+3,65*2+8,4)-1,24*2,54*8-

1,1*2,36
301,553

0,7*(1,6*8+2,54*16)+0,385*2,4*4+5,7*0,52*3 49,996

5,05*(9,16*2+4,94*2+9,62*2)-1,27*2*2-2,86*2 228,772

0,82*(1,6*2+2*4+3,2+2*2) 15,088

0,76*(2,43*2+1,46+1,42+2,83*2) 10,184

Mezisoučet 1 706,318

4.NP 0,000

2,9*2*(9,78+4,93)-1,27*2,65*3-2,86*1,82-1,27*1,82 67,705

0,5*(1,6*4+2,65*6+1,82*4) 14,790

Mezisoučet 82,495

5.NP 0,000

3*2*(9,8+4,93)-2,86*1,17-1,21*1,16-1,27*1,16*3 79,211

0,5*(3,67*4+5,26) 9,970

Mezisoučet 89,181

sanační omítky 0,000

-(1330+645) -1 975,000

Mezisoučet -1 975,000

Součet 4 414,698



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81 K 013
978013161

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % m2 23,200 13,50 313,20 21,0

S2.5 0,000

5,8*4*0,5*2 23,200

82 K 013
978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 

% vč vyškrábání spár
m2 2 142,053 27,10 58 049,64 21,0

4.NP pilíř 0,000

0,3*4*4,8 5,760

pro sanační omítky 0,000

1330+645 1 975,000

S4.8 0,000

(4,925+9,795)*2*3-1,27*1,165*4-2,86*1,165+0,3*(3,6*4+5,19) 84,947

(1,22+0,27*2)*(4,5+4,3+4,05) 22,616

2,7*(0,79*2+0,73*2+0,79*2+0,7*2+0,83) 18,495

3,78*(0,79*2+0,73+0,7+0,83) 14,515

pro přizdění

0,73*1,6*(6+2+2) 11,680

1,13*1,6*5 9,040

Součet 2 142,053

83 K 006 981011112 Demolice kotelny postupným rozebíráním m3 121,879 99,60 12 139,15 21,0

3,95*(5,58*6,5-1,7*3,185) 121,879

84 K 006
981011314

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním m3 869,622 133,30 115 920,61 21,0

3,9*14,41*5,25+7,7*14,41*3,83 720,010

2,69*4,89*3,04 39,988

2,49*2,51*17,02+2,51*2,59*0,5 109,624

Součet 869,622

D 997 Přesun sutě 3 556 391,80

85 K 013
997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace
t 3 358,328 172,70 579 983,25 21,0

4154,022-(134,565+146,931+449,958+64,24) 3 358,328

86 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4 154,022 123,50 513 021,72 21,0

87 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 37 386,198 28,80 1 076 722,50 21,0

9*4154,022 37 386,198

88 K 013
99701383R Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)-dle 

nabídky dodavatele-předpoklad
t 3 358,328 362,60 1 217 729,73 21,0

4154,022-449,958-146,931-134,565-64,24 3 358,328

89 K 221 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 134,565 90,70 12 205,05 21,0

7,169+40,17+15,804+71,422 134,565

90 K 221 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 146,931 678,10 99 633,91 21,0

126,735+20,196 146,931

91 K 221 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 449,958 112,40 50 575,28 21,0

92 K 221 997221855 Poplatek za uložení kameniva na skládce (skládkovné) t 64,240 101,50 6 520,36 21,0

18,39+24,72+21,13 64,240

D PSV Práce a dodávky PSV 692 969,01

D 762 Konstrukce tesařské 161 963,61

93 K 762 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 1 676,130 11,10 18 605,04 21,0

dle DMT střešní krytiny 0,000

1676,13 1 676,130

94 K 762 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 51,500 31,10 1 601,65 21,0

5.NP 0,000

10*5,15 51,500

95 K 762
762521921

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 0,25 m2 m 0,779 63,50 49,47 21,0

pro prostup VZT 0,000

0,39*0,39 0,152

0,47*0,9 0,423

0,3*0,68 0,204

Součet 0,779

96 K 762
762521922

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2 m 5,173 58,60 303,14 21,0

malý výtah a otvor,výtah 4.NP 0,000

1*0,5+1,12*0,77+0,35*0,73+1,12*0,77+1,06*2,54 5,173

97 K 762 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 1 917,448 43,30 83 025,50 21,0

2.NP 0,000

6,7*4,5+2,5*1,27 33,325

9,6*4,7+4,6*4,5 65,820

8,07*(8,5+8,6+8,5)+7,95*32,4 464,172

2,5*(27,5+14)+3,48*4,1+1,63*3,5 123,723

2,5*(14+17,3) 78,250

7,95*6,2+2*7,95+4*3+7,95*3,5 105,015

soc zařízení 2.NP a 3. NP 0,000

((3,8+3,2)*0,5*4,2+(3,2+2,4)*0,5*4+1,52*(4,2+3,7))*2 75,816

3.NP 0,000

3,6*4,2+1,8*3,8 21,960

2,58*47,8+2,69*12 155,604

8,17*2+4,2*3+8,17*9,8 109,006

8,17*10,3 84,151

8,17*(11+12,2)+8,4*(8,8+8,8+8,8) 411,304

2,59*14,7 38,073

12*4,8+9,6*4,7 102,720

4.NP 0,000

9,78*4,96 48,509

Součet 1 917,448

98 K 762 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 2 780,639 17,80 49 495,37 21,0

2.NP 0,000

6,7*4,5+2,5*1,27 33,325

9,6*4,7+4,6*4,5 65,820

8,07*(8,5+8,6+8,5)+7,95*32,4 464,172

2,5*(27,5+14)+3,48*4,1+1,63*3,5 123,723

2,5*(14+17,3) 78,250

7,95*6,2+2*7,95+4*3+7,95*3,5 105,015

soc zařízení 2.NP a 3. NP 0,000

((3,8+3,2)*0,5*4,2+(3,2+2,4)*0,5*4+1,52*(4,2+3,7))*2 75,816

3.NP 0,000

8,17*2+4,2*3+8,17*9,8 109,006

8,17*10,3 84,151

8,17*(11+12,2)+8,4*(8,8+8,8+8,8) 411,304

2,59*14,7 38,073

12*4,8+9,6*4,7 102,720



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.NP 0,000

2,38*4,98 11,852

5.NP 0,000

9,78*4,925 48,167

půda 0,000

1029,245 1 029,245

Součet 2 780,639

99 K 762
762811921 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 

0,25 m2
m 1,558 71,10 110,77 21,0

pro prostup VZT 0,000

0,39*0,39 0,152

0,47*0,9 0,423

0,3*0,68 0,204

Součet 0,779

0,779*2 1,558

100 K 762
762811922 Vyřezání části záklopu a podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 

m2
m 10,345 65,60 678,63 21,0

malý výtah a otvor,výtah 4.NP 0,000

(1*0,5+1,12*0,77)*2+0,35*0,73*2+2*(1,12*0,77+1,06*2,54) 10,345

101 K 762 762812811 Demontáž překládaného stropu m2 94,550 22,20 2 099,01 21,0

V6.2 0,000

46+30,9+11,05+6,6 94,550

102 K 762 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 m 46,623 43,90 2 046,75 21,0

2.NP, 4.NP 0,000

4,5*6,7*1,11+2,38*4,98*1,11 46,623

103 K 762
762841812

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 96,677 32,80 3 171,01 21,0

2.NP 0,000

6,7*4,5+2,5*1,27 33,325

4.NP 0,000

2,38*4,98 11,852

5.NP 0,000

10*5,15 51,500

Součet 96,677

104 K 762 762841822 Demontáž podhledu m2 33,942 22,90 777,27 21,0

1.NP 0,000

3,65*3,4+3,65*2,45+2,3*5,63-0,9*0,4 33,942

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 844,31

105 K 763
763131811

Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché vč omíztky m2 170,900 45,90 7 844,31 21,0

mč 2.01 0,000

144,85+26,05 170,900

D 764 Konstrukce klempířské 8 063,39

106 K 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč klepířských prvků m2 109,239 67,50 7 373,63 21,0

109,239 109,239

107 K 764 764002861 Demontáž oplechování říms hl štítu do suti m 14,370 48,00 689,76 21,0

12,79+0,79*2 14,370

D 765 Krytina skládaná 135 407,04

108 K 765
765111825 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti vč 

klempířských prvků
m2 1 566,891 66,20 103 728,18 21,0

11,69*4,85*2 113,393

2,2*6,87*4+10,36*2,6*0,5*2 87,392

3,13*6,87*0,5*2+12,79*1 34,293

8,53*51,16-12,79*4,3*3 271,404

8,95*43,03-14,15*9,85*0,5-11,5*6*0,5-4,1*4,19 263,751

(5,215+11,6)*0,5*8,2 68,942

5,6*7,4*2+11,15*7,2*0,5 123,020

(25,76+38,98)*0,5*9 291,330

(38,98+32,1)*0,5*9-10,9*7*0,5 281,710

(10,5+4,03)*0,5*9 65,385

(6,28+10,5)*0,5*9 75,510

-109,239 -109,239

Součet 1 566,891

109 K 765 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 676,130 18,90 31 678,86 21,0

dle DMT střešní krytiny 0,000

1676,13 1 676,130

D 766 Konstrukce truhlářské 243,10

110 K 766 766691915 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 6,000 26,10 156,60 21,0

2+2+2 6,000

111 K 766 766825811 Demontáž truhlářských vestavěných skříní soub 1,000 86,50 86,50 21,0

D 771 Podlahy z dlaždic 5 534,57

112 K 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 75,816 73,00 5 534,57 21,0

soc zařízení 2.NP a 3. NP 0,000

((3,8+3,2)*0,5*4,2+(3,2+2,4)*0,5*4+1,52*(4,2+3,7))*2 75,816

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 505,11

113 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 111,580 58,30 6 505,11 21,0

3.NP 0,000

2*(3,52+0,5+1,2+3,52+2+2,5+2+3,2+3+1,4) 45,680

2.NP 0,000

2*(3,48+1,2*2+3,48+1,63+2,5+2,8+1,4+3+1+1,2*2+1,78*2) 55,300

1.NP 0,000

2*(1,8+2,5+1) 10,600

Součet 111,580

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 367 407,88

114 K 784 784111011 Mechanické očištění štukových omítek m2 8 524,530 7,90 67 343,79 21,0

dle otlučení stropů a stěn 0,000

2134,85+4414,68+1975 8 524,530

115 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 524,548 18,70 159 409,05 21,0

dle otlučení stropů a stěn 0,000

2134,85+4414,698+1975 8 524,548

116 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 8 524,548 16,50 140 655,04 21,0

dle otlučení stropů a stěn 0,000

2134,85+4414,698+1975 8 524,548

Celkem 5 315 977,62

DMT instalací

ZTI 552 815,42

UT 36 596,93

ESI 188 084,50

ESL 19 266,20

VZT 37 710,00



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M+R 24 592,00

Celkem DMT instalací 859 065,05

SO 01 CELKEM 6 175 042,67

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

poznámky:

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ SO 02

Část: D.1.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.1.4.1-2 Zdravotechnika

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  PRACÍ  PSV

721 DEMONTÁŽ KANALIZACE 505 738

722 DEMONTÁŽ VODOVODU 35 875

723 DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 11 202

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 552 815,42

DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KANALIZACE + BOURÁNÍ

DK 01 721 11 1001 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 150 m 100 36 3 630,00

DK 02 721 14 1001 Demontáž potrubí z litinových trub DN 100 m 60 36 2 178,00

DK 03 721 17 1001 Demontáž potrubí z novodurových trub do DN 110 m 60 36 2 178,00

DK 04 721 21 1001 Demontáž vpustí ks 10 218 2 176,00

DK 05 721 22 1001 Demontáž zápachových uzávěrek DN 100 ks 100 36 3 630,00

DK 06 721 29 1001 Bourání drážek a prostupů ve stávajících stěnách pro vedení kanalizace, max. 

150/150mm m 120 109 13 056,00

DK 07 721 29 1002 Výkopy rýh pro ležatou kanalizaci, včetně podsypu, obsypu a záhozu, šířka max 

800mm a hloubka do 1500mm m 800 580 464 160,00

DK 08 721 29 1003 Přesun hmot  v obj. výšky do 12 m - 3,0 % % 14 730,24

Demontáž kanalizace 505 738,24

DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VODOVODU + BOURÁNÍ

DV 01 722 13 1001 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozink.do DN 25 m 150 36 5 445,00

DV 02 722 17 1001 Demontáž rozvodů vody z plastů do  ø 25 mm m 100 36 3 630,00

DV 03 722 18 1001 Demontáž plstěných pásů z trub do ø 50 mm m 200 36 7 260,00

DV 04 722 19 1001 Demontáž nástěnek ks 100 36 3 630,00

DV 05 722 29 1001 Bourání drážek a prostupů ve stávajících stěnách pro vedení vodovodu max. 

150/100mm m 150 87 13 050,00

DV 06 722 23 1001 Demontáž armatur závit. se dvěma závity do G 3/4 ks 50 36 1 815,00

DV 07 722 29 1001 Přesun hmot  v obj. výšky do 12 m - 3,0 % % 1 044,90

Demontáž vodovodu 35 874,90

DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

DZ 01 725 11 1001 Demontáž zařizovacích předmětů soubor 100 73 7 250,00

DZ 02 725 53 1001 Demontáž elektr.zásob.ohřívačů vody do 200 l soubor 10 363 3 626,00

DZ 03 725 29 1001 Přesun hmot  v obj. výšky do 12 m - 3,0 % % 326,28

Demontáž zařizovacích předmětů 11 202,28

Součet 552 815,42

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 

31.10.2016

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ SO 02

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.4.4.4 VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  PRACÍ  PSV

730 DEMONTÁŽ VYTÁPĚNÍ 36 597

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 36 596,93

DEMONTÁŽ VYTÁPĚNÍ + BOURÁNÍ

DV 01 733 11 1001 Demontáž potrubí z ocelových trubek DN 40 m 600 15 8 700,00

DV 02 735 11 1001 Demontáž otopných těles, litinových článkových ks 150 73 10 875,00

DV 03 732 11 1001 Demontáž strojovny topení soub 1 7 252 7 252,00

DV 04 733 19 1001 Bourání drážek a prostupů ve stávajících stěnách pro vedení vytápění max. 

150/100mm m 80 109 8 704,00

DV 05 733 19 1002 Přesun hmot  v obj. výšky do 12 m - 3,0 % % 1 065,93

Demontáž vytápění 36 596,93

Součet 36 596,93

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 

31.10.2016

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ SO 02

Část: D.1.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.1.4.6.  Silnoproudé elektroinstalace

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Jiří Souček

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE 188 084,50

DEMONTÁŽE 36 772,00

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE 151 312,50

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE

Demontáž stávající elektroinstalace hod 140 155 21 672,00

Demontáž stávající elektroinstalace v hlavním průčelí do náměstí hod 30 194 5 808,00

Demontáž stávajících rozváděčů hod 20 232 4 646,00

Demontáž stávajícího hromosvodu hod 20 232 4 646,00

Demontáž elektroinstalace 36 772,00

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

Vysekání drážek 3x3 cm ve zdivu cihelném m 4400 17 73 920,00

Vysekání drážek 5x3 cm ve zdivu cihelném m 2400 19 44 400,00

Vysekání prostupů 10x 10 cm ve zdivu cihelném tl. 100-450 mm ks 300 35 10 470,00

Vysekání prostupů 10x 10 cm ve zdivu cihelném tl. 450-750 mm ks 100 50 5 040,00

Vysekání kapes 10x 10 cm ve zdivu cihelném ks 925 19 17 482,50

151 312,50

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce



ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ A BOURACÍ PRÁCE V SO02

Část: D.1.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.1.4.7 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Ladislav Kovalčík

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Dodávka 

Cena jedn. 

 Montáž    

Cena jedn.

Dodávka 

celkem

 Montáž   

celkem
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

700 26 Demontáže 0 19 266 19 266

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 0 19 266 19 266

Demontáže

1 700 26 001 Demontáž stávajícího tel.rozvaděče hod. 2 329,30 0 659 658,60

2 700 26 002 Demontáže telefonních rozvodů po budově hod. 46 247,00 0 11 362 11 362,00

3 700 26 003 Demontáže rozhlasových a zvonkových rozvodů po budově m 40 16,50 0 660 660,00

4 700 26 005 Odvoz odpadu – ekologická likvidace kpl 4 1646,40 0 6 586 6 585,60

Demontáže - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 0,00 19 266,20 19 266,20

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž 

umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a 

tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu demontovány a určeny pro zpětné nebo 

další využití v objektu 

14



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ SO 02

Část: D.1.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.1.4.5.  Měření a regulace

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: ing. Jana Žemlová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE 24 592,00

DEMONTÁŽE 2 465,00

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE 22 127,00

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE

Demontáž stávající instalace M&R hod 5 145 725,00

Demontáž stávajících rozváděčů hod 4 145 580,00

Demontáž kabeláže M&R hod 8 145 1 160,00

Demontáž rozvodů M&R 2 465,00

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

Vysekání drážek 3x3 cm ve zdivu cihelném m 400 29 11 600,00

Vysekání drážek 5x3 cm ve zdivu cihelném m 200 36 7 260,00

Vrtání prostupů o průměru 5 cm ve zdivu cihelném tl. 100-450 mm ks 40 36 1 452,00

Vrtání prostupů o průměru 5 cm ve zdivu cihelném tl. 450-750 mm ks 20 36 726,00

Vysekání kapes 10x 10 cm ve zdivu cihelném ks 30 36 1 089,00

22 127,00

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.1. SO 01 - DEMOLICE DVORNÍCH PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ BOURÁNÍ SO02

Část: D.1.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Záruba

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demontáže hod 110 145 15 950,00

Stavební úpravy - drážky chlazení 120x80 mm m 120 108,8 13 056,00
Stavební úpravy - prostupy sekané 150x150mm  tl. zdi  600 mm ks 30 217,6 6 528,00
Stavební úpravy - prostupy vrtané ø150mm  tl. zdi  700 mm ks 10 217,6 2 176,00

CELKEM 37 710,00

Velké prostupy dle Stavebně konstrukční části, případně dle Architektonicko-stavební části

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-e) :

e) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

b) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

c) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

d) součástí prací jsou rovněž drobné stavební úpravy, zajištěné provizorních konstrukcí, nutné provizorní výdřevy a ochranné 

konstrukce

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) součástí dodávek, prací a služeb je zajištění opatrné demnotáže a bezpečného uskladnění všech prvků, které budou na objektu 

demontovány a určeny pro zpětné nebo další využití v objektu 



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: STAVEBNĚ STATICKÁ ČÁST

JKSO:  

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 31 577 983,53

D 1 Zemní práce 414 363,34

1 K 001 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min-1.PP hod 90,000 73,60 6 624,00 21,0

2 K 001 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 30,000 34,00 1 020,00 21,0

3 K 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 713,650 79,40 56 663,81 21,0

12,5*4,66*14*0,5 407,750

9,5*4,6*14*0,5 305,900

Součet 713,650

4 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 124,381 100,60 12 512,73 21,0

kavárna 0,000

16,637 16,637

požární schodiště 0,000

13,529 13,529

pro základy 0,000

12,3+7,5+3,7+1,2+6,5+30,6+2,7+23,1+1,5*2,1*2,1 94,215

Součet 124,381

5 K 001 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 11,384 903,40 10 284,31 21,0

0,7*1,1*4,12+0,85*1,1*4,1+0,93*1,1*(2,14+2,14) 11,384

6 K 001
132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 54,000 380,50 20 547,00 21,0

pro sanace na náměstí 0,000

60*0,9 54,000

7 K 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 26,559 935,60 24 848,60 21,0

pro dojezd výtahu 0,000

3,7*4,2*1,1 17,094

základy 0,000

(2,37+2*1,6+1,23)*0,6*1,25 5,100

(1,7+4,12)*0,6*1,25 4,365

Součet 26,559

8 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 675,859 132,30 89 416,15 21,0

713,65+124,381+11,384+54+26,559 929,974

-(244,65+9,465) -254,115

Součet 675,859

9 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 675,859 8,00 5 406,87 21,0

10 K 001 17120122 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 675,859 254,80 172 208,87 21,0

11 K 001 174101101 Zpětný zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 244,650 53,70 13 137,71 21,0

54 54,000

4,66*2,5*14+7*4,66*2,5 244,650

12 K 001 174101102 Zásyp zpětný v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 9,465 178,90 1 693,29 21,0

5,1+4,365 9,465

D 2 Zakládání 900 944,03

13 K 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 60,000 10,10 606,00 21,0

V2.3 0,000

60 60,000

14 M MAT 2615261100 ref FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený m2 69,000 17,00 1 173,00 21,0

15 K 011
273321511

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC2,XA1 m3 3,742 1 913,70 7 161,07 21,0

výtah-deska a stěny dojezdu-nový objekt 0,000

2,13*2,34*0,25 1,246

0,53*(1,965*2+1,717+1,755*2+1,35)*0,18 1,002

2,13*0,53*0,37 0,418

dojezd výtahu hlavního 0,000

2,26*2,38*0,2 1,076

Součet 3,742

16 K 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 28,049 427,40 11 988,14 21,0

podkl beton 0,000

0,15*(4,5+18,22+9,46+13,265+0,22) 6,850

deska 0,000

0,25*2*(2,13+2,34) 2,235

dojezd 0,000

2,13*0,53*2+0,53*3*(1,965*2+1,717+1,755*2+1,35) 18,964

Součet 28,049

17 K 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 28,049 64,20 1 800,75 21,0

18 K 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,058 25 000,00 1 450,00 21,0

statika 0,000

0,0583 0,058

19 K 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25-X0 m3 15,764 1 721,00 27 129,84 21,0

1,5*0,4*0,25 0,150

0,45*0,45*0,25 0,051

pásy pod příčky 0,000

0,2*0,4*(4,2+12,025+4,6*2) 2,034

požární schodiště 0,000

0,55*3,58*0,77+0,55*7,2*1,47+0,55*8,49*0,87+0,5*3,32*0,7+0,7*1,795*0,77 13,529

Součet 15,764

20 K 011
274321511

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30-XC2,XA1 m3 34,385 1 913,70 65 802,57 21,0

nový objekt 0,000

0,5*2,98*0,53 0,790

0,7*(4,5*0,5+4,41*0,38) 2,748

1*(12,095+8,46)*0,5 10,278

1,1*5*0,53 2,915

0,9*2,4*0,5 1,080

1*13,265*1,02+0,2*13,265*0,15 13,928

patka 0,000

2,1*2,1*0,6 2,646

Součet 34,385

21 K 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 152,891 316,40 48 374,71 21,0

0,25*2*(1,5+0,4+0,45*2) 1,400

kavárna 0,000

0,7*4*1,3+0,85*7,645*2 16,637

pod příčky 0,000

0,2*2*(4,2+12,025+4,6*2) 10,170

nový objekt 0,000

2*(3,58*0,77+7,2*1,47+8,49*0,87+3,325*0,77+1,795*0,77+2,98*0,53+4,5*0,5+4,41*0,3

8+12,095*0,5+8,46*0,5+5*0,53+2,4*0,5)
88,604



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2*(13,265*1,02+13,265*0,15) 31,040

2,1*4*0,6 5,040

Součet 152,891

22 K 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 152,891 64,20 9 815,60 21,0

23 K 011 274361821 Výztuž základových pásů a patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,350 23 500,00 31 725,00 21,0

statika 0,000

1,224+0,126 1,350

24 K 011 275313711 Základové patky a pasy z betonu tř. C 20/25-X0 m3 3,782 1 721,00 6 508,82 21,0

kavárna 0,000

patka 0,000

1,3*1,3*0,7 1,183

pás 0,000

0,85*0,4*7,645 2,599

Součet 3,782

25 K 011 275313811 Dojezd výtahu V1 z betonu tř. C 25/30-XC2,XA1 m3 13,416 1 883,30 25 266,35 21,0

V1 0,000

1,1*3,7*4,1-2,14*2,26*0,8 12,818

knihovní výtah 0,000

1,44*1,09*0,16+(1,44+0,77)*2*0,49*0,16 0,598

Součet 13,416

26 K 011 275351215 Zřízení bednění dojezdu výtahu V1 m2 27,820 317,50 8 832,85 21,0

V1 0,000

1,1*2*(3,7+4,1)+0,8*2*(2,14+2,26) 24,200

knihovní 0,000

(0,64*2+1,44)*0,65+(0,77+1,12)*2*0,49 3,620

Součet 27,820

27 K 011 275351216 Odstranění bednění dojezdu výtahu V1 m2 27,820 64,20 1 786,04 21,0

28 K 011 275362021 Výztuž základu pod výtah svařovanými sítěmi Kari t 0,036 25 000,00 900,00 21,0

výměr statika 0,000

0,036 0,036

29 

30 K 014 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 11,384 4 219,50 48 034,79 21,0

statika 0,000

11,384 11,384

31 K 002
2820000R1

Chemická injektáž tlakovým způsobem vč vyplnění vrtů maltou-dodatečná izolace m2 305,000 1 975,70 602 588,50 21,0

dle sanace 0,000

305 305,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 116 705,33

32 K 014
310238411

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC2,5 m3 2,739 3 180,00 8 710,02 21,0

1NP 0,000

0,75*2,76*0,83 1,718

2NP 0,000

0,4*2,65*0,7+0,2*2,32*0,33 0,985

3.NP 0,000

0,71*0,71*0,25 0,126

Součet 2,739

33 K 014
310239211

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC2,5 m3 45,099 2 991,50 134 913,66 21,0

1NP 0,000

0,645*0,8*2,76 1,424

0,75*1,07*2 1,605

0,5*0,5*2 0,500

0,82*1,27*2,18-0,52*1,05*2,18 1,080

0,62*1,71*2,82 2,990

0,155*2,3*3,35 1,194

0,85*0,51*2,7 1,170

0,85*(1,09*2,45+0,9*4,37) 5,613

0,725*1,03*4,37 3,263

0,855*(0,9*2,1+0,8*2,76) 3,504

1,035*0,6*1,19 0,739

2NP 0,000

0,55*1,04*2,07 1,184

0,4*0,42*2,07 0,348

0,155*1,12*2,43*2*2 1,687

0,88*1,34*2,1 2,476

0,3*1,13*2,44 0,827

0,17*0,88*2,07 0,310

0,21*1,27*1,62 0,432

0,69*1,18*2,44 1,987

0,67*(0,705*2+0,26*2) 1,293

0,15*(1,14*2,45+0,9*2,03*2) 0,967

3NP 0,000

0,55*1,04*2,65 1,516

0,4*0,42*2,07 0,348

0,77*1,31*2,1 2,118

(0,41+0,54)*0,79*2,65-0,37*0,645*2,65-0,24*0,645*2,65 0,946

0,165*0,95*2,44 0,382

0,35*0,9*2,06-0,71*0,71*0,2 0,548

0,35*1,075*2,41 0,907

0,485*(0,61*2+0,34*2) 0,922

0,52*0,99*2,44 1,256

4NP 0,000

0,53*1,52*1,94 1,563

Součet 45,099

34 K 014 310321111 Podbetonování ocelových nosníků m3 3,387 5 729,10 19 404,46 21,0

statika PODB1-48 0,000

0,3*0,24*0,13*17+0,3*0,475*0,13*1+0,26*0,27*0,13*17+0,26*0,51*0,13*1+0,6*0,4*0,15

*2+0,6*0,3*0,1*2+0,5*0,3*0,1*2+0,22*0,45*0,1*2+0,25*0,8*0,1*2+0,2*0,8
0,708

0,22*0,36*0,2*11+0,22*0,32*0,15*41+0,22*0,2*0,08*4+0,55*0,8*0,25*2+0,3*0,65*0,15*

6+0,*0,37*0,1*2+0,37*0,43*0,15*2+0,37*0,26*0,15*2+0,36*0,27*0,15*2
1,123

0,4*0,2*0,1*2+0,35*0,35*0,14*2+0,22*0,21*0,12*9+0,2*0,7*0,1*2+0,32*0,22*0,15*2+0,2

5*0,22*0,1*10+0,25*0,2*0,1*2+0,4*0,65*0,15*2+0,4*0,2*0,12*2
0,312

0,4*0,22*0,22*2+0,62*0,22*0,15*2+0,4*0,22*0,22*22+0,44*0,22*0,25*1+0,26*0,22*0,12

*36+0,25*0,2*0,12*6+0,3*0,25*0,12*2+0,66*0,2*0,1*4+0,49*0,3*0,15*2
0,928

0,67*0,25*0,15*4+0,3*0,22*0,22*2+0,2*0,2*0,12*2+0,29*0,25*0,1*2+0,53*0,25*0,15*2+

0,38*0,26*0,15*2+0,25*0,51*0,2*2+0,2*0,59*0,1*2+0,2*0,3*0,15*2+0,25*0
0,316

Součet 3,387

35 K 011
31123112R Zdivo nosné z cihel ostře pálených dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 5 z cihel 

vybouraných
m3 0,712 1 087,80 774,51 21,0

boční zeď u schodiště a  zídka 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,69*0,6*0,3+1,7*1,6*0,5*0,3 0,712

36 K 011 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MVC 2,5 m3 27,250 3 060,30 83 393,18 21,0

1NP 0,000

5,12*(2,2*0,476+0,6*0,3) 6,283

3,45*2,25*1,1 8,539

4,15*1,8*0,3 2,241

3NP 0,000

1,47*3,5*0,71*2 7,306

nadezdívka X-X 0,000

1,385*6,5*0,32 2,881

Součet 27,250

37 K 011 311238112 Zdivo nosné vnitřní z cihel děrovaných tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC2,5 m2 14,040 529,40 7 432,78 21,0

4NP 0,000

5,68*2,8-0,8*2,33 14,040

Součet 14,040

38 K 011 311238113 Zdivo nosné vnitřní z cihel děrovaných tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC2,5 m2 184,761 648,40 119 799,03 21,0

2+3NP 0,000

(4,65+3,85)*(5,4+3,18*5,16)-1,2*2,4*2-1,1*3,035-2,015*2,345-0,7*2*3-0,9*2,358-

0,7*2,85
163,234

3NP 0,000

4,743*4,935-0,8*2,35 21,527

Součet 184,761

39 K 011 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30-XC1 bez výztuže m3 218,800 2 037,80 445 870,64 21,0

statika 0,000

86,4+55,3+50,3+26,8 218,800

40 K 011 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30-XC1 bez výztuže m3 110,200 2 175,60 239 751,12 21,0

statika 0,000

42,7+33,2+34,3 110,200

41 K 011 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 774,695 381,40 295 468,67 21,0

výtah 0,000

78,03 78,030

přístavba 0,000

5,2*8,69+6,7*0,3 47,198

(4,39+3,83)*2,48+6*0,3*2 23,986

5,5*5,5 30,250

archiv 0,000

14,77*(8,5+18,49) 398,642

14,77*13,31 196,589

Součet 774,695

42 K 011 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 774,695 140,70 108 999,59 21,0

43 K 011 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 856,313 331,00 283 439,60 21,0

výtah 0,000

69,45*2 138,900

přístavba 0,000

4,8*5,28*2+1,1*5,28*2+(5,12*3,85-8,81*3,35)*2+2,95*0,23*2 44,058

5,47*3,19*2+6,3*0,29 36,726

4,4*3,19*2+6,3*0,29 29,899

2,015*5,4*2 21,762

0,9*6*2 10,800

archiv 0,000

14,17*(12,17+8,09)*2 574,168

-38,7585 -38,759

-2,052 -2,052

-2,34 -2,340

-2,772 -2,772

Součet 856,313

43a K 011 31135110R1 Zřízení  bednění pro asymetrické otvory u stěn archivu m2 45,923 580,20 26 644,52 21,0

(1,65*0,435)*2*0,45*60 38,759

(1,65+0,63)*2*0,45 2,052

(1,65+0,95)*2*0,45 2,340

(1,65+1,43)*2*0,45 2,772

Součet 45,923

44 K 011 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 856,313 140,70 120 483,24 21,0

44a K 011 31135110R2 Odstranění bednění pro asymetrické otvory u stěn archivu m2 45,923 148,70 6 828,75 21,0

45 K 011 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 47,506 23 500,00 1 116 391,00 21,0

statika 0,000

10,365+5,975+6,637+4,651+6,034+4,799+6,368+2,677 47,506

46 K 011 314231126 Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 5 m3 39,076 3 270,70 127 805,87 21,0

dozdění 0,000

(1,315*0,54)*3 2,130

(0,54*3,04)*3 4,925

(0,54*1,305)*3 2,114

(0,58*1,255)*3 2,184

(3,3*3,3)*2 21,780

(0,94*0,54)*3 1,523

(0,62*1,205)*3 2,241

1,345*0,54*3 2,179

Součet 39,076

47 K 011
317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu ref Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost 

otvoru do 1010 mm
kus 2,000 393,10 786,20 21,0

1+1 2,000

48 K 011 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 3,000 141,00 423,00 21,0

49 K 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 2,000 196,20 392,40 21,0

50 K 011 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 2,000 161,00 322,00 21,0

51 K 011 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 10,000 218,30 2 183,00 21,0

52 K 011 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 5,000 244,80 1 224,00 21,0

53 K 011 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 4,000 204,90 819,60 21,0

54 K 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 6,000 254,90 1 529,40 21,0

55 K 011 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 3,000 294,10 882,30 21,0

56 K 011 317231629 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm-dozdění m3 1,209 4 960,40 5 997,12 21,0

2,14*2,26*0,25 1,209

57 K 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 19,539 3 785,50 73 964,88 21,0

0,36*(4,77*0,2*2+4,09*0,18+3,43*0,18+7,9*0,26+1,55*0,12*2) 2,048

0,86*0,12*(1,9+1,95) 0,397

1,05*0,14*1,96*2 0,576

0,86*(0,16*1,55+0,24*2,5+1,6*1,45+0,25*4+4,7*0,3*2+1,55*0,14) 6,196

0,69*(0,18*2,5+0,14*2,4+0,27*8,58+0,14*1,55) 2,291

0,85*(0,14*1,55*2+1,94*0,14+0,14*1,5) 0,778

1,085*1,96*0,12*2 0,510

0,73*(0,14*1,55+0,2*2,5) 0,523

0,65*(0,14*1,5+0,24*3,9+0,14*1,5+0,24*4,77*2+0,12*1,65) 2,498

0,56*(4,65*0,2+0,14*1,6+0,14*1,5*2+4,31*0,28*2) 2,233

0,69*(1,55*0,14*3+0,14*1,5) 0,594

0,77*(1,94*0,12+0,12*1,47+0,1*2,57) 0,513



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,52*(1,46*0,12+1,47*0,12+0,12*1,38+1,55*0,14) 0,382

Součet 19,539

58 K 014
317944323

Válcované nosníky pro překlady a stropy dodatečně osazované do připravených otvorů t 49,497 25 164,40 1 245 562,31 21,0

statika 1,2.3NP 0,000

47,147-22,833+19,344+4,261+1,578 49,497

59 K 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou-úprava ostění m2 118,293 171,90 20 334,57 21,0

1NP 0,000

0,645*2,7+0,75*2,7*2+0,73*2,76*8+1,05*3,45+0,9*2,25*2+0,6*1,63*2+0,82*3,94*4+0,9

25*2,15*2+4,47*1,76+0,2*3,35*6+0,85*2,76*2+0,83*2,29
66,919

2NP 0,000

0,32*2,65+2,65*0,59*4+2,03*0,88*2+0,7*2,38*2+0,52*2,65*2+0,56*2,44*3+0,43*2,48*2

+0,69*2,44*2*2
29,729

3NP 0,000

0,32*2,65*2+0,355*2,65*4+0,54*2,44*2+2,03*0,77*2+0,54*3,05*2+0,39*2,44*2+2,33*0,

71+0,35*2,38+0,52*2,38+2,03*0,74
21,645

Součet 118,293

60 K 014 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 97,114 198,00 19 228,57 21,0

1NP 0,000

1,05*2,44+4,47*0,7*6+3*0,905*4+2,55*0,725*2+2,03*0,4*3+3,84*0,7+1,03*4,37+3,8*0,

7*2
50,839

2NP 0,000

0,88*2,03*4+0,88*2,38*2+2,03*0,91*2 15,029

3NP 0,000

0,8*2,03*4+2,38*0,7*2+2,03*0,72*2 12,751

ostění

2,7*(0,79*2+0,73*2+0,79*2+0,7*2+0,83) 18,495

Součet 97,114

61 K 015 32721000R Uprava koruny zdi, kompl prov dle S2.1 m2 10,560 5 350,80 56 504,45 21,0

17,6*0,6 10,560

62 K 011 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30-XC1 bez výztuže m3 2,800 2 538,20 7 106,96 21,0

1,4+1,4 2,800

63 K 011 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,658 23 500,00 15 463,00 21,0

statika 0,000

0,332+0,326 0,658

64 K 014 340238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm m2 1,500 390,10 585,15 21,0

1*0,5*3 1,500

65 K 014 340238212 Zídky pro vedení VZT v podlaze z cihel tl přes 100 mm m2 33,376 585,90 19 555,00 21,0

(4*19,56+8,56*2)*0,35 33,376

66 K 014
340239223

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných tl 175 mm m2 16,773 605,50 10 156,05 21,0

(4,2*1,68-0,7*2,385)*2 10,773

0,6*2+0,8*2 2,800

0,6*2+1*2 3,200

Součet 16,773

67 K 014 340239225 Přizdívka v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných m2 34,309 913,80 31 351,56 21,0

4,73*4,935-0,8*2,33 21,479

2,8*5,68-1,265*2,43 12,830

Součet 34,309

68 K 014
3402392R1

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek ref Ytong m3 1,322 3 626,00 4 793,57 21,0

1,43*2,15*0,43 1,322

68a K 014
3402392R2

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek ref Ytong tl 165 mm m2 1,130 3 626,00 4 097,38 21,0

0,79*1,43 1,130

69 K 011 342241161 Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MVC5 m2 2,000 292,20 584,40 21,0

1.NP 0,000

1*0,5*4 2,000

70 K 011 342248110 Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC2,5 m2 86,135 354,70 30 552,08 21,0

1NP 0,000

4,8*(2,3+1,53*2)-0,8*2,385*2 21,912

2NP 0,000

4,52*(1,89*2+3,12)-0,8*2,385*2 27,372

3NP 0,000

3,52*(3,185+1,505)-0,9*2,35-0,7*2,35 12,749

4,3*(2,03*2+3,32)-0,8*2,385*4 24,102

Součet 86,135

71 K 011 342248113 Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC2,5 m2 287,439 478,00 137 395,84 21,0

1NP 0,000

5,12*(5,05+2,06+1,66+0,675)+2,1*0,23-1,4-1,8*2 43,841

6,67*(4,6*2+12,26+3,1) 163,815

4,15*1,67 6,931

-(0,9*2,4+0,7*2,385*2+0,8*2,385*3+2*2,7) -16,623

5,12*3,03-0,8*2,385 13,606

4,66*(3,87+4,48+2,3)-0,8*2,38-0,8*2,385-0,7*2,385 44,148

3NP 0,000

4,74*4,1-0,8*2,385 17,526

3,52*(2,23+1,54) 13,270

0,305*4,06-0,255*1,23 0,925

Součet 287,439

72 K 011
342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 42,398 423,60 17 959,79 21,0

mč 2.11, 3.11 0,000

4,05*2,69-0,8*1,2 9,935

4,27*2,5-0,8*1,2 9,715

3NP 0,000

2,42*(3,3+1,4)*2 22,748

Součet 42,398

73 K 011
342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 53,372 575,90 30 736,93 21,0

2 a3NP 0,000

2,65*(2,5*2+0,27) 13,966

2,65*(2,5*2+0,19) 13,754

2,65*2,42*2*2 25,652

Součet 53,372

73a K 011
346272114 Přizdívky tl 120 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek ref Ytong 

objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2 2,880 557,70 1 606,18 21,0

0,9*1,6*2 2,880

73b K 011
346272116 Přizdívky tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic ref Ytong objemové 

hmotnosti 500 kg/m3
m2 21,328 768,70 16 394,83 21,0

1,03*1,6*6 9,888

1,43*1,6*5 11,440

Součet 21,328

74 K 011 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 40,186 498,90 20 048,80 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2*0,2*(1,9+1,95+1,55+1,45+1,56+2,19*2+2,5*5+2,6+2,5+3,9+2,57+4,77*2+4,09+3,43) 21,568

2*0,15*(1,82+1,9+1,55+1,82+1,96+1,55+1,55+2,4+1,84+1,96+1,55*5+1,65+1,5+1,74*2

+1,55*2+1,55*3*2+1,6+1,5*2+1,65+1,5+1,94+1,47+1,46+1,47+1,38+1,46)
18,618

Součet 40,186

75 K 011 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 54,150 474,30 25 683,35 21,0

2*0,3*(4,39*7+2,5+4,7+4,4+4,77*2+4,29+4,39+4,65+8,53+4,31*2+7,9) 54,150

76 K 011
346272111 Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek ref Ytong objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 16,934 332,10 5 623,78 21,0

V3.9 0,000

1,05*2*(2,14+2,26) 9,240

dojezd výtahu 0,000

1,115*(2*2,26+2,38) 7,694

Součet 16,934

77 K 011
34627211R

Přizdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic ref Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 17,445 3 626,00 63 255,57 21,0

parapety 0,000

1,5*(3,2+1,6)*0,24 1,728

(1,5*(1,6*4+1,7*2)*0,32 0,000

(1,4*0,9+1,4*1,6+1,4*1,7+1,03*1,7*6+1,03*0,9+1,03*1,6*6+0,98*3,25+1,02*0,9)*0,2 6,261

1,06*1,6*0,18 0,305

(0,9*1,43*2+0,84*1,43*2)*0,26 1,294

1,03*3,3*0,23 0,782

(0,98*1,6*4+0,98*1,6*2+1,05*1,6*6+0,98*1,6*3+0,98*3,25+0,94*3,25)*0,2 6,086

1,03*1,6*0,3*2 0,989

Součet 17,445

78 K 011 346481111 Zaplentování válcovaných nosníků rabicovým pletivem m2 188,672 245,50 46 318,98 21,0

2*(40,186+54,15) 188,672

79 K 015
38032613R Kompletní konstrukce jímky z ŽB vodostavebního tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2 tl do 150 

mm
m3 2,834 8 702,40 24 662,60 21,0

jímka4 0,000

1,1*1,29*0,15+(1,1+0,99)*2*0,95*0,15 0,809

(1,3*1,1-0,6*0,9)*0,15 0,134

jímka3 0,000

1,3*1,1*0,15+(1,3+0,8)*2*1,3*0,15 1,034

(1,3*1,1-0,9*0,6)*0,15 0,134

jímka2 0,000

1,29*1,1*0,15+(1,1+0,99)*2*0,6*0,15 0,589

(1,3*1,1-0,6*0,9)*0,15 0,134

Součet 2,834

80 K 015 380356211 Bednění kompletních konstrukcí jímky ploch rovinných zřízení m2 32,454 521,50 16 924,76 21,0

jímka4 0,000

1,25*2*(1,29+1,1)+0,95*2*(0,8+0,99)+1,1*1,29 10,795

jímka3 0,000

1,6*2*(1,3+1,1)+1,3*2*(0,8+1)+1,3*1,1 13,790

jímka2 0,000

0,9*2*(1,29+1,1)+0,6*2*(0,8+0,99)+1,1*1,29 7,869

Součet 32,454

81 K 015 380356212 Bednění kompletních konstrukcí jímky ploch rovinných odstranění m2 32,454 150,50 4 884,33 21,0

82 K 015 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí jímky ze svařovaných sítí KARI t 0,188 25 000,00 4 700,00 21,0

výměra statik 0,000

0,188 0,188

D 4 Vodorovné konstrukce 2 047 216,10

83 K 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1 m3 0,346 1 965,30 679,99 21,0

vodoměrná šachta 0,000

1,6*1,2*0,18 0,346

84 K 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1 m3 158,100 1 965,30 310 713,93 21,0

statika 0,000

45,7+2,9+3,5+45,7+3,1+53,1+4,1 158,100

85 K 011 411322424 Stropy trámové ze ŽB tř. C 25/30 do plech bednění m3 118,047 1 958,00 231 136,03 21,0

statika 0,000

1445,4*0,079+28,6*0,061+25,8*0,082 118,047

86 K 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 1,008 313,70 316,21 21,0

vodoměrná šachta 0,000

0,18*2*(1,6+1,2) 1,008

Součet 1,008

87 K 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 1,008 75,50 76,10 21,0

88 K 011
411354239 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 35 mm plech pozinkovaný tl 1,0 

mm
m2 28,600 385,80 11 033,88 21,0

statika 0,000

28,6 28,600

89 K 011
411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 

mm
m2 1 445,400 363,30 525 113,82 21,0

statika 0,000

1445,4 1 445,400

90 K 011
411354259 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 85 mm plech pozinkovaný tl 1,0 

mm
m2 25,800 504,70 13 021,26 21,0

statika 0,000

25,8 25,800

91 K 011 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,789 23 500,00 136 041,50 21,0

výměry statika-hl objekt 0,000

5,789 5,789

92 K 011 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 18,275 23 500,00 429 462,50 21,0

statika 0,000

5,479+0,201+0,242+5,479+0,219+6,368+0,287 18,275

93 K 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 9,860 25 000,00 246 500,00 21,0

výměra statika 0,000

10,246-0,0583-0,1045-0,0357-0,1877 9,860

94 K 014 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 258,000 139,70 36 042,60 21,0

17+1+17+1+10+6+11+41+4+2+6+12+9+4+10+10+22+1+36+6+2+4+2+4+20 258,000

95 K 011 430321414 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC1 m3 10,070 2 625,20 26 435,76 21,0

statika 0,000

10,07 10,070

96 K 011 4303215R1 Schody ŽB,kompl prov dle V7.7 m 3,840 1 813,00 6 961,92 21,0

4*0,96 3,840

97 K 011 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10 505 t 1,805 23 500,00 42 417,50 21,0

statika 0,000

1,805 1,805

98 K 011 431351121 Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m m2 15,310 1 226,30 18 774,65 21,0

2,3*0,9+1,3*2,3+1,3*2,3 8,050

3,3*1,1*2 7,260

Součet 15,310

99 K 011 431351122 Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m m2 15,310 83,80 1 282,98 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 K 011 434311113 Schodišťové stupně z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 19,800 195,80 3 876,84 21,0

18*1,1 19,800

101 K 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,851 770,20 6 817,04 21,0

18*1,1*(0,167+0,28) 8,851

102 K 011 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,851 57,80 511,59 21,0

D 5 Komunikace pozemní 254 691,06

103 K 221 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 72,900 23,10 1 683,99 21,0

V2.3 0,000

60 60,000

V2.4 0,000

12,9 12,900

Součet 72,900

104 K 221 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 72,900 91,20 6 648,48 21,0

V2.4 0,000

12,9 12,900

V2.3 0,000

60 60,000

Součet 72,900

105 K 221 564811111 Podklad z kameniva drobné drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 72,900 54,00 3 936,60 21,0

V2.3 0,000

60 60,000

V2.4 0,000

12,9 12,900

Součet 72,900

106 K 221
591111111

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 32,050 345,70 11 079,69 21,0

V2.6 0,000

32,05 32,050

107 M MAT 58380159R kostka dlažební žulová řezaná opalovaná vel 120/120/80 mm m2 35,255 1 646,40 58 043,83 21,0

108 K 221
591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 12,900 652,00 8 410,80 21,0

V2.4 0,000

12,9 12,900

109 M MAT 5838012R1 kostka dlažební okrovošedá vel 90/90/90 mm žula m2 14,190 1 745,20 24 764,39 21,0

110 K 221
5968112R1 Kladení žulových desek do lože provápněného tl 50 mm dle popisu V2.3 - desky 

stávající
m2 60,000 806,70 48 402,00 21,0

V2.3 0,000

60 60,000

111 K 221
5968412R2 Kladení žulových desek do lože ze maltového tl 18 mm dle popisu V2.1 - desky 

stávající
m2 15,050 1 193,60 17 963,68 21,0

V2.1 0,000

15,05 15,050

112 K 231 59691111R Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 kus 28,000 987,80 27 658,40 21,0

V9.6 0,000

28 28,000

113 M MAT 58337000R úlomky kamenné cca 0,3 m3 kus 28,000 1 646,40 46 099,20 21,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 689 846,25

114 K 011 611142026 Potažení vnitřních stropů vč opravy podbití m2 170,900 250,60 42 827,54 21,0

mč 2.01 0,000

144,85+26,05 170,900

115 K 011
611311131

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem probarveným tloušťky do 3 mm m2 436,750 114,20 49 876,85 21,0

177,45+41,6+63,45+7,05+71,3+75,9 436,750

116 K 011
611321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 170,900 218,50 37 341,65 21,0

mč 2.01 0,000

144,85+26,05 170,900

117 K 014
611325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 2 134,850 166,80 356 092,98 21,0

dle otlučení 0,000

2134,85 2 134,850

118 K 011 6121211R1 Vyspravení zdiva před sanací m2 2 080,000 36,30 75 504,00 21,0

sanace 0,000

645+1330+20+67+7+11 2 080,000

119 K 011 6121311R1 Podhoz trascementový tl 0-12 mm, zrno 4 mm m2 30,720 58,00 1 781,76 21,0

S5.6 0,000

2,25*1,2*2*3 16,200

S5.7 0,000

14,52 14,520

Součet 30,720

120 K 011 6121311R2 Podkladní vrstvy pod obklady dle popisu m2 1 168,480 435,10 508 405,65 21,0

povrchová mezivrstva+zákl vrstva+podkl vrstva+penetrace 0,000

S6.1 0,000

4,05*7,7-1,86*2,7*2 21,141

Mezisoučet 21,141

S6.2 0,000

4,03*(9,655+0,7*2+7,95-1,1+0,59*2+9,655+5,4+4,06+3,01+0,95+0,4+0,32+4,55)-

1,1*2,44-1,75*2,59-1,27*2,5*5+6,5*0,7*5
190,801

4,03*(21,34*2+7,95*2)-1,75*2,59*1-2*2,38-0,96*2,8-1,*2,44+0,7*5,98+0,515*2,65*2-

1,27*2,5*6+6,5*0,7*6
236,822

Mezisoučet 427,623

S6.3 0,000

4,03*(12,275+11,12+6,21+7,95)-3,76*2,65-1,75*2,59+9,06*0,7-1,27*2,5*4+6,5*0,7*4 148,692

Mezisoučet 148,692

S6.4 0,000

4,03*(8,065*2+8,535*2)-3,76*2,65-4,115*2,49-1,1*2,44+0,565*9+9,06*0,52+6*0,5*2-

1,24*2,54*2+1,94*2,54+6,32*0,5*2+7,02*0,5
135,156

4,03*(8,065+8,62)*2-4,115*2,44*2-1,13*2,44-1,1*2,44+9*0,555+6*0,69*2-1,24*2,54*2-

1,94*2,54+6,32*0,5*2+7,02*0,5
120,837

Mezisoučet 255,993

S6.5 0,000

4,03*(8,06*2+6,175*2)-0,8*2,38-4,115*2,44-1,24*2,54-1,94*2,54+6,32*0,5+7,02*0,5 101,382

Mezisoučet 101,382

S6.6 0,000

5*(5,815*2+7,495)-1,4*3,34-1,27*2,15-1,26*3,3*2+0,2*7,96*3+5,57*0,2 85,793

Mezisoučet 85,793

S6.7 0,000

4,05*2*(8,4+8,465)-1,08*2,44-2,9*2,44*2-1,24*2,54*2-

1,94*2,51+6,32*0,35*2+7,02*0,35+7,78*0,11
116,388

Mezisoučet 116,388
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S6.8 0,000

4,7*2,44 11,468

Mezisoučet 11,468

Součet 1 168,480

120a K 011 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,304 150,70 3 059,81 21,0

20,304 20,304

120b K 011 612211011 Montáž kontaktního zateplení stěn niky z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 3,845 362,60 1 394,20 21,0

0,7*1,85+0,5*2*(0,7+1,85) 3,845

120c M MAT 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70F tl 50 mm m2 3,922 72,50 284,35 21,0

121 K 011 6123100R1 Úprava vnitřních stěn dle S7.1 m2 1 216,125 435,10 529 135,99 21,0

penetrac+podhoz+jádro+štuk 0,000

1NP 0,000

4,42*2*(1,77+2,5)-1*2,38-0,8*2,385-0,7*2,385 31,789

4,42*(1,8+2,4)-1,1*2,7+6,4*0,645 19,722

(2+2,9*2+2,35*2+2)*2,2-0,96*2,17 29,817

4,42*1,69 7,470

4,42*(0,6+1,2+1,5+1,185)-0,8*2,38 17,920

4,42*(0,6+0,335) 4,133

4,42*(3,36*2+2*3,87)-1,26*2,25*2+6*0,5*2-0,8*2,385 62,335

4,37*(3,06*2+4,6*4+2,79)-1,23*2,53-1,23*2,63-

2,83*2,1+6,33*0,7+0,9*2,4*2+7,05*0,6+7,03*0,49
123,481

4,37*(7,955*2+1,75*2+4,4*2+0,6*2)-1,2*2,55-1,23*3+6,3*0,575+7,23*0,57-0,8*2,385*3-

0,7*2,385*2
120,452

1,6*(1,48+1,53*2)-0,7*2,385 5,595

2,9*(12,2+2,8+2,15+1,67+2,28)-0,8*2,385*3-0,7*2,385*2 52,127

Mezisoučet 474,841

2NP 0,000

3,2*(3,99*2+3,48*2+1,63*2+1,87*2+1,43*2+1,63)-0,8*2,395*5-1,26*2,03*2-0,66*1,95 68,593

0,4*(4,56+5,32*2) 6,080

4,05*2*(6,75+4,53+4,29+4,53)-1,12*2,48*2-0,9*2,32-1,27*2,03*2-4,05*4,53 131,664

0,5*(4,06+3,3)+6,08*0,3*2 7,328

4*2*(9,52+0,79+4,65)-1,27*2*8-1,27*2,84-2,86*2,08-0,88*2,07 87,983

(6,23+5,27*2)*0,6+7,02*0,5 13,572

4,05*(8,07+2,145*2)-0,9*2,38*2 45,774

4,25*2*(4,85+3,42-1,83)-2,015*2,345-1,2*2,4+0,3*12,69 50,942

Mezisoučet 411,936

3NP 0,000

4,05*2*(2,93+2,69)-0,8*2,38 43,618

4,05*(4,1*2+3,52)-1,27*2,03*2-0,8*2,38 40,406

3,1*(1,69*2+1,78*2)+2,9*(1,69+1,45*2)-0,7*2,385*2-0,8*2,38*2-0,66*1,95 26,391

5,33*0,33*2+4,56*0,33 5,023

4,05*(2,5+2,4+3,5+3,58)-0,96*2,38-1,27*2,5+6,77*0,5 46,444

4,08*2*(2,3+4,935)-0,8*2,33*2 55,310

Mezisoučet 217,192

4NP 0,000

2,9*2*(9,7+4,925)-1,27*2,65*3-2,85*1,82-1,27*1,82-0,8*2,33 65,366

6,6*0,3*2+0,3*6,5 5,910

2,8*(2,3+5)*2 40,880

Mezisoučet 112,156

Součet 1 216,125

122 K 011 6123100R10 Úprava vnitřních stěn dle S7.11 m2 223,674 435,10 97 320,56 21,0

penetrac+podhoz+jádro+štuk 0,000

3NP 0,000

4,08*2*(9,155+4,935)-0,8*2,33-1,27*2,03*2-0,9*2,38+0,33*7,36 108,241

4*2*(4,785+9,62)+0,76*2,43*2+1,465*0,76-2,86*2-1,27*2*2-

1,27*2,84+0,4*6,27*2+0,6*7,18+0,34*6,86-0,8*2,33
115,433

Součet 223,674

123 K 011 6123100R2 Úprava vnitřních stěn dle S7.2 m2 2 334,521 435,10 1 015 750,09 21,0

penetrac+podhoz+jádro+štuk 0,000

1NP 0,000

4,47*(3,08+1,1*2+1,05*2+0,68*2+0,67*2+0,12*4)*2-2,34*4,085*2 75,289

4,47*(6,66*2+0,12*8)*2-1,88*2,7*2*2 107,359

4,5*(2,4*2+2,3)-1*2,7-1*2,38-0,8*2,38 24,966

4,5*(11,535*2-3,08+0,15*10)-1,26*2,25*2-2,25*4,085+0,64*5,76*2+0,41*9,98 93,308

4,5*(9,57+0,7*2+0,73*2)-2*3,94*2+0,82*9,88*2 56,378

(6,1*2+9,57+3,94*2+3,54)*15,22 505,152

4,5*(19,56+16,46*2,04+1,095*2)-3,77*3,29-3,76*3,29-1,4*3,4-1,27*2,56-0,9*2,7 213,763

0,685*10,35+0,7*8,38+6,7*0,5+0,61*4,56 19,087

4,56*27,55*2-1*2,7*5-1,27*2,02-2,095*2,7-1,26*2,03*6-1,26*3-1,26*3,3 206,249

0,85*6,4*5+0,8*7,86+0,8*7,26+0,6*5,32*4+0,855*7,64 58,596

4,37*2*(3,17+4,2)-1*2,7-2,04*3,84-3*3,94-4,37*3,78 25,542

0,6*11 6,600

Mezisoučet 1 392,289

2NP 0,000

4,26*2,8*2 23,856

4,26*13,77*2-1,26*2,03*3-0,8*2,38-1*2,44*2 102,863

0,6*5,2+0,5*5,32*3+0,7*5,97*2 19,458

4,26*(9,43+0,65*2+0,7*4)-2,14*3,05-8,25*0,7 45,336

4,26*(20,01*2-2,49)-3,76*2,65*2-1,26*2,03-1,2*2,95-0,96*2,38 131,567

0,4*(5,32+7,2+5,88+5,99) 9,756

4,33*18,57*2-1,1*2,44*3-1,27*2,03*6-1,12*2,44-1*2,38+4,33*2,49 142,965

0,5*5,33*6+0,67*6 20,010

Mezisoučet 495,811

3NP 0,000

4,05*13,44*2-1,27*2,03*3-1,1*2,44*2 95,762

0,54*5,94*2+0,4*5,23*3 12,691

4,05*(9,45+0,65*2+0,7*2)-2,14*3,05 42,681

0,54*8,24 4,450

4,05*(20,41-2,5)-2,97*2,65*2-1*2,44-1,7*2,03*2-0,96*2,38+0,37*5,95*2 49,571

0,54*5,88+0,4*5,33*2+0,54*5,88 10,614

4,05*2*(21,63+5,58)+4,05*2,69-1,27*2,03*6-1,08*2,44*2-0,9*2,38-1,12*2,44 205,682

0,4*5,33*6+0,52*5,96*3+0,48*6 24,970

Mezisoučet 446,421

Součet 2 334,521

124 K 011 6123100R3 Úprava vnitřních stěn dle S7.3 m2 880,185 435,10 382 968,49 21,0

penetrac+podhoz+jádro+štuk 0,000

4,05*(8,72+8,4+0,5*2) 73,386

4,42*2*(11,01+3,75)-1*2,7*2-3,76*3,29-1,7*2,535*4-4,42*6,48 66,828

0,75*6,4+0,73*9,24 11,545

4,5*2*(17,21+7,71)-2*4,5*7,71-2,1*17,206-2*2,3*2-1,2*2,53*5 94,377

0,85*6,34*5+0,52*5,42 29,763

4,36*(5,91*2+7,7)-3,76*2,76*2-1,27*2,535*2 57,913

0,85*6,34*2+0,7*9,28+0,83*9,28 24,976



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,36*(4,09+2,48)-1,27*2,535*2+0,85*6,34*2 32,984

4,03*2*(7,7+8,48+0,7+8,48+0,2)-1*2,7*3-0,9*2,39-1,26*3,35-1,26*3,35*4-4,03*7,7 143,627

0,8*10,05*5 40,200

3,66*(1,92+2,1+1,53+1,7+1,53+1,75+1,53*2+2,03+2,14+2,1*2+1,8*2+2,96+4,14+3,78+

0,84*2)-0,8*2,38*8-1,26*2,03*2-1*2,03*2
115,112

-1,1*17,73*3 -58,509

(3,2+3,25)*43,17-0,8*2,38*8*2 247,983

Součet 880,185

125 K 011 6123100R4 Úprava vnitřních stěn dle S7.4 m2 133,012 435,10 57 873,52 21,0

skladba bez stěrky a malby 0,000

1.41 1,410

4,35*2*(7,7+8,47)-3,77*3,29-1,98*2,55*2-1,26*3,35*3-1*2,7*2 100,115

0,69*7,48*2+0,85*8,3*3 31,487

Součet 133,012

126 K 011 6123100R5 Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.5 m2 636,006 580,20 369 010,68 21,0

celá skladba 0,000

3NP 0,000

4,05*2*(5,4+8,57)-4,05*5,08-3,62*2,65-1,27*2,5*2 76,640

0,56*6,27*2 7,022

4,05*(9,77*2+8,17+8,19)-4,05*2,42-1,83*2,59-3,62*2,65-

1,4*2,44+0,36*2,59*2+0,3*1,83+0,54*5,88-1,27*2,5*3+0,56*6,27*3
124,443

4,05*2*(21,55+8,19)-2,42*4,05*2-1,83*2,59*2-1,27*2,5*6-1,1*2,44*2-2,14*3,05 180,868

0,54*5,88+0,395*7,01+0,54*5,88+0,6*6,27*6 31,691

4,05*(8,57*2+8,17)-1,83*2,65-2,42*4,05-1,27*2,5*3-2,97*2,65 70,460

0,54*8,27+0,6*6,27*3 15,752

4,05*2*(8,4+8,75)-1,24*2,54*2-1,94*2,54-2,97*2,65-2,9*2,44 112,742

0,41*8,27+0,39*7,78+0,36*5,83+0,4*6,32*2+0,4*7,02 16,388

Součet 636,006

127 K 011 6123100R6 Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.6 m2 431,903 580,20 250 590,12 21,0

celá skladba 0,000

4NP 0,000

(0,54+3,43)*2*3,92 31,125

(0,54+1,315)*2*3,92 14,543

(0,54+0,94)*2*3,92 11,603

(0,629+1,205)*2*3,92 14,379

(0,77+1,14)*2*3,92 14,974

(0,54+1,345)*2*3,92 14,778

(0,54+1,305)*2*3,82 14,096

5,3*(4,59+0,205)+5,3*2,835 40,439

6,27*13,15+(6,27+3,3)*0,5*3 96,806

8,8*2,5*0,5+9,17*2,5*0,5+11,89*3,3*0,5 42,081

(11,63+0,2*6)*6,27 80,444

(0,2*6+8,47)*5,3*0,5 25,626

9,175*5,25*0,5-2,5*1,8*0,5+1*9,175 31,009

Součet 431,903

128 K 011 6123100R7 Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.7 m2 104,319 870,20 90 778,39 21,0

celá skladba 0,000

1NP 0,000

4,6*7,71*2-3,76*3,29*2+0,79*10,34*2 62,528

2,3*17,205-1,61*2*2+0,82*2*(1,64*2+2) 41,791

Součet 104,319

129 K 011 6123100R8 Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.8 m2 43,357 797,70 34 585,88 21,0

celá skladba 0,000

3,408*2*(4,845+1,8)-1,1*3,035-1,1*2,36+(5,8+7,1)*0,31 43,357

130 K 011 6123100R9 Úprava vnitřních stěn, kompl provedení dle S7.9 m2 14,040 507,60 7 126,70 21,0

celá skladba 0,000

3,6*1,95*2 14,040

131 K 011
612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 10+3 mm vnitřních stěn nanášená ručně 

S7.9
m2 182,857 190,80 34 889,12 21,0

S7.9 0,000

0,8*2*(3,19+3,34+2,135+2) 17,064

1,4*2*(2,78+2,06) 13,552

3,5*2*(2,4+1,66)-0,7*2-0,81*3,355+0,14*7,53 25,357

4,25*(1,83+1,98) 16,193

(2,65*2,4*2+2,05*0,135*2)*2 26,547

3,37*2*(3,3+5,52)-0,7*2*3-0,9*2,35*2+0,3*(5,8+2,9*2) 54,497

0,3*2*(1,54+3,185) 2,835

1,6*2*(1,505+1*2)-0,7*1,6*3 7,856

2,44*(3,65+1,85) 13,420

0,28*(2,45*2+1,14) 1,691

0,7*1,85+0,5*2*(0,7+1,85) 3,845

Součet 182,857

132 K 014
612325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 4 414,698 139,20 614 525,96 21,0

dle otlučení 0,000

4414,698 4 414,698

133 K 011 612381021 Tenkovrstvá minerální štuková omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 55,651 144,50 8 041,57 21,0

S1.7 0,000

55,651 55,651

Součet 55,651

134 K 011
6123810R1 Minerální nátěr 2x vč minerálního štuku a penetrace,kompl prov dle povrchové úpravy 

na SDK ( dle S1.1,2...)
m2 798,934 217,60 173 848,04 21,0

S1.1 0,000

152,713-1,4*1,9-2,1*1,3-1,2*1 146,123

S1.2 0,000

41,952-2,145*2,5-1,10*0,9*2-1*2,28*2 30,050

S1.3 0,000

20,603-1,3*2,1-1,3*1,175-1,9*0,9 14,636

S1.4 0,000

34,695-1,9*1,55-1,3*1,55-1,9*1,4-1,3*1,4-1,3*1,2*2-0,885*1,9-1,2*1,25 18,954

S1.6 0,000

32,067 32,067

S1.8 0,000

211,575-1,69*1,3-1,48*1,3-1,34*1,3-1,3*2,075-2,25*6,2-1,2*1,63-2,25*6,1-1,2*1,685-

2,25*6,1
157,637

Součet 399,467

399,467*2 798,934

135 K 011
6123810R2 Minerální nátěr 2x vč minerálního štuku a penetrace,kompl prov dle povrchové úpravy 

na SDK ( dle S1.1,2...)
m2 49,612 217,60 10 795,57 21,0

S1.5 0,000

24,806*2 49,612

136 K 011 612521021 Tenkovrstvá stěrka na přizdívku včetně penetrace vnitřních stěn m2 29,544 255,10 7 536,67 21,0

V3.9 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,05*2*(2,14+2,26) 9,240

přizdívky

0,73*1,6*8+0,6*1,6*2+1,13*1,6*5 20,304

Součet 29,544

137 K 014 61934510R Provedení nového fabiónu m 19,130 145,00 2 773,85 21,0

0,9+2,5+2,18+8,15+2,7+2,7 19,130

138 K 011 6210000R1 Podhled vnější u vstupu,kompl prov dle V0.1 m2 5,150 4 351,20 22 408,68 21,0

TI EPS, TI minerální,pojistná izolacer,odvětr a pohled vrstva 0,000

2NP 0,000

5,15 5,150

139 

140 K 011 6220000R2 Obklad stěny deskami tištěných spojů,kompl prov dle S8.7 m2 35,316 1 450,40 51 222,33 21,0

4,05*8,72 35,316

141 K 011 6220000R3 Zlacení na fasádě,kompl prov dle S8.6 soub 1,000 181 300,00 181 300,00 21,0

1 1,000

142 K 011 6220000R4 Ocelový obklad stěny,kompl prov dle S8.5 m2 5,060 2 538,20 12 843,29 21,0

mč 1.34 0,000

2,3*2,2 5,060

143 K 011 6220000R5 Ocelový obklad boků podest,kompl prov dle S8.4 m2 65,076 2 900,80 188 772,46 21,0

1*(4,8+1,52+5,2)*2 23,040

1,4*(4,8+5,2+1,52)*2 32,256

0,4*(6,525+2,475-1,475+4,1+0,6)*2 9,780

Součet 65,076

144 

145 

146 K 011 6220000R8 Fasádní silikátový modif nátěr s hydrofobizací vč podkladu,kompl prov dle S9.7 m2 112,230 130,50 14 646,02 21,0

(1,315+0,54)*2*3 11,130

(0,54+3,04)*2*3 21,480

(0,54+1,305)*2*3 11,070

(0,58+1,255)*2*3 11,010

(3,3+3,3)*2*2 26,400

(0,94+0,54)*2*3 8,880

(0,62+1,205)*2*3 10,950

(1,345+0,54)*2*3 11,310

Součet 112,230

147 K 011 622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 55,263 43,90 2 426,05 21,0

14,17*3,9 55,263

148 K 011
6222110111

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm - V8.3 m2 5,502 362,60 1 995,03 21,0

0,3*(5,82*2+7,5-1,2+0,2*2) 5,502

149 M MAT 283763650 polystyren extrudovaný tl 45 mm m2 5,612 108,80 610,59 21,0

150 K 011
622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm vč 

syst prvků a lišt
m2 118,809 431,60 51 277,96 21,0

S0.2 0,000

1,98*4,5 8,910

5,605*8,64-0,7*2*2 45,627

0,7*8,64+5,145*6,3 38,462

Mezisoučet 92,999

S0.3 0,000

(6,28+5,15)*0,8 9,144

sokl 0,000

0,7*1,98+0,8*5,78+0,8*13,32 16,666

Součet 118,809

151 M MAT 283759480 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm m2 94,859 87,00 8 252,73 21,0

152 M MAT 283759450 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm m2 9,327 58,00 540,97 21,0

153 M MAT 283763810 polystyren extrudovaný tl 80 mm m2 16,999 181,30 3 081,92 21,0

154 K 011
622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč 

syst prvků a lišt
m2 41,192 444,10 18 293,37 21,0

S0.4 0,000

3,14*5,68-0,8*2,33+3,14*2,86 24,952

5,6*5,8*0,5 16,240

Součet 41,192

155 M MAT 283759800 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm m2 42,016 130,50 5 483,09 21,0

156 M MAT 2837638R2 polystyren extrudovaný tl 130 m m3 0,346 2 538,20 878,22 21,0

2,66*0,13 0,346

157 K 011
622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm vč 

syst prvků a lišt
m2 16,820 497,60 8 369,63 21,0

S0.1 0,000

3,8*4,5-0,7*2,1*2 14,160

sokl 0,000

3,8*0,7 2,660

Součet 16,820

158 M MAT 283759809 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 130 mm m2 14,443 145,00 2 094,24 21,0

159 K 011
622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 

40 mm vč syst prvků a lišt
m 394,160 178,40 70 318,14 21,0

S0.5 0,000

(1,27+2,53)*2 7,600

(1,26+3,35))*2*9 0,000

(1,26+2,25)*2*4 28,080

(0,66+1,63)*2 4,580

(1,26+2,03)*2*6 39,480

(0,66+1,95)*2*2 10,440

(1,24+2,54)*2*10 75,600

(1,94+2,54)*2*6 53,760

(1,27+2)*2*2 13,080

(2,86+2,06)*2 9,840

(1,27+2,03)*2*(8+7+7) 145,200

(2,86+1,82*2) 6,500

Součet 394,160

160 M MAT 2837630R1 polystyren extrudovaný ref Fibran Etics GF I 200kPa tl 20 mm m2 120,613 36,30 4 378,25 21,0

394,160*0,3 118,248

161 K 011 6223211R1 Fasáda průčelí-vápenná omítka vč nátěru,kompl prov dle S9.2 m2 894,699 686,00 613 763,51 21,0

49,98*(15,52-0,66)+8*17,21 880,383

-1,27*2,2*(13+15*2) -120,142

-2,34*2,5*2 -11,700

-24 -24,000

0,3*49,98*2+0,5*49,98 54,978



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5*(15,38-0,8)+11*4,4*0,5 97,100

10,6*1,8-1*1 18,080

Součet 894,699

162 K 011 6223211R2 Fasáda průčelí-vápenná omítka vč nátěru,kompl prov dle S9.3 m2 133,312 686,00 91 452,03 21,0

(9,105+9,17)*(1,77+1) 50,622

11,89*1,4+10,39*0,8+8,89*0,8+2,75*0,8 34,270

11,89*(2+1) 35,670

2,5*1,7*0,5*2*3 12,750

Součet 133,312

163 K 011 6223211R3 Dvorní průčelí-vápenná omítka vč nátěru,kompl prov dle S9.5 m2 1 857,637 686,00 1 274 338,98 21,0

C 0,000

(15,44-0,8)*(5,815+17,56+2,895)-1,26*2,55*8-1,24*2,54*10-1,94*2,54*6 297,827

římsa 0,000

0,6*(15,44+1,555+5,87+6,612+14,455+1+11,5+7,75+4,6+7,3) 45,649

E 0,000

(15,44-0,8)*1,555 22,765

(15,38-0,9)*4,98+0,7*0,7*0,5+6,3*4,78*0,5-

1,26*2,25*5+2,4*3+1,1*2,45+1,5*2,45+1,27*2,03*16
128,057

D 0,000

(15,44-1,27)*5,87-0,66*1,63-0,66*1,95*2-1,26*2,25-1,27*2,03*2 71,537

E 0,000

(15,44-1,27)*5,89*2+2,6*0,62*2+0,185*2,6*2-1,27*2,03*3+9,43*3,1 192,607

M 0,000

(15,38-0,8)*6,612-3*2,64-1,27*2,02*7 70,525

(15,38-0,8)*14,455-1,26*2,2*2-1,26*2,03*13 171,959

F 0,000

(15,38-0,8)*6-1*2,03*3-1,27*2,03*3 73,656

M 0,000

13,27*1 13,270

JV ze Soukenické 0,000

4,1*10,34+4,5*4,94+8*(4,94+9,2)*0,5+5,31*(5,1+11,7)*0,5+1*0,3*0,5+11,3*12,28-0,6*2-

0,9*8+0,5*0,3-1,27*1,82-1,27*0,85
293,061

G 0,000

6,75*10,75-1,27*2,65*3-1,27*0,85*3 59,228

(4+4,41+3,38)*10,75-1,2*2,2-1,27*2,84*2-1,27*2*4-1,27*2,53-1,23*1,83 101,265

A 0,000

(9,12-0,8)*4,01-0,7*0,4*0,5+4,595*6,26-1,26*2,03*3-1,08*2,03*3 47,737

atrium 0,000

(14,27-0,8)*5,395+6,54*6,28-2,86*1,82*3-2,86*0,85+1,395*9,17 108,487

6,15*3*0,5 9,225

Q 0,000

4,65*3,7+(3,7+9,3)*0,5*5,19 50,940

11,4*3,62+7*3,2*0,5+4,4*1,5*0,5+11*2+9,3*2,79*0,5+1,3*7 99,842

Součet 1 857,637

164 K 011 6223211R4 Dvorní průčelí-vápenná omítka vč nátěru a hydrobizace,kompl prov dle S9.6 m2 32,229 637,00 20 529,87 21,0

atrium 0,000

6,395*0,6*2+6,9*3,305*0,5*2 30,479

ze Souk 0,000

3,5*0,5 1,750

Součet 32,229

165 K 011
6223810R1

Nátěr minerální vč hydrofobního filmu a přeštukování zateplení,kompl prov dle V8.3 m2 5,502 362,60 1 995,03 21,0

166 K 011
622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá probarvená omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 236,916 242,60 57 475,82 21,0

14,16+92,999+9,144+120,613 236,916

167 K 011
622521041 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka probarvená tl. 4,0 mm včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 41,192 253,80 10 454,53 21,0

41,192 41,192

168 K 011 6228200R1 Soklová omítka,předp tl 40 mm m2 139,000 435,10 60 478,90 21,0

sanace interiér 0,000

15 15,000

vč 1 0,000

35 35,000

vč 2,3,4,5 0,000

48+10 58,000

vč 6,8 0,000

26+5 31,000

Součet 139,000

169 K 011 6228200R2 Sanační omítkový systém WTA, předp tl 20-25 mm m2 1 644,000 580,20 953 848,80 21,0

sanace interiér 0,000

1330 1 330,000

vč 1 0,000

24 24,000

vč 2,3,4,5 0,000

111+26 137,000

vč 6,8 0,000

95+58 153,000

Součet 1 644,000

170 K 011 6228200R3 Sanační omítkový systém WTA, předp tl 40 mm m2 40,000 652,70 26 108,00 21,0

vč 1 0,000

40 40,000

Součet 40,000

171a K 011
6313100R1 Broušená betonová mazanina  C20/25 s kari sítí 4/15 tl 70 mm s nerezovýmí drátky vč 

soklu,kompl prov dle V7.1
m2 152,918 435,10 66 534,62 21,0

V7.1 0,000

139,25 139,250

0,3*2*(7,75+17,21-3,76+0,79*2) 13,668

Součet 152,918

 171b K 011
6313100R1a Broušená betonová mazanina  C20/25 s kari sítí 4/15 tl 70 mm s bílými kamínky vč 

soklu,kompl prov dle V7.4
m2 5,128 435,10 2 231,19 21,0

V7.4 0,000

3,4 3,400

sokl 0,000

0,2*2*(1,51*2+1+1-0,7) 1,728

Součet 5,128

172 K 011 6313100R2 Podlaha z broušeného litého asfaltu,kompl prov dle V7.2 m2 108,150 1 087,80 117 645,57 21,0

V7.2 0,000

35,75+0,15 35,900

V7.3 0,000

72,25 72,250

Součet 108,150

173 K 011
6313100R3 Sokl z broušeného litého asfaltu provedený mimo místnosti a řezaný,osazený,kompl 

prov dle 
m 142,660 217,60 31 042,82 21,0

V7.2 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2*(2,03+1,53+1,53+1,75+1,53+2,14+2,1+1,8+3,78+2,76+4,14+2,97-1-0,8*4) 47,720

2*(1,89+3,12+1,52+2,48+2,27+1,53+3,83+2,48+4,09+2,97-0,8*4+0,39) 46,740

2*(3,32+2,03+0,38+1,65+2,2+1,65+2,7+4,08+2,51+4,2+3,18-0,8*4-0,6) 48,200

Součet 142,660

174 K 011
631311115

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 153,899 3 058,90 470 761,65 21,0

V3.6 0,000

133,25*0,07+61,05*0,07 13,601

V3.2,3 0,000

217,6*0,07+18*0,06 16,312

V3.5,4 0,000

38,2*0,055+55,15*0,07 5,962

V3.8 0,000

34,55*0,065 2,246

V4.1 0,000

30,3*0,062 1,879

V4.2 0,000

54,6*0,065 3,549

V4.4 0,000

23,8*0,072 1,714

V4.5,6 0,000

11,45*0,065+5,65*0,064 1,106

V5.5-8 0,000

(316,35+516,95+52,55+20,8)*0,06 54,399

V5.9 a 6.4 0,000

(29,55+49,45)*0,07 5,530

V6.7-8 0,000

59,65*0,06+48,8*0,06+173,74*0,06 16,931

V7.5,6,8,10 0,000

(94,6*0,078+211,75*0,069+24,3*0,07+3*0,054) 23,853

V2.6 0,000

(3+2,9)*0,047 0,277

V7.2,3 0,000

0,06*(35,75+73,25) 6,540

Součet 153,899

175 K 011
631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 2,979 2 898,40 8 634,33 21,0

V2.6 0,000

35,05*(0,07+0,1)*0,5 2,979

176 K 011
631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 48,563 2 827,00 137 287,60 21,0

V3.10 0,000

5,95*0,19 1,131

V2.6 0,000

35,05*0,14 4,907

podkladní beton-kavárna 0,000

7,305*5,48*0,15+(5,48*2+6,205)*0,15*0,475 7,228

DO.1,DO.2 0,000

(19,23*1,92+0,395*3,32+8,68*5,32-2,13*2,335+13,265*9,46)*0,15+0,15*11,42*0,475 31,552

podium,pata stoupačky,WC 0,000

0,6*7,7*3*0,15+0,45*6*0,15+0,45*12*0,15+2,3*1,4*0,14 3,745

Součet 48,563

177 K 011
6313111351 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25-V7.7
m3 0,824 2 827,00 2 329,45 21,0

5,15*0,16 0,824

178 K 011
631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 197,412 262,60 51 840,39 21,0

190,943+6,54-5,15*0,064+2,55*0,065+0,3*2*0,06+0,3*2*0,06+0,3*0,07 197,412

179 K 011
631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 2,979 131,10 390,55 21,0

V2.6 0,000

35,05*(0,07+0,1)*0,5 2,979

180 K 011
631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 5,731 65,70 376,53 21,0

0,824+4,907 5,731

181 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 6,172 25 000,00 154 300,00 21,0

0,00136*1,3* 

(133,25+217,6+38,2+34,55+30,3+54,6+61,05+23,8+11,45+5,65+316,05+516,65+52,55

+18+20,8+49,0+29,55+59,65+48,8+173,74+55,15+94,6+211,75+24,3+3)

4,039

V2.6 0,000

35,05*1,3*0,00136 0,062

(2,9+3)*1,3*0,00136 0,010

V7.7 0,000

5,15*1,3*0,00136 0,009

V2.6 0,000

35,05*1,3*0,00136*2 0,124

V7.2,3 0,000

(35,75+73,25)*1,3*0,00136 0,193

podkl beton-statika 0,000

0,3+0,26+0,145+0,925+0,105 1,735

Součet 6,172

181a K 011 632441215 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm  m2 45,995 315,70 14 520,62 21,0

V6.6 0,000

3,845+42,15 45,995

182 K 011 63244121R Potěr anhydritový samonivelační tl 63 mm m2 177,300 290,10 51 434,73 21,0

V6.1-3 0,000

67,75+77,85+31,7 177,300

182a K 011 63245103R Systémový modifikovaný cementový potěr na uzavření topné vrsty m3 47,951 2 900,80 139 096,26 21,0

V4.3,V2.1 0,000

(8,1+15,05)*(0,047+0,07)*0,5 1,354

V5.1,V2.2 0,000

(48,25+190,25)*(0,047+0,07)*0,5 13,952

V5.2,V3.1 0,000

(24,05+24,15)*(0,047+0,07)*0,5 2,820

V5.3,4,V7.1 0,000

(35+165,1+139,25)*(0,047+0,07)*0,5 19,852

V7.1 0,000

139,35*(0,047+0,07)*0,5 8,152

V8.1 0,000

79,169*0,023 1,823

Součet 47,951

183 K 011 632451031 Ochranný cementový potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 567,400 132,40 75 123,76 21,0

tl 20 mm 0,000
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17,6+48,25+30,3+54,6+83,8 234,550

tl 14,18,13,17,14-9 mm 0,000

8,1+8,1+5,15+211,75+94,6+5,15 332,850

Součet 567,400

184 K 011 632451032 Ochranný cemenový potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 62,800 164,50 10 330,60 21,0

tl 25 mm 0,000

94,6 94,600

tl 30 mm 0,000

35,75+3+24,05 62,800

185 K 011 632451033 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše m2 4,850 199,70 968,55 21,0

4,85 4,850

186 K 011 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 976,950 235,40 229 974,03 21,0

tl 50 mm 0,000

35,05 35,050

tl 20-50 mm 0,000

15,05+217,6+24,15+30,3+54,6+10,8+190,25+24,05+35+165,1+139,25+35,75 941,900

Součet 976,950

187 K 011 6324812R1 Separační vrstva z voskového papíru - D+M m2 13,834 36,30 502,17 21,0

V6.1-3 0,000

0,063*(67,88+120+31,7) 13,834

188 K 011 6324812R2 Položení separační vrstvy z textíile m2 1 790,325 7,30 13 069,37 21,0

V3.4-7 0,000

55,15+38,2+133,25+61,05 287,650

V4.5 0,000

11,45 11,450

V5.7 0,000

52,55 52,550

V6.3-5,7 0,000

31,7+29,55+6,45+48,8 116,500

V7.3 0,000

73,25 73,250

Mezisoučet 541,400

V4.7,8 0,000

952,7+43,1 995,800

V5.9 0,000

49 49,000

V6.1,2 0,000

67,88+120 187,880

V4.10 0,000

16,245 16,245

Mezisoučet 1 248,925

Součet 1 790,325

189 M MAT 693111460 geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 595,540 21,80 12 982,77 21,0

190 M MAT 693111490 geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 1 373,818 29,00 39 840,72 21,0

191 K 011 6324812R3 Separační vrstva z  Al fólie m2 79,169 72,50 5 739,75 21,0

V8.1 0,000

79,169 79,169

192 K 011 6324812R4 Separační vrstva se skelným rounem,kompl prov dle V7.2 m2 109,000 58,00 6 322,00 21,0

V7.2,3 0,000

35,75+73,25 109,000

192a K 011 635211131 Zásyp mezikruží sloupu kavárny perlitem m3 1,200 2238,40 2 686,08 21,0

6*0,2 1,200

193 K 011 6352211R1 Násyp pro vyrovnání prohnutých trámů ref expandovaný Vermikulit dle ozn m3 34,273 11 603,20 397 676,47 21,0

V4.7,8 0,000

952,7*0,06*0,5+43,1*0,042*0,5 29,486

V5.9 0,000

49*0,042*0,5 1,029

V6.1,2 0,000

67,88*0,04*0,5+120*0,04*0,5 3,758

Součet 34,273

194 K 011 6352211R2 Násyp ve stropech stávající materiál vč prosátí a vysušení dle ozn m3 103,118 1 087,80 112 171,76 21,0

V3.4-6,8 0,000

55,15*(0,12+0,48)*0,5+38,2*0,36*0,05+133,25*(0,11+0,47)*0,5+(32+2,55)*(0,04+0,37)*

0,5
62,958

V4.5 0,000

11,45*(0,12+0,68)*0,5 4,580

V6.4,7 0,000

29,55*(0,12+0,68)*0,5+48,8*(0,12+0,48)*0,5 26,460

V7.3 0,000

22,8*(0,16+0,34)*0,5+38*0,18*0,5 9,120

Součet 103,118

195 K 011 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho dle V4.6 m2 7,375 309,50 2 282,56 21,0

V4.6 0,000

5,65 5,650

parapet 0,000

(1,4+1,6)*0,575 1,725

Součet 7,375

196 K 011 637121112 Okapový chodník z kačírku nedrcený šedobílý fr 32-63 mm tl 100-140 mm m2 4,500 255,10 1 147,95 21,0

V9.3 0,000

4,5 4,500

197 K 011 637121115 Okapový chodník z kačírku šedobílý fe 16-32 mm tl 200-260 mm m2 13,900 492,30 6 842,97 21,0

V9.5 0,000

13,9 13,900

D 8 Trubní vedení 2 724,56

198 K 011 893215121 Šachtice v suterénu obestavěný prostor do 0,75 m3 se stěnami z betonu m3 0,384 7 095,20 2 724,56 21,0

0,8*0,8*0,6 0,384

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 783 304,64

199 K 221
9000000R1

Textilní výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn L

 - ozn L01 kus 2,000 13 053,60 26 107,20 21,0

 - ozn L02 kus 1,000 5 946,60 5 946,60 21,0

 - ozn L03 kus 2,000 3 263,40 6 526,80 21,0

 - ozn L04 kus 1,000 36 260,00 36 260,00 21,0

 - ozn L05 kus 6,000 3 626,00 21 756,00 21,0

 - ozn L06 kus 5,000 26 843,30 134 216,50 21,0

 - ozn L07 kus 11,000 5 796,70 63 763,70 21,0

 - ozn L08 kus 6,000 6 137,80 36 826,80 21,0

 - ozn L09 kus 2,000 5 822,00 11 644,00 21,0

 - ozn L10 kus 1,000 10 648,30 10 648,30 21,0

 - ozn L11 kus 45,000 5 796,70 260 851,50 21,0

 - ozn L12 kus 3,000 16 497,50 49 492,50 21,0

 - ozn L13 kus 1,000 5 822,00 5 822,00 21,0

 - ozn L14 kus 1,000 5 822,00 5 822,00 21,0

 - ozn L15 kus 2,000 37 352,20 74 704,40 21,0
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200 K 221
9000000R2 Montované výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn 

M

 - ozn M01 kus 3,000 101 253,60 303 760,80 21,0

 - ozn M02 kus 2,000 103 723,20 207 446,40 21,0

 - ozn M03 kus 2,000 104 958,00 209 916,00 21,0

 - ozn M04 kus 2,000 105 369,60 210 739,20 21,0

 - ozn M05 kus 2,000 153 115,20 306 230,40 21,0

 - ozn M06 kus 1,000 128 419,20 128 419,20 21,0

 - ozn M07 kus 1,000 77 545,40 77 545,40 21,0

 - ozn M08 kus 1,000 128 419,20 128 419,20 21,0

 - ozn M09 kus 1,000 194 851,40 194 851,40 21,0

 - ozn M10 kus 1,000 103 517,40 103 517,40 21,0

 - ozn M11 kus 1,000 210 327,60 210 327,60 21,0

 - ozn M12 kus 1,000 92 610,00 92 610,00 21,0

 - ozn M13 kus 1,000 240 374,40 240 374,40 21,0

 - ozn M14 kus 1,000 65 444,40 65 444,40 21,0

 - ozn M15 kus 1,000 83 143,20 83 143,20 21,0

 - ozn M16 kus 1,000 646 212,00 646 212,00 21,0

 - ozn M17 kus 1,000 103 723,20 103 723,20 21,0

 - ozn M18 kus 1,000 10 372,30 10 372,30 21,0

 - ozn M19 kus 1,000 17 863,40 17 863,40 21,0

 - ozn M20 kus 1,000 66 679,20 66 679,20 21,0

 - ozn M21 kus 1,000 14 982,20 14 982,20 21,0

 - ozn M22 kus 1,000 39 513,60 39 513,60 21,0

 - ozn M23 kus 1,000 14 817,60 14 817,60 21,0

 - ozn M24 kus 1,000 30 211,40 30 211,40 21,0

 - ozn M25 kus 1,000 72 277,00 72 277,00 21,0

 - ozn M26 kus 1,000 30 211,40 30 211,40 21,0

 - ozn M27 kus 1,000 71 865,40 71 865,40 21,0

 - ozn M28 kus 1,000 30 211,40 30 211,40 21,0

 - ozn M29 kus 1,000 72 277,00 72 277,00 21,0

 - ozn M30 kus 1,000 47 663,30 47 663,30 21,0

 - ozn M31 kus 1,000 145 294,80 145 294,80 21,0

 - ozn M32 kus 1,000 21 403,20 21 403,20 21,0

 - ozn M33 kus 1,000 18 933,60 18 933,60 21,0

 - ozn M34 kus 1,000 11 524,80 11 524,80 21,0

201 K 221
9000000R3 Nezařazené výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a 

ozn N

 - ozn N01 kus 1,000 47 138,00 47 138,00 21,0

 - ozn N02 kus 1,000 27 557,60 27 557,60 21,0

 - ozn N03 kus 1,000 27 557,60 27 557,60 21,0

 - ozn N04 kus 11,000 1 450,40 15 954,40 21,0

 - ozn N05 kus 3,000 4 713,80 14 141,40 21,0

 - ozn N06 kus 1,000 10 878,00 10 878,00 21,0

 - ozn N07 kus 1,000 1 813,00 1 813,00 21,0

 - ozn N08 kus 3,000 94 276,00 282 828,00 21,0

 - ozn N09 kus 2,000 41 336,40 82 672,80 21,0

 - ozn N10 kus 8,000 8 702,40 69 619,20 21,0

 - ozn N11 kus 6,000 4 351,20 26 107,20 21,0

 - ozn N12 kus 4,000 21 393,40 85 573,60 21,0

 - ozn N13 kus 16,000 18 130,00 290 080,00 21,0

 - ozn N14 kus 50,000 362,60 18 130,00 21,0

 - ozn N15 kus 5,000 1 450,40 7 252,00 21,0

 - ozn N16 kus 1,000 5 076,40 5 076,40 21,0

 - ozn N17 kus 1,000 5 439,00 5 439,00 21,0

 - ozn N18 kus 20,000 4 351,20 87 024,00 21,0

 - ozn N19 kus 26,000 2 900,80 75 420,80 21,0

 - ozn N20 kus 19,000 580,20 11 023,80 21,0

 - ozn N21 kus 29,000 362,60 10 515,40 21,0

 - ozn N22 m 26,000 652,70 16 970,20 21,0

 - ozn N23 m 50,000 362,60 18 130,00 21,0

 - ozn N24 m 25,000 362,60 9 065,00 21,0

 - ozn N25 m 160,000 217,60 34 816,00 21,0

 - ozn N26 m 41,000 870,20 35 678,20 21,0

 - ozn N27 m 44,000 580,20 25 528,80 21,0

 - ozn N28 m 108,000 580,20 62 661,60 21,0

 - ozn N29 m 11,000 580,20 6 382,20 21,0

 - ozn N30 kus 11,000 1 160,30 12 763,30 21,0

 - ozn N31 kus 2,000 1 450,40 2 900,80 21,0

 - ozn N32 kus 1,000 1 160,30 1 160,30 21,0

 - ozn N33 kus 2,000 1 015,30 2 030,60 21,0

 - ozn N34 kus 3,000 1 450,40 4 351,20 21,0

 - ozn N35 kus 13,000 870,20 11 312,60 21,0

 - ozn N36 kus 1,000 725,20 725,20 21,0

 - ozn N37 kus 22,000 145,00 3 190,00 21,0

 - ozn N38 kus 3,000 18 130,00 54 390,00 21,0

 - ozn N39 kus 2,000 3 626,00 7 252,00 21,0

 - ozn N40 kus 1,000 616,40 616,40 21,0

 - ozn N41 kus 1,000 2 175,60 2 175,60 21,0

 - ozn N42 kus 5,000 435,10 2 175,50 21,0

 - ozn N43 kus 4,000 725,20 2 900,80 21,0

 - ozn N44 kus 4,000 725,20 2 900,80 21,0

 - ozn N45 kus 3,000 18 710,20 56 130,60 21,0

 - ozn N46 m 27,000 181,30 4 895,10 21,0

 - ozn N47 m 9,000 652,70 5 874,30 21,0

 - ozn N48 m 7,000 652,70 4 568,90 21,0

 - ozn N49 kus 1,000 1 087,80 1 087,80 21,0

 - ozn N50 kus 1,000 1 377,90 1 377,90 21,0

 - ozn N51 kus 1,000 797,70 797,70 21,0

 - ozn N52 kus 1,000 1 051,50 1 051,50 21,0

 - ozn N53 kus 5,000 718,00 3 590,00 21,0

 - ozn N54 kus 2,000 616,40 1 232,80 21,0

 - ozn N55 kus 3,000 1 501,20 4 503,60 21,0

 - ozn N56 kus 2,000 710,70 1 421,40 21,0

 - ozn N57 kus 15,000 710,70 10 660,50 21,0

 - ozn N58 kus 4,000 783,20 3 132,80 21,0

202 K 221
9000000R4 Restaurátorsky zpracované výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu 

v tabulce a ozn R

 - ozn R01 kus 2,000 74 615,80 149 231,60 21,0

 - ozn R02 kus 1,000 41 967,30 41 967,30 21,0

 - ozn R03 kus 1,000 49 857,50 49 857,50 21,0

 - ozn R11 kus 1,000 31 038,60 31 038,60 21,0

 - ozn R12 kus 24,000 4 699,30 112 783,20 21,0

 - ozn R13 kus 12,000 6 396,30 76 755,60 21,0
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 - ozn R14 kus 1,000 35 310,00 35 310,00 21,0

203 K 221
9000000R5 Umělecko-řemeslné výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v 

tabulce a ozn U

 - ozn U01 kus 19,000 4 206,20 79 917,80 21,0

 - ozn U02 kus 14,000 3 481,00 48 734,00 21,0

 - ozn U03 kus 17,000 6 454,30 109 723,10 21,0

 - ozn U04 kus 200,000 2 755,80 551 160,00 21,0

 - ozn U05 kus 28,000 3 393,90 95 029,20 21,0

 - ozn U06 kus 21,000 5 352,00 112 392,00 21,0

 - ozn U07 kus 1,000 71 577,20 71 577,20 21,0

 - ozn U08 kus 1,000 35 462,30 35 462,30 21,0

 - ozn U09 kus 1,000 26 687,40 26 687,40 21,0

 - ozn U10 kus 1,000 134 162,00 134 162,00 21,0

 - ozn U11 kus 1,000 52 867,10 52 867,10 21,0

 - ozn U12 kus 1,000 93 985,90 93 985,90 21,0

 - ozn U13 kus 38,000 7 136,00 271 168,00 21,0

 - ozn U14 kus 22,000 3 481,00 76 582,00 21,0

 - ozn U15 kus 26,000 2 030,60 52 795,60 21,0

 - ozn U16 kus 5,000 6 236,70 31 183,50 21,0

204 K 221 9162000R3 Sokl z žulových pásků řezaných,kompl prov dle V2.2-v 120 mm m 3,800 430,50 1 635,90 21,0

V2.2 0,000

5,5-0,9-0,8 3,800

205 K 221 9162000R2 Sokl z žulových pásků řezaných,kompl prov dle V2.2-v 100 mm m 19,075 430,50 8 211,79 21,0

V2.2 0,000

19,425-1,75*2+3,15 19,075

206 K 221 9162000R1 Sokl z cem dlažby,kompl prov dle V2.1 m 207,060 217,60 45 056,26 21,0

V2.1 0,000

6,1*2+2,41+0,85*2 16,310

V2.6 0,000

2,4*2+0,25*2+0,12*4+6,54+0,12*8-1,88*2 9,520

V3.1 0,000

9,565*2-2,225*2-2*2-1*2+0,85*4 12,080

V3.2 0,000

3,08*2+3,12*2+0,49*2+0,15*10+5,6+4,96+5,54*2+0,12*8+19,56*2+2,3*2+0,65*4+1,88*

2-2*3,77-1,88+27,55*2-1*5+0,8*10+14,74+0,4*2-1-2,04-2,8+24,51+1,75*2-4,8
169,150

Součet 207,060

207 K 221 9162000R4 Sokl cementová stěrka,kompl prov m2 29,333 362,60 10 636,15 21,0

V2.8 0,000

0,1*(0,145+0,35)*(11*2+13) 1,733

V3.8 0,000

(2,3+2,3)*2*3 27,600

Součet 29,333

208 K 221 9162000R5 Sokl z cem dlažby,kompl prov dle V3.3 m 219,280 181,30 39 755,46 21,0

V3.3 0,000

(8,07+2,145)*2+0,69*2-1-1,1-0,9-0,8 18,010

V3.4 0,000

2,8*2+2,5+13,77*2+0,7*4-1,1*2+9,34*2+1,4+1,4-2,25*2-2,14-2,14+8,75*2+2,49-1 67,930

V3.6 0,000

2,93*2+2,69*2-0,8+13,44-0,8+9,45+0,7*2+0,65*6+20,41*2+2,69*2-

2,97*2+0,54*2+0,41*2-2,4+0,15*2+5,58*2+2,69-0,9-0,7
90,140

V3.7 0,000

21,6*2 43,200

Součet 219,280

209 K 221 9162000R6 Sokl z cem dlažby,kompl prov dle V3.9 m 6,660 217,60 1 449,22 21,0

V3.9 0,000

2,26*2+2,14 6,660

Součet 6,660

210 K 003
941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 25 m
m2 3 916,585 39,00 152 746,82 21,0

(54+17+40*2+16+895+135+1857+33+118,809+41,192+16,82)*1,2 3 916,585

Součet 3 916,585

211 K 003
941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první 

a ZKD den použití
m2 1 092 727,215 0,90 983 454,49 21,0

3916,585*9*31 1 092 727,215

212 K 003
941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 25 m
m2 3 916,585 23,70 92 823,06 21,0

212a K 003 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken m2 722,614 9,30 6 720,31 21,0

(15,46-1,8)*(49,9+2*1,5)

212b K 003 944511211 Příplatek za první a každý další den použití sítě-předpoklad 5 měsíců m2 112 005,170 0,20 22 401,03 21,0

212c K 003
944511811

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken m2 722,614 6,30 4 552,47 21,0

213a K 003
949101112

Lešení pomocné pro podhledy s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3 414,856 37,20 127 032,64 21,0

1126,386+1044,186+1101,936+109,05+33,3

213b K 003 94322111R Lešení schodišťové a výtahové - montáž, demontáž, nájemné m3 680,508 182,6 124 260,76 21,0

8,14*5,96*(15,22-1,8) + 1,5*1,3*15,1

214 K 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 6 410,540 38,20 244 882,63 21,0

50*19*3+27*30*3+33*9,5*3+6,3*4,7+6,3*14,5+11*6,28 6 410,540

215 K 014 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 104,900 48,50 5 087,65 21,0

60+32+12,9 104,900

216 K 011
953312112

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 4,427 73,20 324,06 21,0

(10,06+2)*0,3+0,55*1,47 4,427

217 K 011
9533121R1

Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrenových desek EPS 200S tl 50 mm m2 124,479 108,80 13 543,32 21,0

S3.5 0,000

8,69*13,97+0,7*4,4 124,479

218 K 011
9533121R2

Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrenových desek EPS 200S tl 30 mm m2 75,451 72,50 5 470,20 21,0

S3.6-výtah šachta 0,000

(1,785*2+1,71)*14,29 75,451

219 K 011
9533121R3

Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek EPS 200S tl 150 mm m2 46,761 253,80 11 867,94 21,0

14,17*3,3 46,761

220 K 011
9533121R4

Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek EPS 200S tl 200 mm m2 483,156 326,30 157 653,80 21,0

14,17*8,69-3,3+14,17*12,82*2 483,156

221 K 011 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 1,900 129,10 245,29 21,0

výtah V2 0,000

(1,35+0,21*2+0,06+1,575+0,18)*0,53 1,900

222 K 011 9539421R1 Osazování ochranných úhelníků kompl prov m 7,130 145,00 1 033,85 21,0

V7.7 - L60/60/6 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2*1,96+3,21 7,130

223 K 013 965 alternativa  Broušení betonu a povrchová úprava dle S3.7 m2 0,000 0,00 0,00 21,0

224 K 013 9650461R1 Broušení betonových ploch vč povrchové úpravy,kompl prov dle S3.2 m2 59,555 435,10 25 912,38 21,0

0,25*1,65*2*63 51,975

0,2*(0,2*60+0,43+0,75+1,03)*2 5,684

0,3*(0,91+2,705*2) 1,896

Součet 59,555

225 K 013
9650461R2

Zatření a zahlazení betonového povrchu vč povrchové úpravy,kompl prov dle S3.3 m2 10,963 362,60 3 975,18 21,0

4NP 0,000

(12,865+9,06)*2*(0,1+0,15) 10,963

Součet 10,963

226 K 013
9650461R3

Vytmelení a dočištění betonového povrchu vč povrchové úpravy,kompl prov dle S3.4 m2 697,444 290,10 202 328,50 21,0

S3.4,5 0,000

3,14*0,4*(4,63+4,39+3,88) 16,202

9,46*8+(4,63+4,393+3,88)*(11,92*2+8,05) 487,157

1,65*2*0,35*63+(0,3*0,6+0,5+0,8+1,1)*2 77,925

8,6*(4,63+4,39+3,88)+0,3*(2,35*2+1,1)*3 116,160

Součet 697,444

227 K 013
9650461R4

Dočištění přestěrkování betonového povrchu vč povrchové úpravy,kompl prov dle S3.6 m2 60,630 290,10 17 588,76 21,0

S3.6 0,000

(1,575*2+1,55)*(4,63+4,39+3,88) 60,630

228 K 013 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 0,850 152,70 129,80 21,0

základ kavárny 0,000

0,5*0,85*2 0,850

229 K 013 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 0,850 18,70 15,90 21,0

230 K 013 975043111 Podchycení klenby před vybouráním m 32,000 269,40 8 620,80 21,0

32 32,000

231 K 013 975063361 Provozorní podepření schod ramen m2 55,448 1 326,40 73 546,23 21,0

2,9*9,56*2 55,448

232 K 013 975073111 Provizorní podepření rizalitů při rozebírání krovu m 33,540 259,60 8 706,98 21,0

10,36+12,79+10,39 33,540

233 K 013
978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % 

s vyškrábáním spár
m2 1 808,000 86,40 156 211,20 21,0

sanace 0,000

1330+35+24+40+48+111+10+26+26+95+5+58 1 808,000

234 K 005 9851131R1 Pemrlování povrchu betonu stěn vč impregnace kompl prov dle S3.1 m2 378,584 797,70 301 996,46 21,0

9,46*3,79+12,84*10,01+0,8*9,4 171,902

(13,315+2,875)*14,52 235,079

-(1,03+0,75+0,43)*1,65 -3,647

-60*0,25*1,65 -24,750

Součet 378,584

235 K 005 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči m2 1 070,573 16,50 17 664,45 21,0

S4.8 0,000

(4,925+9,795)*2*3-1,27*1,165*4-2,86*1,165+0,3*(3,6*4+5,19) 84,947

(1,22+0,27*2)*(4,5+4,3+4,05) 22,616

2,7*(0,79*2+0,73*2+0,79*2+0,7*2+0,83) 18,495

3,78*(0,79*2+0,73+0,7+0,83) 14,515

sanace 0,000

645+34+59+67+17+40+16+52 930,000

Součet 1 070,573

236 K 005 98513141R Odsolení ploch kamenné zdi m2 52,000 45,30 2 355,60 21,0

sanace 0,000

KAM1 0,000

52 52,000

237 K 005 98522110R Vyspravení (dozdění) zdiva CP 25 na MVC,MVC do hl 50 mm m3 1,268 4 033,70 5 114,73 21,0

sanace z výkopu 0,000

34*0,15*0,05 0,255

vč 1 0,000

35*0,15*0,05 0,263

vč 2,3,4 0,000

48*0,15*0,05 0,360

vč 5,6,8 0,000

10*0,15*0,05+26*0,15*0,05+16*0,15*0,05 0,390

Součet 1,268

238 K 005 98522321R Přezdívání kamenného zdiva m3 0,720 4 609,90 3 319,13 21,0

dle sanace 0,000

16*0,3*0,15 0,720

239 K 005 98523111R Spárování zdiva aktivovanou maltou vč bezbarvé impregnace m2 140,573 428,10 60 179,30 21,0

S4.8 0,000

(4,925+9,795)*2*3-1,27*1,165*4-2,86*1,165+0,3*(3,6*4+5,19) 84,947

(1,22+0,27*2)*(4,5+4,3+4,05) 22,616

2,7*(0,79*2+0,73*2+0,79*2+0,7*2+0,83) 18,495

3,78*(0,79*2+0,73+0,7+0,83) 14,515

Součet 140,573

240 K 005 985232111 Hloubkové spárování zdiva sanační maltou spára hl do 80 mm m2 23,200 485,70 11 268,24 21,0

S2.5 0,000

5,8*4*0,5*2 23,200

241 K 005 9852321R10 Nové spárování zdi kamenné trasovou maltou m2 52,000 436,30 22 687,60 21,0

sanace-KAM1 0,000

52 52,000

242 K 005 9852321R9 Zpevnění kamenné zdi m2 52,000 123,50 6 422,00 21,0

sanace-KAM1 0,000

52 52,000

242a K 005 9900001R1
Ruční hasicí přístroje (celkem 31 ks v provedení dle čl. 10 TZ PBŘ) a zákazové a 

bezpečnostní tabulky (celkem 52 ks šesti typů dle čl. 13 TZ PBŘ
soub 1,000 23 859,10 23 859,10 21,0

243 K 005

9900000R2 Měření vlhkosti a sanility,materiálové rozbory-kontrola měření sanility zdiva před 

prováděním na nyní zakrytých nebo nepřístupných místech (20 vzorků),dokumentace 

vzorků,vyhodnocení

soub 1,000 8 232,00 8 232,00 21,0

244 K 005
9900000R1 Měření vlhkosti a sanility,materiálové rozbory-kontrola měření vlhkosti před prováděním 

(20x gravimetricky)
soub 1,000 8 232,00 8 232,00 21,0

245 K 005
9900000R3 Měření vlhkosti a sanility,materiálové rozbory-materiálové rozbory-ověření obsahu sádry 

ve štuk prvcích na uličním průčelí
soub 1,000 8 232,00 8 232,00 21,0

246 K 005

9900000R4
Měření vlhkosti a sanility,materiálové rozbory-kontrolní měření vlhkosti po realizaci-

nedestruktivně mikrovlnným způsobem (20 profilů á 5 míst měření po výšce)
soub 1,000 4 116,00 4 116,00 21,0

D 997 Přesun sutě 110 453,75

247 K 013
997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace
t 120,320 172,70 20 779,26 21,0

248 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 120,320 123,50 14 859,52 21,0

249 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 082,880 28,80 31 186,94 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120,32*9 1 082,880

250 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 120,320 362,60 43 628,03 21,0

D 998 Přesun hmot 257 734,47

251 K 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4 046,067 63,70 257 734,47 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 51 626 671,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 396 704,71

252 K 711
711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 988,550 8,20 8 106,11 21,0

15,05+48,25+35,05+24,15+217,6+4,85+30,3+54,6+8,1+23,8+5,65+19,25+24,05+35+1

65,1+139,25+35,75+94,6+5,15+3
988,550

253 K 711 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 95,178 12,40 1 180,21 21,0

1,1*2*(2,24+2,26) 9,900

S0.6 0,000

4,66*18,3 85,278

Součet 95,178

254 M MAT 2230101073 ref DEKPRIMER (bal/25kg) t 0,358 28 812,00 10 314,70 21,0

988,55+9,9+4,66*18,3 1 083,728

254a K 711
711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé-pod přizdívku s vytažením 

500 mm nad podlahu
m2 26,704 79,00 2 109,62 21,0

(0,2+0,8)*1,6*6 9,600

(0,3+0,8)*1,6*2 3,520

(0,12+0,8)*1,6*2 2,944

(0,2+1,13)*1,6*5 10,650

Součet 26,704

254b M MAT 628111500 pás asfaltovaný ref A500 H m2 32,045 20,60 660,13 21,0

255 K 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 977,100 78,20 154 609,22 21,0

15,05+48,25+35,05+24,15+217,6+4,85+30,3+54,6+8,1+23,8+5,65+19,25+24,05+35+1

65,1+139,25+35,75+94,6+5,15+3
988,550

988,55*2 1 977,100

256 M MAT 628331590 pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou rohoží m2 1 148,218 94,70 108 736,24 21,0

15,05+48,25+35,05+24,15+217,6+4,85+30,3+54,6+8,1+23,8+5,65+19,25+24,05+35+1

65,1+139,25+35,75+94,6+5,15+3+9,9
998,450

257 M MAT 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS s polyesterovou rohoží m2 1 148,218 101,20 116 199,66 21,0

258 K 711 7111425591 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP-jímky,výtah m2 110,836 94,70 10 496,17 21,0

1,1*2*(2,24+2,26)*2 19,800

9,9*2 19,800

1,25*2*(1,29+1,1)*2 11,950

1,6*2*(1,3+1,1)*2 15,360

0,9*2*(1,29+1,1)*2 8,604

podezdění 0,000

1,05*(3,69+4,72)*2*2 35,322

Součet 110,836

259 K 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 301,082 94,70 28 512,47 21,0

S0.6,7 vč dilatačního spoje 0,000

(4,66*18,3+14,17*3,9)*2+10*2 301,082

260 M MAT 1010151220 ref ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 247,151 101,20 25 011,68 21,0

85,278+55,263+10+37,757+17,661 205,959

261 M MAT 1010151880 ref GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 180,835 94,70 17 125,07 21,0

85,278+10+37,757+17,661 150,696

262 M MAT 1010410015 ref GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) m2 66,304 98,00 6 497,79 21,0

263 K 711
711161515 Izolace fóliemi nopovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 

kN/m2
m2 60,931 231,50 14 105,53 21,0

S0.6 0,000

14,17*4,3 60,931

264 K 711
7114100R1

Vodotěsná malta vč přísl penetrace (ochrana izol stěrky v rámci skladby pod teréne) m2 533,000 312,80 166 722,40 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

481 481,000

sanace-vč 1 0,000

20 20,000

sanace vč 2,3,4 0,000

19 19,000

sanace vč 5 0,000

2 2,000

sanace vč 6 0,000

11 11,000

Součet 533,000

265 K 711 7114100R10 Polymercementová izolační stěrka s výztužnou vložkou m2 137,000 321,10 43 990,70 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

137 137,000

266 K 711 7114100R11 Polymercementová izolační stěrka v drážkách m 50,000 61,70 3 085,00 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

50 50,000

267 K 711 7114100R12 Bitumenová izolační stěrka m2 34,000 312,80 10 635,20 21,0

sanace-izolace uź výkopu 0,000

34 34,000

268 K 711 7114100R13 Drenážní fólie min 3vrstvá m2 30,000 130,10 3 903,00 21,0

sanace-izolace uź výkopu 0,000

30 30,000

269 K 711 7114100R14 Uchycovací lišta drenážní fólie kotvená chem hmoždinkami m 6,000 74,10 444,60 21,0

sanace-izolace z výkopu 0,000

6 6,000

270 K 711 7114100R3 Polymercementová izolační stěrka s atestem na radon m2 645,000 321,10 207 109,50 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

645 645,000

271 K 711
7114100R4 Výztužení svislých koutů a nároží stěrky,napojení na asf pásy u ang dv.,styk domu a 

kam zdi (výztužná páska)
m 337,000 49,40 16 647,80 21,0

sanace-hl objekt 0,000

320+17 337,000

272 K 711 7114100R5 Zatření podkladu pod izolační stěrkou MC předp 10 mm m2 234,000 205,80 48 157,20 21,0

sanace-izolace ve výkopu 0,000

29 29,000

vč 1 0,000

54 54,000

sanace-vč 2,3,4 0,000

67 67,000

sanace-vč 6 0,000

51 51,000

sanace-vč 8,5 0,000

16+17 33,000

Součet 234,000

273 K 711 7114100R6 Minerální izolační stěrka m2 220,000 271,70 59 774,00 21,0

sanace-izolace z výkopu 0,000

12 12,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sanace-vč 1 0,000

54 54,000

vč 2,3,4 0,000

67 67,000

vč 5,6,8 0,000

17+54+16 87,000

Součet 220,000

274 K 711 7114100R7 Sanace průčelí proti biologickému napadení m2 115,000 53,50 6 152,50 21,0

sanace-interiér 0,000

20 20,000

vč 2,3,4 0,000

40 40,000

vč 6 0,000

40 40,000

vč 8 0,000

15 15,000

Součet 115,000

275 K 711 7114100R8 Vodotěsná malta vč penetrace m 546,000 370,40 202 238,40 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

546 546,000

Součet 546,000

276 K 711 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 988,550 12,40 12 258,02 21,0

15,05+48,25+35,05+24,15+217,6+4,85+30,3+54,6+8,1+23,8+5,65+19,25+24,05+35+1

65,1+139,25+35,75+94,6+5,15+3
988,550

277 M MAT 693111490 geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 1 037,978 37,00 38 405,19 21,0

278 K 711 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 140,541 16,50 2 318,93 21,0

S0.6 0,000

85,278 85,278

S0.7 0,000

55,263 55,263

Součet 140,541

279 M MAT 693111490 geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 147,568 37,00 5 460,02 21,0

280 K 711
711493112 Hydroizolační stěrka dvousložková vodorovná ref AQUAFIN-1K tl 2 mm vč syst prvků a 

doplňků, úpravy rohů a koutů,kompl prov
m2 65,550 153,30 10 048,82 21,0

V4.1 0,000

30,3 30,300

V4.4 0,000

23,8 23,800

V4.5 0,000

11,45 11,450

Součet 65,550

281 K 711
71149311R Hydroizolační stěrka mrazuvzdorná dvousložková dvojnásobná vodorovná tl 4 mm vč 

syst prvků a doplňků, úpravy rohů a koutů dle V3.10
m2 6,120 306,50 1 875,78 21,0

V3.10 0,000

5,95+(0,725+0,82)*2*0,055 6,120

Součet 6,120

282 K 711
711493122 Hydroizolační stěrka dvousložková svislá ref AQUAFIN-1K tl 2 mm vč syst prvků a 

doplňků, úpravy rohů a koutů,kompl prov
m2 45,879 171,90 7 886,60 21,0

S4.3 0,000

15,159 15,159

S5.6 0,000

2,25*1,2*2*3 16,200

S5.7 0,000

14,52 14,520

Součet 45,879

283 K 711
998711203

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 13 507,780 3,40 45 926,45 21,0

D 712 Povlakové krytiny 204 861,01

284 K 712
712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 199,402 8,20 1 635,10 21,0

V9.1,4,5,6 0,000

35,7 35,700

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+0,56*2*(12,45+9,45)+101,05 139,478

Součet 199,402

285 M MAT 2230101073 ref DEKPRIMER (bal/25kg) t 0,060 28 812,00 1 728,72 21,0

286 K 712
712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo 

NAIP-parozábrana
m2 199,402 78,20 15 593,24 21,0

V9.1,4,5,6 0,000

35,7 35,700

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+0,56*2*(12,45+9,45)+101,05 139,478

Součet 199,402

287 M MAT 10101512R1 ref Rooflex al speciál mineral m2 229,312 98,00 22 472,58 21,0

288 K 712
712331111

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 229,239 57,60 13 204,17 21,0

V9.1-6 0,000

35,7 35,700

48,08+0,25*(2,34+4,8) 49,865

4,5 4,500

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+101,05 114,950

Součet 229,239

289 M MAT 1010410010 ref GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) m2 263,625 114,50 30 185,06 21,0

290 K 712 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 229,239 78,20 17 926,49 21,0

V9.1-6 0,000

35,7 35,700

48,08+0,25*(2,34+4,8) 49,865

4,5 4,500

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+101,05 114,950

Součet 229,239

291 M MAT 1010151220 ref ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 263,625 101,20 26 678,85 21,0

292 K 712 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° drenážní vrstvou m2 348,463 38,80 13 520,36 21,0

V9.1-6 0,000

35,7 35,700

48,08+0,25*(2,34+4,8) 49,865

4,5 4,500

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+101,05+0,56*2*(12,45+94) 234,174

Součet 348,463

293 M MAT 6933104R1 drenážní rohož ref PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm m2 400,732 88,20 35 344,56 21,0

294 K 712 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 348,463 12,40 4 320,94 21,0

V9.1-6 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 
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35,7 35,700

48,08+0,25*(2,34+4,8) 49,865

4,5 4,500

17,823+0,56*(5,15+6,28) 24,224

13,9+101,05+0,56*2*(12,45+94) 234,174

Součet 348,463

295 M MAT 693111490 geotextilie ref GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m m2 383,309 37,00 14 182,43 21,0

296 K 712 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1 967,930 4,10 8 068,51 21,0

D 713 Izolace tepelné 1 737 330,09

297 K 713 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně desek m2 5,150 151,10 778,17 21,0

V0.1 0,000

5,15 5,150

298 M MAT 283759450 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm m2 5,253 69,10 362,98 21,0

299 K 713 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 1 vrstva m2 7 050,305 2,70 19 035,82 21,0

EPS 200S 0,000

15,05+48,8+173,74 237,590

52,55+94,6 147,150

211,75 211,750

516,95+60,9 577,850

EPS 150S 0,000

24,15+8,1+190,25+24,05+35+165,1+139,25+73,25 659,150

217,6+18+55,15+133,25+11,45+5,65+29,55+35,72 506,370

61,05+30,3+54,6 145,950

49+3,4 52,400

952,7+120 1 072,700

43,1+20,8 63,900

67,88+31,7 99,580

XPS 500SF 0,000

4,85+5,15+3 13,000

EPS T3500 0,000

6,45+59,65+34,11+17,04 117,250

29,55+55,15+133,25+61,05+11,45 290,450

16,245 16,245

2*24,05+35+165,1+67,88+120+31,7+24,15+217,6 709,530

49+37,75+73,25+30,3+54,6 244,900

18+8,1+43,1+190,5 259,700

EPS T5000 0,000

316,35+20,8 337,150

516,95+52,55+48,8+173,74 792,040

3,4+48,25+23,8 75,450

94,6+211,75+24,3 330,650

15,05 15,050

38,2 38,200

60,9-59,65 1,250

ref styrodur 0,000

35,05 35,050

Součet 7 050,305

300 M MAT 283759220 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm m2 242,342 138,20 33 491,66 21,0

15,05+48,8+173,74 237,590

301 M MAT 283759240 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm m2 150,093 184,20 27 647,13 21,0

52,55+94,6 147,150

302 M MAT 283759190 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 30 mm m2 215,985 69,10 14 924,56 21,0

211,75 211,750

303 M MAT 283759280 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 35,364 1 522,90 53 855,84 21,0

516,95*(0,04+0,08)*0,5 31,017

60,9*(0,04+0,08)*0,5 3,654

Součet 34,671

304 M MAT 283759100 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm m2 672,333 110,50 74 292,80 21,0

659,15 659,150

305 M MAT 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 516,497 147,40 76 131,66 21,0

506,37 506,370

306 M MAT 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 148,869 184,20 27 421,67 21,0

145,95 145,950

307 M MAT 283759080 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm m2 53,448 73,70 3 939,12 21,0

52,4 52,400

308 M MAT 283759070 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm m2 65,178 55,30 3 604,34 21,0

63,9 63,900

309 M MAT 283759900 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm m2 101,572 257,90 26 195,42 21,0

99,58 99,580

310 M MAT 283759160 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 74,181 1 842,40 136 671,07 21,0

952,7*(0,05+0,08)*0,5 61,926

120*(0,08+0,1)*0,5 10,800

Součet 72,726

311 M MAT 2837642R1 deska z extrudovaného polystyrénu ref BACHL XPS 500 SF 20 mm m2 4,947 110,50 546,64 21,0

4,85 4,850

312 M MAT 2837642R2 deska z extrudovaného polystyrénu ref BACHL XPS 500 SF 30 mm m2 3,060 165,80 507,35 21,0

3 3,000

313 M MAT 2837643R3 deska z extrudovaného polystyrénu ref BACHL XPS 500 SF 200 mm m2 5,253 1 105,40 5 806,67 21,0

5,15 5,150

314 M MAT
283766320 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref  POLYFON-EPS T 3500 

1000x500x25-2mm
m2 119,595 23,00 2 750,69 21,0

315 M MAT
283766360 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 3500 

1000x500x45-3mm
m2 296,259 41,50 12 294,75 21,0

316 M MAT
283766330 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 3500 

1000x500x30-3mm
m2 16,570 27,60 457,33 21,0

317 M MAT
283766340 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 3500 

1000x500x35-3mm
m2 346,015 32,20 11 141,68 21,0

79,40+259,7+0,13 339,230

318 M MAT
283766350 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 

1000x500x40-3mm
m2 249,798 36,90 9 217,55 21,0

319 M MAT
283766410 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 5000 

1000x500x30-2mm
m2 15,351 27,60 423,69 21,0

320 M MAT
283766420 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 5000 

1000x500x40-3mm
m2 76,959 36,90 2 839,79 21,0

321 M MAT
283766430 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku ref POLYFON-EPS T 5000 

1000x500 m3
m3 64,689 921,20 59 591,51 21,0

38,2*0,025+330,65*0,035+797,14*0,045+336,85*0,0425-

59,65*0,035+60,9*0,045+0,3*0,0425+0,3*0,045+0,3*2*0,045
63,421

322 M MAT 283764100 polystyren extrudovaný ref STYRODUR 5000 CS- 1250 x 600 m3 3,575 8 475,00 30 298,13 21,0

35,05*0,1 3,505

323 K 713 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 2 vrstvy m2 72,050 47,60 3 429,58 21,0

48,25+23,8 72,050

324 M MAT 283759180 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 20 mm m2 49,215 46,10 2 268,81 21,0

48,25 48,250
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325 M MAT 28375926R deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 90 mm m2 24,276 207,30 5 032,41 21,0

326 M MAT 283759270 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm m2 73,491 276,40 20 312,91 21,0

48,25+23,8 72,050

327 K 713
7131211R1

Pásy ref BELAR 1,0 pod osy kolejnic dle popisu  V7.5 a V7.6 - kompl prov - D+M m3 6,037 57 173,20 345 154,61 21,0

V7.5 0,000

0,375*7*11,67*(0,035+0,08) 3,523

V7.6 0,000

0,375*6*(11,67+5,52)*(0,035+0,03) 2,514

Součet 6,037

328 K 713 7131211R2 Vyrovnávací XPS mezi prkny D+M,kompl prov dle ozn m2 569,450 73,70 41 968,47 21,0

V4.7 0,000

452,7 452,700

V5.9 0,000

49 49,000

V6.1 0,000

67,75 67,750

Součet 569,450

329 K 713 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek m2 151,845 115,20 17 492,54 21,0

V7.10 0,000

1,22*0,83+0,75*(1,22+0,27*2) 2,333

S0.6 0,000

4,66*18,3 85,278

S0.7 0,000

14,17*3,9 55,263

výtah V2 0,000

(0,77*2+2*4,)*0,74+1,62*1,18 8,971

Součet 151,845

330 M MAT 634822340 sklo izolační pěnové ref FOAMGLAS T4+, 45 x 60 x 8 cm m2 11,578 1 105,40 12 798,32 21,0

2,38+8,971 11,351

331 M MAT 283764000 polystyren extrudovaný ref STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 m3 2,211 3 224,20 7 128,71 21,0

55,263*0,04 2,211

332 M MAT 2837641001 polystyren extrudovaný ref STYRODUR 5000 CS- 1250 x 600 m3 17,056 8 475,00 144 549,60 21,0

85,278*0,2 17,056

333 K 713 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek m2 65,841 115,20 7 584,88 21,0

F-f 0,000

14,15*3,9 55,185

13,32*0,8 10,656

Součet 65,841

334 M MAT 283763659 polystyren extrudovaný tl 40mm m2 56,368 110,50 6 228,66 21,0

14,17*3,9 55,263

335 M MAT 283763710 polystyren extrudovaný tl 80 mm m2 10,869 221,10 2 403,14 21,0

13,32*0,8 10,656

336 K 713 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva desek m2 447,906 57,60 25 799,39 21,0

V9.1 0,000

35,7 35,700

V9.2,3 0,000

48,08+4,5 52,580

V9.4-6 0,000

17,823+13,9+101,05 132,773

V9.1-4 0,000

35,7+48,08+4,5+17,823 106,103

V9.5,6 0,000

13,9+101,05 114,950

V9.7 0,000

2,9*2 5,800

Součet 447,906

337 M MAT 283764980 deska ref PIR tl 120 mm m2 36,414 452,00 16 459,13 21,0

V9.1 0,000

35,7 35,700

338 M MAT 283764960 deska izolační PIR tl 80 mm m2 53,632 295,60 15 853,62 21,0

V9.2,3 0,000

48,08+4,5 52,580

339 M MAT 283759630 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 200 mm m2 135,428 304,60 41 251,37 21,0

V9.4-6 0,000

17,823+13,9+101,05 132,773

340 M MAT 283764280 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 500 SF 50 mm m2 108,225 113,20 12 251,07 21,0

V9.1-4 0,000

35,7+48,08+4,5+17,823 106,103

341 M MAT 283764300 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 80 mm m2 117,249 181,10 21 233,79 21,0

V9.5,6 0,000

13,9+101,05 114,950

342 M MAT 631514980 minerální rohož tl.60 mm m2 2,958 110,50 326,86 21,0

V9.7 0,000

2,9 2,900

343 M MAT 631515020 minerální rohož tl.100 mm m2 2,958 184,20 544,86 21,0

V9.7 0,000

2,9 2,900

344 K 713 7131411511 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva klíny m2 132,773 65,90 8 749,74 21,0

V9.4-6 0,000

17,823 17,823

13,9 13,900

101,05 101,050

Součet 132,773

345 M MAT 283759280 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 8,935 1 522,90 13 607,11 21,0

V9.4-6 0,000

17,823*(0,02+0,06)*0,5 0,713

13,9*(0,04+0,1)*0,5 0,973

101,05*(0,04+0,1)*0,5 7,074

Součet 8,760

346 K 713
713151111

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 106,703 100,80 10 755,66 21,0

V9.10 0,000

106,703 106,703

347 M MAT 631481570 deska minerální izolační tl. 160 mm m2 108,837 184,20 20 047,78 21,0

348 K 713 71315211R Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy m2 975,345 73,70 71 882,93 21,0

V4.7 0,000

952,7 952,700

V4.10 0,000

16,245 16,245

V6.5 0,000

6,4 6,400

Součet 975,345

349 M MAT 631481070 deska minerální tl. 160 mm m2 16,570 147,40 2 442,42 21,0
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V4.10 0,000

16,245 16,245

350 M MAT 631480100 deska minerální tl. 180 mm m2 978,333 165,80 162 207,61 21,0

V4.7 0,000

952,7 952,700

V6.5 0,000

6,45 6,450

Součet 959,150

351 K 713 713191132 Montáž izolace tepelné podlah separační fólií z PE m2 2 018,490 6,80 13 725,73 21,0

V3.3-7 0,000

18+55,15+38,2+133,25+61,05 305,650

V4.4 0,000

23,8 23,800

V5.5-9 0,000

316,35+516,95+52,55+20,8+49 955,650

V6.6-8 0,000

59,65+48,8+173,74 282,190

V7.2-10 0,000

35,75+73,25+3,4+94,6+211,75+5,15+24,3+3 451,200

Součet 2 018,490

352 M MAT 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 2 220,339 5,50 12 211,86 21,0

353 K 713 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 16 999,320 2,20 37 398,50 21,0

D 714 Akustická a protiotřesová opatření vč přesunů hmot 62 154,54

354 K 714 7140000R1 Akustický obklad vč povrch,kompl prov dle S6.1 m2 21,141 2 940,00 62 154,54 21,0

rošt+deska+textíli 0,000

S6.1 0,000

21,141 21,141

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa vč přesunů hmot 187 872,16

355 K 731
73551100R Systémová deska ref Vario s kročejovou izolací a fólií tl 40-63 mm,kompl prov dle 

popisu  V2.2
m2 728,469 257,90 187 872,16 21,0

V2.1 0,000

15,05 15,050

V2.2 0,000

48,25 48,250

V3.1 0,000

24,15 24,150

V4.3 0,000

8,1 8,100

V5.1 0,000

190,25 190,250

V5.2 0,000

24,05 24,050

V5.3 0,000

35 35,000

V5.4 0,000

165,1 165,100

V7.1 0,000

139,25 139,250

V8.1 0,000

79,269 79,269

Součet 728,469

D 762 Konstrukce tesařské 4 678 356,51

356 K 762 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením m3 205,927 676,70 139 350,80 21,0

41,43+22,43+39,4+3,09+99,577 205,927

357 K 762 762086113 Příložky ocelové pro zesílení stropních trámů UPE 140 kg 22 833,000 32,10 732 939,30 21,0

statika 0,000

22833 22 833,000

358 M MAT 130109320 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm t 22,833 20 580,00 469 903,14 21,0

359 K 762 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 581,000 62,70 36 428,70 21,0

pozednice a vazné trámy budou nové 100% 0,000

135*2+31+90+85+105 581,000

360 K 762 7623319R1 Sanace a protézování krovu kompl prov dle detailu-práce spoj materiál kus 13,000 1 234,80 16 052,40 21,0

D1 0,000

vaznice nebo rozpěry 0,000

13 13,000

361 K 762 7623319R2 Sanace a protézování krovu kompl prov dle detailu-práce spoj materiál kus 120,000 790,30 94 836,00 21,0

D2 0,000

krokve 0,000

120 120,000

362 K 762 7623319R3 Sanace a protézování krovu kompl prov dle detailu-práce spoj materiál soub 1,000 4 939,20 4 939,20 21,0

D3 0,000

sloupky, vzpěry 0,000

1 1,000

363 K 762 7623319R4 Sanace a protézování krovu kompl prov dle detailu-práce spoj materiál kus 58,000 740,90 42 972,20 21,0

D4 0,000

vaznice1.2.3 0,000

58 58,000

364 K 762 7623319R5 Sanace a protézování krovu kompl prov dle detailu-práce spoj materiál kus 60,000 444,50 26 670,00 21,0

D5 0,000

pozednice-výměna 100% 0,000

0*0 0,000

365 M MAT 6051212R1 řezivo pro sanaci krovu hoblované se sraženými hranami m3 41,430 6 585,60 272 841,41 21,0

tabulka statika -výkres 5A,B 0,000

41,43 41,430

366 M MAT 6051212R3 řezivo lepené lamelové GL32h pro vazné trámy m3 39,430 11 524,80 454 422,86 21,0

tabulka statika -výkres řezivo ostatní 0,000

39,43 39,430

367 K 762
762333134 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 

450 cm2
m 581,400 253,50 147 384,90 21,0

pozednice (materiál v celkové tabulce) 0,000

135,2*2 270,400

vazné trámy 0,000

31+90+85+105 311,000

Součet 581,400

368 M MAT 6051212R2 řezivo lepené lamelové GL32h pro vazné trámy m3 22,430 13 171,20 295 430,02 21,0

22,43 22,430

369 K 762
762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 109,239 73,00 7 974,45 21,0

V9.9 0,000

109,239 109,239

370 M MAT 605151210 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm m3 3,004 4 116,00 12 364,46 21,0

109,239*0,025 2,731

371 K 762
762342314

Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 1 566,891 41,10 64 399,22 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V9.8,10 0,000

1566,891 1 566,891

372 M MAT 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 13,775 5 762,40 79 377,06 21,0

1566,891*3,33*0,06*0,04 12,523

373 K 762 762342441 Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° m 118,440 8,10 959,36 21,0

V9.10 0,000

106,703*1,11 118,440

374 M MAT 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 0,312 5 762,40 1 797,87 21,0

118,440*0,04*0,06 0,284

375 K 762 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 127,996 989,50 126 652,04 21,0

latě 0,000

12,521+0,284 12,805

bednění 0,000

2,731 2,731

pozednice a vazné trámy 0,000

7,94+5,1+20,96 34,000

krov,observatoř,ostatní řezivo 0,000

38,72+2,89+36,85 78,460

Součet 127,996

376 K 762
762511277 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 41,150 332,60 13 686,49 21,0

V6.9 0,000

34,11+7,04 41,150

377 K 762 76252000R Konstrukce pódia,kompl prov dle V5.2 m2 24,050 493,90 11 878,30 21,0

V2.5 0,000

24,05 24,050

378 K 762 7625211R1 Podlaha fošnová a zábradlí-montáž m2 44,000 905,50 39 842,00 21,0

materiál ve výkazu Statika observatoř 0,000

44 44,000

379 K 762 762811100 Montáž překládaného záklopu ze stáv prken m2 1 164,130 35,20 40 977,38 21,0

V4.7 0,000

952,7 952,700

V5.9 0,000

49 49,000

V6.1 0,000

67,88 67,880

V6.2 0,000

46+30,9+11,05+6,6 94,550

Součet 1 164,130

380 K 762 762811410 Montáž zpětná záklopu z prken m2 1 135,375 83,10 94 349,66 21,0

V4.7,8,10 0,000

952,7+43,1+16,245 1 012,045

V5.9 0,000

49 49,000

V6.1,5 0,000

67,88+6,45 74,330

Součet 1 135,375

381 K 762 762821950 Vyřezání části stropního trámu u příložek m 259,000 196,80 50 971,20 21,0

délka pro skutečnosti 0,000

0,5*518 259,000

382 K 762 762822110 Montáž hranolů polyamidových m 4,000 38,30 153,20 21,0

8*0,5 4,000

383 M MAT 60500000R hranoly polyamidové vel 50x90mm m 4,000 2 058,00 8 232,00 21,0

384 K 762
762822932

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž m 140,300 167,10 23 444,13 21,0

ostatní řezivo,observatoř 0,000

4,9*19+4,6*4+1,7*3+3,1*4+11,3 140,300

385 K 762
762822933

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - montáž m 924,230 223,10 206 195,71 21,0

ostatní řezivo,observatoř 0,000

2,3*386+2,82*8+1,05*1+12,82*1 924,230

386 K 762
762822934

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - montáž m 369,400 368,00 135 939,20 21,0

ostatní řezivo 0,000

2,3*156+2*2+6,6*1 369,400

387 M MAT 6051211R1 řezivo hoblované se sraženými hranami m3 46,030 6 585,60 303 135,17 21,0

tabulka ostatní řezivo-hlavní krov,observatoř 0,000

39,43+1,84+1,67+3,09 46,030

388 M MAT 6051211R2 řezivo GL32h m3 3,510 11 524,80 40 452,05 21,0

tabulka ostatní řezivo 0,000

1,84+1,67 3,510

389 K 762
76282391R Demontáž krovu, zpětná montáž zdravých prvků s drobnou opravou prvků vč očištění 

od starých nátěrů,přehoblování se sraženými hranami
m3 99,577 2 469,60 245 915,36 21,0

ze statiky 0,000

1,36/29*100*0,71 3,330

13,26/29*100*0,71 32,464

0,43/3*100*0,97 13,903

1,23/6*100*0,94 19,270

0,4/8*100*0,92 4,600

(0,54+1,16+1,19)/10*100*0,9 26,010

Součet 99,577

390 K 762 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 65,261 151,50 9 887,04 21,0

(6,45+952,7)*0,03 28,775

(1135,245-6,45-952,7)*0,025 4,402

1069,45*0,03 32,084

Součet 65,261

391 K 762
762951004 Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr 

přes 500 mm
m2 101,603 71,90 7 305,26 21,0

V9.1,2,4 0,000

35,7+48,08+17,823 101,603

392 M MAT 611981420 terasový hranol exotická dřevina 60 x 40 m 162,565 107,00 17 394,46 21,0

393 K 762
762951103

Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 145 mm m 162,565 190,10 30 903,61 21,0

394 K 762
762952014 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy
m2 101,603 149,00 15 138,85 21,0

395 M MAT 61198154R desky terasové jednostranně jemně drážkované ref BANGKIRAI 28x 145 mm m2 109,731 858,60 94 215,04 21,0

396 K 762 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 44 177,120 5,90 260 645,01 21,0

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 542 257,84

397 K 763 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 50 dB m2 20,603 563,90 11 618,03 21,0

S1.3 0,000

1NP 0,000

4,66*(2,1+2,175) 19,922

5,1*1,9 9,690

-(0,7*2,7*3+0,7*2,385*2) -9,009



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součet 20,603

397a K 763 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW +UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 DB m2 12,898 584,50 7 538,88 21,0

1NP 0,000

4,66*3,185-0,72*2,7 12,898

398 K 763 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 55 DB m2 140,234 588,60 82 541,73 21,0

S1.1 0,000

1NP 0,000

4,66*(3,095+1,8+2,73+0,6+1,5+3,5)-0,8*1,7-0,75*2,7 58,244

4,66*2,175+5,1*2,3 21,866

(4,66*3,095-0,72*2,7)*-1 -12,479

2NP 0,000

4,43*(3+3,63+8,17)-0,8*2,4*2 61,724

3NP 0,000

(1,33+2,7)*3,172-0,8*2,38 10,879

Součet 140,234

399 K 763 763111427 SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100 mm EI 90 Rw 55 dB m2 32,188 646,20 20 799,89 21,0

S1.10 0,000

4*2,5+4,27*2,5+4,28*2,69 32,188

400 K 763
7631114R1 SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 55 DB vč 

2xparotěsná vrstva
m2 32,528 703,80 22 893,21 21,0

S1.2 0,000

1NP 0,000

4,72*1,54 7,269

3,5*2,2 7,700

5,1*(2,145+2,28) 22,568

(0,7*2,385*3)*-1 -5,009

Součet 32,528

401 K 763
7631114R2 SDK příčka tl 100 mm profil CW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 50 dB vč 2x 

parotěsná vrstva
m2 34,695 724,40 25 133,06 21,0

S1.4 0,000

1NP 0,000

7,72*1,55+4,66*1,7+5,1*1,2+3,65*2,38 34,695

402 K 763
763112317 SDK příčka tl 250 mm zdvojený profil 2xCW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 62 

dB
m2 32,067 699,70 22 437,28 21,0

S1.6 0,000

4,22*8,05-0,8*2,38 32,067

403 K 763
763112327 SDK příčka tl 250 mm zdvojený profil 2xCW50 desky 2xDF 12,5 TI 160 mm EI 120 Rw 

62 dB,kompl prov dle S1.7
m2 55,651 716,20 39 857,25 21,0

S1.7 0,000

mč 4.13 0,000

2,3*(4,73+6,24)*2+(6,24+2,6)*0,5*1,5*2-0,9*1,97*2-1,25*3,62 55,651

404 K 763
7631123R3 SDK příčka tl 200 mm zdvojený profil 2xCW50 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 60 

dB
m2 24,806 691,50 17 153,35 21,0

S1.5 0,000

2NP 0,000

5,12*4,845 24,806

404a K 763
76312141R SDK stěna předsazená  profil CW +UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI  EI 15 vč nového 

fabionu
m2 16,354 378,70 6 193,26 21,0

4,42*3,7 16,354

405 K 763
763121464 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW 100 desky 2xDF 12,5 TI 120 mm 50 kg/m3 

EI 45
m2 33,892 856,10 29 014,94 21,0

S1.9 0,000

(0,7+1,6)*(4,27+4,28)+2,3*2,3 24,955

2,23*2,5-0,9*2 3,775

1,22*0,82+(1,22+0,82)*2*1,02 5,162

Součet 33,892

406 K 763
7631214R4 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW 100 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm 50 kg/m3 

EI 45 vč parozábrany
m2 211,575 773,80 163 716,74 21,0

S1.8 0,000

1NP 0,000

4,72*(1,69+1,2+1,48+1,54*2) 35,164

4,66*(0,9+1,175) 9,670

3,65*(1,9+1,35+2,8) 22,083

2NP 0,000

4,28*(2,5+1,63+3,48+1,85) 40,489

4,25*4,5 19,125

4,52*(1,9+1,3+2,8) 27,120

3NP 0,000

4,26*(1,685+3,52) 22,173

4,25*2,23 9,478

4,3*(1,9+1,41+2,8) 26,273

Součet 211,575

406a K 763 7631214R5 SDK příčka nad skříňovou sestavou vč vodorovné části,kompl prov m2 28,032 1381,80 38 734,62 21,0

mč 1.21

(4,66-2,7+0,3)*9,9 22,374

mč 1.22

(4,66-2,7+0,5)*2,3 5,658

Součet 28,032

407 K 763 7631314R1 SDK podhled akustický a požární dle V1.7 m2 139,250 1 567,40 218 260,45 21,0

1NP 0,000

86,95+52,3 139,250

408 K 763 7631314R2 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 bez TI  dle V1.6 m2 324,788 1 077,60 349 991,55 21,0

1NP 0,000

71,55+103,75+0,34*36,9 187,846

2,3NP 0,000

51+74,3+0,34*34,24 136,942

Součet 324,788

409 K 763 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD dle V1.5 m2 42,740 378,70 16 185,64 21,0

1NP 0,000

39+0,34*11 42,740

410 K 763 76313151R SDK podhled deska 1xA 15 vč TI 120 mm kovový systémový rošt dle V0.2 m2 24,300 461,00 11 202,30 21,0

4NP 0,000

24,3 24,300

411 K 763
76313152R SDK podhled desky 2xA 12,5 vč TI tl 40 mm jednovrstvá spodní kce profil CD dle ozn 

V1.1
m2 283,746 563,90 160 004,37 21,0

1NP 0,000

9,+2,75+3,25+11,8+3,85+1,2+1,75*8+1,2*1,83+1,64*0,7+7*2+5+4,1+5,7+13,8+2,25+3,

95+3+2,6+1,85+1,25+12,35+2,6+1,9+4,65+1,75+1,25
131,194

1,1*3,52+1,64*1,4+1,92*1,2+0,55*1,2 9,132

2NP 0,000

14,5+3,2+2,3+5,7+3,45+9,85+11,45+3,75+1,05+18+7,45 80,700

3NP 0,000

3,5+2,45+6,55+3,65+10,75+11,45+4,45+1,15+4,55+1,9+1,5+2,14*2,26 56,736

0,6*3,52+1,1*3,52 5,984



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součet 283,746

412 K 763 7631315R2 SDK podhled deska 1xDF 15 vč TI 160 mm vč parotěsné vrstvy dle V1.11 m2 29,030 802,60 23 299,48 21,0

4NP 0,000

24,3+0,5*4,73*2 29,030

413 K 763
7631315R1 SDK podhled deska 1xDF 12,5 vč TI tl 120 mm jednovrstvá spodní kce profil CD dle 

V1.10
m2 63,050 889,10 56 057,76 21,0

3NP 0,000

27+11,05+22,7+0,5*2,3*2 63,050

414 K 763
7631315R1 SDK podhled deska 1xDF 12,5 vč TI tl 120 mm jednovrstvá spodní kce profil CD dle 

V1.10
m2 15,550 889,10 13 825,51 21,0

1NP 0,000

0,65+9,75+4,25 14,650

4NP 0,000

0,9 0,900

Součet 15,550

415 K 763
76313156R SDK podhled desky 2xH2 12,5 vč TI tl 40 mm jednovrstvá spodní kce profil CD dle ozn 

V1.3
m2 12,450 662,70 8 250,62 21,0

1NP 0,000

4,95+4,9+2,6 12,450

416 K 763
7631315R1 SDK podhled deska 1xDF 12,5 vč TI tl 120 mm jednovrstvá spodní kce profil CD dle 

V1.10
m2 74,900 889,10 66 593,59 21,0

1NP 0,000

74,9 74,900

417 K 763 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 82,140 526,90 43 279,57 21,0

V1.5 0,000

11 11,000

V1.6 0,000

36,9+34,24 71,140

Součet 82,140

418 K 763 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 7,560 559,80 4 232,09 21,0

V1.1 0,000

3,52+1,64+1,2+1,2 7,560

419 K 763 763132121 SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 dle V1.4 m2 12,730 680,50 8 662,77 21,0

1NP 0,000

(1,38+2)*3,5+0,9 12,730

420 K 763 763153612 Montáž dvou vrstev desek SDK podlaha m2 1 052,605 319,80 336 623,08 21,0

V4.7,8,10 0,000

952,7+43,1+16,245 1 012,045

V6.5 0,000

6,45+34,11 40,560

Součet 1 052,605

421 M MAT 590300510 deska sdk suché podlahy F 146 d=12,5 mm 200x60 cm m2 1 157,866 101,30 117 291,83 21,0

422 K 763 763158122 SDK podlaha povrchová úprava stěrkou tl 2 mm m2 1 052,605 146,30 153 996,11 21,0

423 K 763
76316172R SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 40 mm + fólie ref Derken delta reflex plus,kompl prov 

dle V9.10
m2 106,703 543,30 57 971,74 21,0

106,703 106,703

424 K 763 763164552 Zaplentování nad skříňovou stěnou SDK tl 15 mm vč zesílení a podhledu-tvar L m2 13,346 419,80 5 602,65 21,0

mč 1.21 0,000

2,725*(1,6+0,45) 5,586

mč 1.23 0,000

2*(1,6+0,3) 3,800

1,8*(1,6+0,6) 3,960

Součet 13,346

425 K 763 763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu dle V8.1 m2 79,169 401,00 31 746,77 21,0

V8.1 0,000

79,169 79,169

426 K 763 7639900R1 Podhled z ocelového plechu tahokov dle V1.8 m2 93,050 3 224,20 300 011,81 21,0

1NP 0,000

48,25+44,8 93,050

427 K 763 7639900R2 Podhled z volně zavěšených dřevěných latí ze sibiřského modřínu dle V1.9 m2 43,100 902,80 38 910,68 21,0

1NP 0,000

35+8,1 43,100

428 K 763 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 25 096,330 1,30 32 625,23 21,0

D 764 Konstrukce klempířské 1 715 868,60

429 K 764
7640000R1 Pasířské a klempířské výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v 

tabulce a ozn P

 - ozn P01 m 48,000 2 005,50 96 264,00 21,0

 - ozn P02 m 20,000 1 619,50 32 390,00 21,0

 - ozn P03 m 93,000 1 431,60 133 138,80 21,0

 - ozn P04 m 24,000 910,10 21 842,40 21,0

 - ozn P05 m 4,000 678,00 2 712,00 21,0

 - ozn P06 m 99,000 779,30 77 150,70 21,0

 - ozn P07 m 96,000 899,10 86 313,60 21,0

 - ozn P08 m 12,000 508,50 6 102,00 21,0

 - ozn P09 m 24,000 779,30 18 703,20 21,0

 - ozn P10 m 78,000 631,90 49 288,20 21,0

 - ozn P11 m 17,000 631,90 10 742,30 21,0

 - ozn P12 m 81,000 735,10 59 543,10 21,0

 - ozn P13 m 48,000 631,90 30 331,20 21,0

 - ozn P14 m 148,000 631,90 93 521,20 21,0

 - ozn P15 m 13,000 1 648,10 21 425,30 21,0

 - ozn P16 m 19,000 1 629,60 30 962,40 21,0

 - ozn P17 m 12,000 1 009,60 12 115,20 21,0

 - ozn P18 m 13,000 517,70 6 730,10 21,0

 - ozn P19 m 38,000 725,90 27 584,20 21,0

 - ozn P20 kus 21,000 5 810,00 122 010,00 21,0

 - ozn P21 kus 1,000 8 814,00 8 814,00 21,0

 - ozn P22 m 10,000 973,70 9 737,00 21,0

 - ozn P23 kus 14,000 2 359,20 33 028,80 21,0

 - ozn P24 kus 3,000 3 394,60 10 183,80 21,0

 - ozn P25 kus 1,000 4 594,00 4 594,00 21,0

 - ozn P26 kus 44,000 460,60 20 266,40 21,0

 - ozn P27 m 32,000 566,50 18 128,00 21,0

 - ozn P28 m 38,000 566,50 21 527,00 21,0

 - ozn P29 m 52,000 861,30 44 787,60 21,0

 - ozn P30 m 44,000 1 310,90 57 679,60 21,0

 - ozn P31 m 11,000 2 128,00 23 408,00 21,0

 - ozn P32 m 42,000 566,50 23 793,00 21,0

 - ozn P33 m 85,000 750,80 63 818,00 21,0

 - ozn P34 kus 5,000 331,60 1 658,00 21,0

 - ozn P35 kus 1,000 239,50 239,50 21,0

 - ozn P36 m 5,000 566,50 2 832,50 21,0

 - ozn P37 m 9,000 448,60 4 037,40 21,0

 - ozn P38 kus 2,000 735,10 1 470,20 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 - ozn P39 kus 360,000 479,00 172 440,00 21,0

 - ozn P40 kus 1,000 11 302,20 11 302,20 21,0

430 K 764 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 109,239 34,80 3 801,52 21,0

V9.9 0,000

109,239 109,239

431 M MAT 28329223R1 fólie strukturovaná ref DEKTEN METAL m2 125,625 193,50 24 308,44 21,0

432 K 764 764131431 Krytina střechy falcovaná z Cu plechu sklonu do 30° m2 109,239 1 676,60 183 150,11 21,0

V9.9 0,000

109,239 109,239

433 K 764 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 16 838,750 1,90 31 993,63 21,0

D 765 Krytina skládaná 1 081 174,04

434 K 765
76511401R Krytina keramická bobrovka korunové krytí vč syst prvků a doplńků,kompl prov dle 

V9.8,10
m2 1 566,891 623,70 977 269,92 21,0

dle bourání 0,000

V9.8,10 0,000

1566,891 1 566,891

435 K 765 765114051 Krytina keramická bobrovka do malty římsa m2 23,634 713,40 16 860,50 21,0

0,9*(12,79+0,79*2)+11,89*0,9 23,634

436 K 765
765191001 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 

izolaci
m2 106,703 40,40 4 310,80 21,0

V9.10 0,000

106,703 106,703

437 M MAT 631508190 fólie difuzní ref TYVEK m2 117,373 46,30 5 434,37 21,0

438 K 765 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 10 038,760 7,70 77 298,45 21,0

D 766 Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 9 666 268,20

439 K 766
7660000R1

Dveře dřevěné kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn D

 - ozn D01 kus 1,000 218 827,30 218 827,30 21,0

 - ozn D02 kus 1,000 152 495,50 152 495,50 21,0

 - ozn D59 kus 1,000 48 815,80 48 815,80 21,0

 - ozn D60 kus 1,000 36 056,20 36 056,20 21,0

 - ozn D64 kus 1,000 25 478,00 25 478,00 21,0

 - ozn D65 kus 1,000 24 984,10 24 984,10 21,0

 - ozn D66 kus 6,000 28 949,50 173 697,00 21,0

 - ozn D67 kus 2,000 34 944,80 69 889,60 21,0

 - ozn D68 kus 3,000 14 200,20 42 600,60 21,0

 - ozn D69 kus 2,000 18 851,30 37 702,60 21,0

 - ozn D70 kus 4,000 18 851,30 75 405,20 21,0

 - ozn D71 kus 4,000 20 868,10 83 472,40 21,0

 - ozn D72 kus 2,000 18 686,60 37 373,20 21,0

 - ozn D75 kus 1,000 14 611,80 14 611,80 21,0

 - ozn D76 kus 1,000 14 735,30 14 735,30 21,0

 - ozn D77 kus 3,000 18 686,60 56 059,80 21,0

 - ozn D78 kus 1,000 18 686,60 18 686,60 21,0

 - ozn D81 kus 1,000 35 027,20 35 027,20 21,0

 - ozn D84 kus 3,000 17 986,90 53 960,70 21,0

 - ozn D86 kus 3,000 14 735,30 44 205,90 21,0

 - ozn D87 kus 1,000 15 517,30 15 517,30 21,0

 - ozn D88 kus 1,000 14 735,30 14 735,30 21,0

 - ozn D89 kus 2,000 18 686,60 37 373,20 21,0

 - ozn D90 kus 1,000 15 517,30 15 517,30 21,0

 - ozn D92 kus 1,000 93 474,40 93 474,40 21,0

 - ozn D93 kus 1,000 90 404,90 90 404,90 21,0

 - ozn D94 kus 2,000 78 760,20 157 520,40 21,0

 - ozn D95 kus 1,000 11 349,20 11 349,20 21,0

 - ozn D96 kus 1,000 29 163,30 29 163,30 21,0

 - ozn D97 kus 1,000 13 699,10 13 699,10 21,0

 - ozn D98 kus 1,000 67 892,40 67 892,40 21,0

440 K 766 7660000R2 Okna kompletizovaná,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn O

 - ozn O01 kus 9,000 34 553,40 310 980,60 21,0

 - ozn O02 kus 4,000 33 963,50 135 854,00 21,0

 - ozn O03 kus 9,000 33 853,50 304 681,50 21,0

 - ozn O04 kus 6,000 33 279,90 199 679,40 21,0

 - ozn O05 kus 9,000 33 279,90 299 519,10 21,0

 - ozn O06 kus 6,000 32 821,10 196 926,60 21,0

 - ozn O07 kus 5,000 25 272,70 126 363,50 21,0

 - ozn O08 kus 4,000 26 373,30 105 493,20 21,0

 - ozn O09 kus 6,000 23 186,40 139 118,40 21,0

 - ozn O10 kus 6,000 24 963,70 149 782,20 21,0

 - ozn O11 kus 2,000 24 963,70 49 927,40 21,0

 - ozn O12 kus 7,000 22 793,00 159 551,00 21,0

 - ozn O13 kus 8,000 24 308,20 194 465,60 21,0

 - ozn O14 kus 1,000 21 379,60 21 379,60 21,0

 - ozn O15 kus 4,000 18 999,90 75 999,60 21,0

 - ozn O16 kus 2,000 24 898,10 49 796,20 21,0

 - ozn O17 kus 2,000 24 767,10 49 534,20 21,0

 - ozn O18 kus 2,000 24 472,10 48 944,20 21,0

 - ozn O19 kus 1,000 22 283,50 22 283,50 21,0

 - ozn O20 kus 1,000 22 395,80 22 395,80 21,0

 - ozn O21 kus 1,000 21 862,00 21 862,00 21,0

 - ozn O22 kus 1,000 21 566,00 21 566,00 21,0

 - ozn O23 kus 1,000 21 188,80 21 188,80 21,0

 - ozn O24 kus 1,000 20 772,60 20 772,60 21,0

 - ozn O25 kus 1,000 12 200,00 12 200,00 21,0

 - ozn O26 kus 1,000 14 381,50 14 381,50 21,0

 - ozn O27 kus 1,000 14 347,20 14 347,20 21,0

 - ozn O28 kus 4,000 27 774,70 111 098,80 21,0

 - ozn O29 kus 4,000 27 516,60 110 066,40 21,0

 - ozn O30 kus 1,000 44 956,50 44 956,50 21,0

 - ozn O31 kus 1,000 44 440,40 44 440,40 21,0

 - ozn O32 kus 1,000 45 878,60 45 878,60 21,0

 - ozn O33 kus 1,000 45 474,90 45 474,90 21,0

 - ozn O34 kus 1,000 45 878,60 45 878,60 21,0

 - ozn O35 kus 1,000 45 474,90 45 474,90 21,0

 - ozn O36 kus 1,000 66 268,00 66 268,00 21,0

 - ozn O37 kus 1,000 66 268,00 66 268,00 21,0

 - ozn O38 kus 1,000 57 882,90 57 882,90 21,0

 - ozn O39 kus 1,000 56 843,40 56 843,40 21,0

 - ozn O40 kus 1,000 55 137,20 55 137,20 21,0

 - ozn O41 kus 1,000 50 202,40 50 202,40 21,0

 - ozn O42 kus 1,000 34 134,70 34 134,70 21,0

 - ozn O43 kus 1,000 80 050,60 80 050,60 21,0

 - ozn O44 kus 2,000 54 998,50 109 997,00 21,0

 - ozn O45 kus 2,000 54 736,30 109 472,60 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 - ozn O46 kus 2,000 11 209,60 22 419,20 21,0

 - ozn O47 kus 7,000 58 325,80 408 280,60 21,0

 - ozn O48 kus 1,000 58 325,80 58 325,80 21,0

 - ozn O49 kus 2,000 57 987,70 115 975,40 21,0

 - ozn O50 kus 1,000 27 986,30 27 986,30 21,0

 - ozn O51 kus 3,000 25 627,60 76 882,80 21,0

 - ozn O52 kus 1,000 22 132,30 22 132,30 21,0

 - ozn O53 kus 4,000 21 208,50 84 834,00 21,0

 - ozn O54 kus 2,000 20 515,40 41 030,80 21,0

 - ozn O55 kus 2,000 20 515,40 41 030,80 21,0

 - ozn O56 kus 1,000 6 720,40 6 720,40 21,0

 - ozn O57 kus 2,000 13 541,60 27 083,20 21,0

 - ozn O58 kus 2,000 12 896,80 25 793,60 21,0

 - ozn O59 kus 2,000 19 345,20 38 690,40 21,0

 - ozn O60 kus 1,000 4 882,40 4 882,40 21,0

 - ozn O61 kus 2,000 51 034,50 102 069,00 21,0

 - ozn O62 kus 1,000 57 887,40 57 887,40 21,0

 - ozn O63 kus 59,000 16 719,20 986 432,80 21,0

 - ozn O64 kus 1,000 16 679,70 16 679,70 21,0

 - ozn O65 kus 1,000 22 786,20 22 786,20 21,0

 - ozn O66 kus 1,000 26 540,00 26 540,00 21,0

441 K 766
7660000R3 Truhlářské výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn 

T

 - ozn T01 kus 27,000 4 116,00 111 132,00 21,0

 - ozn T02 kus 1,000 49 392,00 49 392,00 21,0

 - ozn T03 kus 1,000 102 488,40 102 488,40 21,0

 - ozn T04 kus 1,000 37 258,00 37 258,00 21,0

 - ozn T05 kus 1,000 30 313,60 30 313,60 21,0

 - ozn T06 kus 4,000 6 585,60 26 342,40 21,0

 - ozn T07 kus 1,000 226 380,00 226 380,00 21,0

 - ozn T08 kus 1,000 63 798,00 63 798,00 21,0

 - ozn T09 kus 1,000 14 817,60 14 817,60 21,0

 - ozn T10 kus 1,000 20 580,00 20 580,00 21,0

 - ozn T11 kus 1,000 49 227,40 49 227,40 21,0

 - ozn T12 kus 1,000 85 201,20 85 201,20 21,0

 - ozn T13 - truhlářské opracování (v SKŘ je objem dřeva ) m 29,000 3 836,10 111 246,90 21,0

 - ozn T14 - truhlářské opracování (v SKŘ je objem dřeva ) m 43,000 4 009,00 172 387,00 21,0

 - ozn T15 kus 1,000 4 939,20 4 939,20 21,0

 - ozn T16 kus 2,000 4 939,20 9 878,40 21,0

 - ozn T17 kus 7,000 1 646,40 11 524,80 21,0

 - ozn T18 m 12,000 2 724,80 32 697,60 21,0

 - ozn T19 kus 1,000 74 252,60 74 252,60 21,0

 - ozn T20 kus 1,000 63 798,00 63 798,00 21,0

 - ozn T21 kus 4,000 4 939,20 19 756,80 21,0

 - ozn T22 kus 9,000 3 869,00 34 821,00 21,0

 - ozn T23 kus 3,000 3 704,40 11 113,20 21,0

442 K 766 7664122R1 Obklad stěn perforovanými deskami,kompl prov dle S5.1

viz T11

443 K 766 7664122R2 Obklad stěn deskami,kompl prov dle S5.2 m2 23,612 2 579,40 60 904,79 21,0

uzavírací,povrchová a spoj vrstva 0,000

(3,89*2+1,91)*2,35 22,772

0,2*2*(0,3+0,6+0,6+0,6) 0,840

Součet 23,612

444 K 766 7664122R3 Obklad stěn dubovými vlysy,kompl prov dle S5.3 m2 23,892 2 395,10 57 223,73 21,0

uzavírací,povrchová a spoj vrstva 0,000

(3,89*2+1,91)*2,35 22,772

0,2*2*(0,9+1,9) 1,120

Součet 23,892

445 K 766 7664122R4 Obklad ostění z březových prken,kompl prov dle S5.4 m2 43,659 1 658,20 72 395,35 21,0

uzavírací,povrchová a kotvení 0,000

0,21*2*1,65*63 43,659

446 K 766 7664122R5 Obklad stěn na WC z vodovzdorné překližky,kompl prov dle S5.6 m2 16,200 1 197,60 19 401,12 21,0

uzavírací,povrchová a spojovací 0,000

2,25*1,2*2*3 16,200

447 K 766 7664122R6 Obklad stěn na WC z vodovzdorné překližky,kompl prov dle S5.5 m2 30,984 1 197,60 37 106,44 21,0

uzavírací,povrchová a nosná 0,000

2,25*(0,9*2+0,9*3+0,03*3) 10,328

2,25*(0,9*5+0,03*3) 10,328

2,25*(0,9*5+0,03*3) 10,328

Součet 30,984

448 K 766 7664122R7 Obklad stěn na WC z desek HPL,kompl prov dle S5.7 m2 14,520 2 947,80 42 802,06 21,0

deska lepená 0,000

2,25*2 4,500

2,25*2 4,500

2,40*2,3 5,520

Součet 14,520

449 K 766 76641424R Montáž obložení stěn z vodovzdorné překližky tl 30 mm,kompl prov S0.3 m2 9,144 2 118,80 19 374,31 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 15 433 678,09

439 K 767 
7670000R1 Dveře kovové a skleněné kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce 

a ozn D

 - ozn D03 kus 1,000 242 481,80 242 481,80 21,0

 - ozn D04 kus 1,000 220 271,90 220 271,90 21,0

 - ozn D05 kus 1,000 59 484,40 59 484,40 21,0

 - ozn D06 kus 1,000 247 700,90 247 700,90 21,0

 - ozn D07 kus 1,000 108 670,60 108 670,60 21,0

 - ozn D08 kus 1,000 213 579,20 213 579,20 21,0

 - ozn D09 kus 2,000 85 464,60 170 929,20 21,0

 - ozn D10 kus 2,000 97 487,50 194 975,00 21,0

 - ozn D11 kus 2,000 68 642,50 137 285,00 21,0

 - ozn D12 kus 1,000 86 757,10 86 757,10 21,0

 - ozn D13 kus 1,000 82 838,60 82 838,60 21,0

 - ozn D14 kus 1,000 194 044,70 194 044,70 21,0

 - ozn D15 kus 1,000 74 853,60 74 853,60 21,0

 - ozn D16 kus 2,000 133 556,00 267 112,00 21,0

 - ozn D17 kus 2,000 200 630,30 401 260,60 21,0

 - ozn D18 kus 1,000 76 467,10 76 467,10 21,0

 - ozn D19 kus 2,000 192 653,50 385 307,00 21,0

 - ozn D20 kus 1,000 101 014,90 101 014,90 21,0

 - ozn D21 kus 4,000 35 438,80 141 755,20 21,0

 - ozn D22 kus 1,000 65 650,20 65 650,20 21,0

 - ozn D23 kus 2,000 33 660,70 67 321,40 21,0

 - ozn D24 kus 1,000 30 795,90 30 795,90 21,0

 - ozn D25 kus 1,000 74 639,50 74 639,50 21,0

 - ozn D26 kus 2,000 76 306,50 152 613,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 - ozn D27 kus 2,000 83 719,40 167 438,80 21,0

 - ozn D28 kus 3,000 27 569,00 82 707,00 21,0

 - ozn D29 kus 1,000 50 396,30 50 396,30 21,0

 - ozn D30 kus 5,000 21 525,00 107 625,00 21,0

 - ozn D31 kus 2,000 32 277,70 64 555,40 21,0

 - ozn D32 kus 3,000 27 360,40 82 081,20 21,0

 - ozn D33 kus 1,000 25 996,70 25 996,70 21,0

 - ozn D34 kus 2,000 52 618,90 105 237,80 21,0

 - ozn D35 kus 3,000 40 910,30 122 730,90 21,0

 - ozn D36 kus 1,000 57 278,30 57 278,30 21,0

 - ozn D37 kus 1,000 43 860,10 43 860,10 21,0

 - ozn D38 kus 1,000 20 423,60 20 423,60 21,0

 - ozn D39 kus 1,000 39 118,50 39 118,50 21,0

 - ozn D40 kus 1,000 12 636,10 12 636,10 21,0

 - ozn D41 kus 1,000 24 827,70 24 827,70 21,0

 - ozn D42 kus 1,000 8 948,20 8 948,20 21,0

 - ozn D43 kus 3,000 23 090,80 69 272,40 21,0

 - ozn D44 kus 1,000 70 136,60 70 136,60 21,0

 - ozn D45 kus 1,000 67 074,30 67 074,30 21,0

 - ozn D46 kus 1,000 94 289,30 94 289,30 21,0

 - ozn D47 kus 2,000 57 945,10 115 890,20 21,0

 - ozn D48 kus 2,000 26 309,50 52 619,00 21,0

 - ozn D51 kus 2,000 58 928,00 117 856,00 21,0

 - ozn D52 kus 4,000 39 402,50 157 610,00 21,0

 - ozn D53 kus 2,000 63 490,10 126 980,20 21,0

 - ozn D54 kus 1,000 36 685,90 36 685,90 21,0

 - ozn D55 kus 1,000 73 420,40 73 420,40 21,0

 - ozn D56 kus 1,000 77 848,40 77 848,40 21,0

 - ozn D57 kus 1,000 51 521,60 51 521,60 21,0

 - ozn D58 kus 1,000 40 316,20 40 316,20 21,0

 - ozn D61 kus 2,000 16 299,40 32 598,80 21,0

 - ozn D62 kus 1,000 23 625,80 23 625,80 21,0

 - ozn D63 kus 1,000 15 270,40 15 270,40 21,0

 - ozn D73 kus 1,000 25 066,40 25 066,40 21,0

 - ozn D74 kus 1,000 15 105,70 15 105,70 21,0

 - ozn D79 kus 1,000 12 430,30 12 430,30 21,0

 - ozn D80 kus 1,000 34 533,20 34 533,20 21,0

 - ozn D82 kus 2,000 20 662,30 41 324,60 21,0

 - ozn D83 kus 1,000 22 102,90 22 102,90 21,0

 - ozn D91 kus 1,000 13 459,30 13 459,30 21,0

450 K 767
7670000R2 Fasády prosklené,plné - kompletizované,kompl. prov. dle podrobného popisu v tabulce 

s ozn F včetně všech materiálů dle příslušných odpovídajících skladeb

 - ozn F01 kus 1,000 2 864 637,20 2 864 637,20 21,0

 - ozn F02 kus 1,000 467 659,90 467 659,90 21,0

 - ozn F03 kus 1,000 203 989,00 203 989,00 21,0

 - ozn F04 kus 1,000 695 645,20 695 645,20 21,0

 - ozn F05 kus 1,000 153 633,80 153 633,80 21,0

 - ozn F06 kus 1,000 65 749,00 65 749,00 21,0

451 K 767
7670000R3 Zámečnické výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a 

ozn Z

 - ozn Z01 kus 1,000 202 984,70 202 984,70 21,0

 - ozn Z02 kus 1,000 62 135,10 62 135,10 21,0

 - ozn Z03 kus 1,000 73 709,30 73 709,30 21,0

 - ozn Z04 kus 1,000 71 492,50 71 492,50 21,0

 - ozn Z05 kus 1,000 64 950,50 64 950,50 21,0

 - ozn Z06 kus 1,000 55 891,20 55 891,20 21,0

 - ozn Z07 kus 1,000 12 841,90 12 841,90 21,0

 - ozn Z08 kus 3,000 9 787,90 29 363,70 21,0

 - ozn Z09 kus 1,000 4 906,30 4 906,30 21,0

 - ozn Z10 kus 1,000 55 137,90 55 137,90 21,0

 - ozn Z11 kus 1,000 238 267,00 238 267,00 21,0

 - ozn Z12 kus 2,000 1 629,90 3 259,80 21,0

 - ozn Z13 kus 2,000 1 284,20 2 568,40 21,0

 - ozn Z14 kus 2,000 1 086,60 2 173,20 21,0

 - ozn Z15 kus 4,000 4 105,30 16 421,20 21,0

 - ozn Z16 kus 1,000 2 687,80 2 687,80 21,0

 - ozn Z17 kus 1,000 218 867,50 218 867,50 21,0

 - ozn Z18 kus 1,000 118 178,60 118 178,60 21,0

 - ozn Z19 kus 1,000 31 693,20 31 693,20 21,0

 - ozn Z20 kus 1,000 18 933,60 18 933,60 21,0

 - ozn Z21 kus 2,000 86 683,00 173 366,00 21,0

 - ozn Z22 kus 6,000 6 454,70 38 728,20 21,0

 - ozn Z23 kus 6,000 2 181,50 13 089,00 21,0

 - ozn Z24 kus 2,000 5 103,80 10 207,60 21,0

 - ozn Z25 kus 13,000 24 605,50 319 871,50 21,0

 - ozn Z26 kus 7,000 15 204,50 106 431,50 21,0

 - ozn Z27 kus 2,000 37 044,00 74 088,00 21,0

 - ozn Z28 kus 22,000 4 009,00 88 198,00 21,0

 - ozn Z29 kus 5,000 7 218,70 36 093,50 21,0

 - ozn Z30 kus 4,000 3 539,80 14 159,20 21,0

 - ozn Z31 kus 10,000 428,10 4 281,00 21,0

 - ozn Z32 kus 4,000 19 155,90 76 623,60 21,0

 - ozn Z33 kus 1,000 3 704,40 3 704,40 21,0

 - ozn Z34 kus 2,000 4 000,80 8 001,60 21,0

 - ozn Z35 kus 1,000 2 181,50 2 181,50 21,0

 - ozn Z36 kus 2,000 2 296,70 4 593,40 21,0

 - ozn Z37 kus 3,000 2 766,00 8 298,00 21,0

 - ozn Z38 kus 6,000 979,60 5 877,60 21,0

 - ozn Z39 kus 1,000 538,40 538,40 21,0

 - ozn Z40 kus 40,000 375,30 15 012,00 21,0

 - ozn Z41 kus 6,000 1 308,90 7 853,40 21,0

 - ozn Z42 kus 20,000 976,30 19 526,00 21,0

 - ozn Z43 kus 2,000 959,00 1 918,00 21,0

 - ozn Z44 kus 6,000 1 383,00 8 298,00 21,0

 - ozn Z45 kus 1,000 13 829,80 13 829,80 21,0

 - ozn Z46 kus 1,000 8 890,60 8 890,60 21,0

 - ozn Z47 kus 4,000 7 326,50 29 306,00 21,0

 - ozn Z48 kus 1,000 3 951,40 3 951,40 21,0

 - ozn Z49 kus 1,000 31 125,20 31 125,20 21,0

 - ozn Z50 kus 13,000 1 514,70 19 691,10 21,0

 - ozn Z51 kus 1,000 5 581,30 5 581,30 21,0

 - ozn Z52 m 8,000 790,30 6 322,40 21,0

 - ozn Z53 m 24,000 395,10 9 482,40 21,0

 - ozn Z54 kus 9,000 312,80 2 815,20 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 - ozn Z55 m2 54,000 1 193,60 64 454,40 21,0

 - ozn Z56 m2 4,000 3 951,40 15 805,60 21,0

 - ozn Z57 kus 10,000 1 053,70 10 537,00 21,0

 - ozn Z58 kus 10,000 214,00 2 140,00 21,0

 - ozn Z59 kus 1,000 15 558,50 15 558,50 21,0

 - ozn Z60 kus 3,000 3 951,40 11 854,20 21,0

 - ozn Z61 kus 12,000 411,60 4 939,20 21,0

 - ozn Z62 kus 4,000 3 539,80 14 159,20 21,0

 - ozn Z63 kus 4,000 3 539,80 14 159,20 21,0

 - ozn Z64 kus 2,000 2 058,00 4 116,00 21,0

452 K 767 7679900R1 Lepený ocelový plech tl 6 mm,kompl prov dle V8.1 m2 79,169 1 234,80 97 757,88 21,0

V8.1-povrch+nášlap+spoj vrstva 0,000

79,169 79,169

453 K 767 7679900R2 Překrytí kanálků VZT ocelovým žebrovaným plechem,kompl prov dle V3.5 m2 38,200 782,00 29 872,40 21,0

V3.5 0,000

38,2 38,200

454 K 767 7679900R3 Sokl u terasy kompl prov dle V9.4 m2 20,050 2 881,20 57 768,06 21,0

5,15+6,28*2+2,34 20,050

455 K 767 7679900R4 Střecha nástavby výtahu,kompl prov dle V9.7 m2 2,900 5 350,80 15 517,32 21,0

pohledová vrstva 0,000

2,9 2,900

zavětrovací vrstva vč povrchu 0,000

2,9 2,900

456 K 767 7679900R5 Sokl z ocelového plech,kompl prov dle V7.6 m 100,320 14,80 1 484,74 21,0

V7.6 0,000

2*(11,67+0,25+8,05+4,85+0,31*2+1,38-1,1+4,85+0,31*2-0,-1+11,67+0,25+8,05) 100,320

Součet 100,320

457 K 767 7679900R6 Sokl z plechu,kompl prov dle V7.7 soub 1,000 15 805,40 15 805,40 21,0

V7.7 0,000

1 1,000

Součet 1,000

458 K 767 7679919R1 Svařování prvků u překladů a nosníků hod 80,000 370,40 29 632,00 21,0

459 K 767 7679950R1 Ocelová konstrukce pódia,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 1 362,900 51,10 69 644,19 21,0

1362,9 1 362,900

460 K 767 7679950R10 Ocelová konstrukce galerie,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 2 951,200 51,10 150 806,32 21,0

2951,2 2 951,200

461 K 767 7679950R11 Spřahovací trny,kompl prov dle popisu statiky - D+M kg 2 560,400 53,50 136 981,40 21,0

2560,4 2 560,400

462 K 767 7679950R2 Ocelová konstrukce OK kavárny,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 4 872,000 55,20 268 934,40 21,0

4872 4 872,000

463 K 767
7679950R3

Ocelová konstrukce fasáda kavárny,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 990,000 51,10 50 589,00 21,0

990 990,000

464 K 767
7679950R4 Ocelová konstrukce požárního schodiště (1.2.3NP),kompl prov vč kotvení a popisu 

statiky - D+M
kg 8 831,400 55,20 487 493,28 21,0

2338+2430+4015+48,4 8 831,400

465 K 767
7679950R5 Ocelová konstrukce fasáda do dvora požárního schodiště,kompl prov vč kotvení a 

popisu statiky - D+M
kg 7 779,000 56,00 435 624,00 21,0

7779 7 779,000

466 K 767
7679950R6 Ocelová konstrukce markýzy u požárního schodiště,kompl prov vč kotvení a popisu 

statiky - D+M
kg 475,000 53,50 25 412,50 21,0

475 475,000

467 K 767
7679950R7

Ocelová konstrukce fasády do atria,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 871,000 53,50 46 598,50 21,0

871 871,000

468 K 767 7679950R8 Ocelová konstrukce u přístavby,kompl prov vč kotvení a popisu statiky - D+M kg 452,000 49,40 22 328,80 21,0

452 452,000

469 K 767
7679950R9 Ocelová konstrukce požárního schodiště vč detailů,kompl prov vč kotvení a popisu 

statiky - D+M
kg 4 045,000 55,20 223 284,00 21,0

3365+680 4 045,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 494 195,88

470 K 771
77147111R Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty vč dodávky, kompl prov dle 

V4.5
m 21,500 518,60 11 149,90 21,0

V4.5 0,000

2*(1,87+1,63+1,43+1,63+1,69+1,98+1,45+1,67)-0,8-0,7*4-0,8*2 21,500

471 K 771
7714711R1

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty vč dodávky,kompl prov dle V4.1 m 126,770 518,60 65 742,92 21,0

V4.1 0,000

2*(2,4+2,445+1,48+1,53+1,69+1,54+1,55+0,915+2,1+0,9+1,5+1,18+1,4+0,9+2,43+2,3

+1,9*2+1,2*2+1,5)
67,920

-(1+0,7*4+0,7*2+0,8+0,7*5) -9,500

V4.2 0,000

2*(1,77+2,5+1,2+2,2+1,79+2,18+0,83+3,07+2,28+2,3+3,07+2,79+3,06+4,6*2+0,6*2) 78,880

-(0,8+0,7+1+0,7*3+0,8+0,7*2+0,9+0,8*2+1,23) -10,530

Součet 126,770

472 K 771
77153104R

Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem  vč spárování dle V4. m2 632,745 407,50 257 843,59 21,0

V4.7-60% 0,000

952,7*0,6 571,620

V4.8 0,000

44,7 44,700

V4.10 0,000

16,425 16,425

Součet 632,745

473 M MAT 5963110R1 dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3,5 cm kus 16 725,343 26,40 441 549,06 21,0

474 K 771
77157411R Montáž podlah keramických režných hladkých  lepených cementovým lepidlem vč 

spárování a antibakteriální povrchové úpravy
m2 23,800 646,20 15 379,56 21,0

V4.4 0,000

23,8 23,800

475 M MAT 597614100 dlaždice keramické slinuté protiskluzné dle popisu m2 26,180 374,60 9 807,03 21,0

V4.4 0,000

23,8 23,800

476 K 771
7715741R1 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených cementovým lepidlem vč 

spárování a antibakteriální povrchové úpravy
m2 104,450 600,90 62 764,01 21,0

V4.1 0,000

30,3 30,300

V4.2 0,000

54,6 54,600

V4.3 0,000

8,1 8,100

V4.5 0,000

11,45 11,450

Součet 104,450
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477 M MAT 5976130R1 dlaždice protiskluzná keramické dle spárořezu a popisu m2 34,845 1 070,20 37 291,12 21,0

V4.1 0,000

30,3 30,300

478 M MAT 5976130R2 dlaždice protiskluzná keramické dle spárořezu a popisu m2 52,440 1 070,20 56 121,29 21,0

V4.2 0,000

45,6 45,600

479 M MAT 5976130R3 dlaždice protiskluzná keramickédle spárořezu a popisu m2 9,315 1 070,20 9 968,91 21,0

V4.3 0,000

8,1 8,100

480 M MAT 5976130R4 dlaždice protiskluzná keramické dle spárořezu a popisu m2 13,168 1 070,20 14 092,39 21,0

V4.5 0,000

11,45 11,450

481 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu disperzní m2 128,250 15,70 2 013,53 21,0

V4.1-5 0,000

30,3+54,6+8,1+23,8+11,45 128,250

482 K 771 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 2 222,509 181,10 402 496,38 21,0

tl 2 mm 0,000

36+24,3+3 63,300

tl 3 mm 0,000

48,25+18+55,15+38,2+133,25+61,05+34,55+30,3+54,6+8,1+23,8+11,45+19,25+35+31

6,35+516,95+52,55+20,8+49+29,5+59,65+48,8+173,74+79,169
1 917,459

tl 4 mm 0,000

24,15+217,6 241,750

Součet 2 222,509

483 K 771 77199011R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 9 mm pevnosti 15 Mpa m2 165,100 407,50 67 278,25 21,0

165,1 165,100

484 K 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 14 534,980 2,80 40 697,94 21,0

D 772 Podlahy z kamene, dlažby,kamenické práce vč přesunů hmot 2 798 810,48

485 K 772
7720000R1 Kamenické výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn 

K

 - ozn K01 kus 1,000 16 256,00 16 256,00 21,0

 - ozn K02 kus 1,000 17 245,80 17 245,80 21,0

 - ozn K03 kus 1,000 19 753,00 19 753,00 21,0

 - ozn K04 kus 1,000 22 619,50 22 619,50 21,0

 - ozn K05 kus 2,000 12 870,70 25 741,40 21,0

 - ozn K06 kus 1,000 20 204,70 20 204,70 21,0

 - ozn K07 kus 2,000 5 634,00 11 268,00 21,0

 - ozn K08 kus 1,000 22 243,60 22 243,60 21,0

 - ozn K09 kus 1,000 3 011,30 3 011,30 21,0

 - ozn K10 kus 2,000 1 505,70 3 011,40 21,0

 - ozn K11 kus 8,000 3 550,30 28 402,40 21,0

 - ozn K12 kus 1,000 1 651,30 1 651,30 21,0

 - ozn K13 kus 2,000 2 603,30 5 206,60 21,0

 - ozn K14 kus 1,000 1 515,40 1 515,40 21,0

 - ozn K15 kus 2,000 2 574,20 5 148,40 21,0

 - ozn K16 kus 1,000 18 485,30 18 485,30 21,0

 - ozn K17 kus 1,000 1 268,60 1 268,60 21,0

 - ozn K18 kus 1,000 1 360,00 1 360,00 21,0

 - ozn K19 kus 3,000 4 319,70 12 959,10 21,0

 - ozn K20 kus 15,000 1 078,20 16 173,00 21,0

 - ozn K21 kus 5,000 1 457,10 7 285,50 21,0

 - ozn K22 kus 2,000 3 746,60 7 493,20 21,0

 - ozn K23 kus 5,000 2 199,20 10 996,00 21,0

 - ozn K24 kus 3,000 2 875,30 8 625,90 21,0

 - ozn K25 kus 7,000 5 761,20 40 328,40 21,0

 - ozn K26 kus 1,000 2 428,40 2 428,40 21,0

 - ozn K27 kus 1,000 874,30 874,30 21,0

 - ozn K28 kus 16,000 4 101,20 65 619,20 21,0

486 K 772 7725200R1 Kladení žulových desek lepené flex lepidlem dle popisu V2.2 m2 48,250 987,80 47 661,35 21,0

 V2.2 0,000

48,25 48,250

Součet 48,250

487 M MAT 5834860R4 desky žulové masivní opalované vel 240/600-600/900 tl 40 mm m2 53,075 1 794,60 95 248,40 21,0

488 K 772 7725252R1 Kladení dlažby z cementových dlaždic lepených tl do 30 mm dle V3. m2 246,600 322,40 79 503,84 21,0

V3.1 0,000

24,15 24,150

V3.2 0,000

217,6 217,600

V3.9 0,000

4,85 4,850

Součet 246,600

489 M MAT
5920000R1 dlažba cementová s pohledovou vrstvou z broušeného terazza šestiboké 300x346x25 

mm se vzorem bílých , šedých a červených kosočtvrců - dle V3...
m2 270,464 2 763,60 747 454,31 21,0

490 K 772 7725252R2 Kladení dlažby z cementových dlaždic lepených tl do 30 mm dle V3. m2 145,900 322,40 47 038,16 21,0

V3.3 0,000

18 18,000

V3.4 0,000

55,15 55,150

V3.5 0,000

38,2 38,200

V3.8 0,000

34,55 34,550

Součet 145,900

491 M MAT 5920000R2 dlažba cementová kladená na střih s pohledovou vrstvou z broušeného terazza 

vzorovaná ve třech barvách na světlém základu 200x200x18 mm - dle V3… m2 151,736 1 692,00 256 737,31 21,0

492 K 772 7725252R3 Kladení dlažby z cementových dlaždic lepených tl do 30 mm dle V3. m2 194,300 1 617,35 314 251,11 21,0

V3.6 0,000

133,25 133,250

V3.7 0,000

61,05 61,050

Součet 194,300

493 M MAT
5920000R3 dlažba cementová s pohledovou vrstvou z broušeného terazza 300x300x25 mm 

střídavě černých a bílých kladených na koso - dle V3…
m2 202,072 1 658,20 335 075,79 21,0

494 K 772 7725252R4 Kladení  půdovek lepením do flex lepidla vč spárování dle V4.. m2 442,134 460,60 203 646,92 21,0

V4.7 - 40% 0,000

952,7*0,4 381,080

V4.9 0,000

61,0536 61,054

Součet 442,134

495 K 772 7725252R5 Kladení dlažby betonové lepené flex lepidlem vč syst spárování dle V3.10 m2 5,945 460,60 2 738,27 21,0

V3.10 0,000

8,2*0,725 5,945

Součet 5,945

496 M MAT 5924570R1 dlažba betonová  30x30x5 cm dle V3.10 m2 6,540 322,40 2 108,50 21,0
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497 K 772 7725311R1 Napuštění desek a dlaždic ref Porosil ZV a následně VV např dle V2.1 m2 1 185,361 123,50 146 392,08 21,0

V2.1 0,000

15,05 15,050

V2.2 0,000

48,5 48,500

V2.6 0,000

32,05 32,050

V4.6 0,000

5,65 5,650

V4.7 0,000

952,7 952,700

V4.8 0,000

43,1 43,100

V4.9 0,000

36 36,000

V4.10 0,000

16,245 16,245

sokl 0,000

0,9*(2,495+11+0,2*4) 12,866

S2.5 0,000

5,8*4*0,5*2 23,200

Součet 1 185,361

498 K 772 7725311R2 Hloubkové vyčištění žulových desek,žulových stupňů dle V2.8 m2 119,571 858,60 102 663,66 21,0

V2.1 0,000

15,05 15,050

V2.8 0,000

(0,35+0,143)*2,3*11*3*2 74,837

(0,3+0,178)*2,3*9*3 29,684

Součet 119,571

499 K 772
7725311R3 Hloubkové vyčištění podlahy ve stávajícím sklepě vč ostatních prací,kompl prov dle 

popisu V2.9
m2 17,100 1 234,80 21 115,08 21,0

V2.9 0,000

17,1 17,100

D 775 Podlahy skládané vč přesunů hmot 2 464 920,46

500 K 775 7754131R6 Dubový sokl lepený,kompl prov dle V5.8 m 24,520 185,20 4 541,10 21,0

V5.8 0,000

2*(3,36+5,52+1,54+3,19-0,9-0,45) 24,520

501 K 775 7754131R1 Bordura z dubových prken a sokl dubový,kompl prov dle V4.8 m 29,520 1 531,20 45 201,02 21,0

V4.8 0,000

2*(9,8+4,96) 29,520

502 K 775 7754131R2 Dubový sokl lepený,kompl prov dle V6 m 139,520 185,20 25 839,10 21,0

V6.6 0,000

2*(8,21+12,28-1,85+0,7-0,85+0,52) 38,020

V6.7,8 0,000

2*(18,57+2,5-1,25+0,69*3+8,08+8,35-1,8+0,52-4,12+8,62+8,07-4,15+6,18+8,07-1,13*2-

3,6-3,1)
101,500

Součet 139,520

503 K 775 7754131R3 Dubová lať,kompl prov dle V5.3 m 17,820 312,80 5 574,10 21,0

V5.3 0,000

7,5+5,82*2-1,26*2+0,2*6 17,820

Součet 17,820

504 K 775 7754131R4 Dubový sokl lepený,kompl prov dle V5.5 m 367,580 302,90 111 339,98 21,0

V5.5,7 0,000

2*(9,66+7,95+5,08+4,08+3,89-3,4+9,77+8,19+5,08+4,2+3,97-3,62+21,55+8,17-

1,83*3+0,54*2)
160,320

V5.6 0,000

2*(21,34+7,95-1,75+12,28+7,95-1,8+8,7+8,15-1,45-0,9+0,54*2+8,75+8,4-1,45+0,39-

1,45+0,41+8,47+8,27+8,4*2-2,9-1,45-1,08*2)
207,260

Součet 367,580

505 K 775 7754131R5 Dubový sokl lepený,kompl prov dle V5.4 m 110,820 316,90 35 118,86 21,0

V5.4 0,000

2*(11,01+7,75-1,8+0,73*2+3,87+3,36-0,4+5,91+7,7+0,45-1,8+0,83*2-1,8+0,7*2-

0,4+4,98+2,48-0,4+5,36+2,45-0,4+2,18+1,54-0,75-0,4)
110,820

506 K 775 7754131R7 Dubový sokl lepený,kompl prov dle V5.9 m 233,380 197,60 46 115,89 21,0

V5.9 0,000

2*(9,78+4,93-0,8+2,38+0,95-0,4) 33,680

V6.1 0,000

2*(4,29+4,53-0,9+9,52+4,65+0,79-0,6+0,6) 45,760

V6.2 0,000

2*(2,3+2,9+3,34+3,3+2,23+3,58-0,8*2-0,48+9,16+4,94-0,9+6,62+4,97+4,78+2,95+0,76-

0,8*2-0,63+0,62+1,62+1,74)
101,200

V6.3 0,000

2*(6,75+4,53) 22,560

V6.4 0,000

2*(3,99+3,48+4,1+3,52) 30,180

Součet 233,380

506a K 775 7754131R8 Dubový sokl lepený,kompl prov v mč 1.41 výšky 300 mm m 27,920 316,90 8 847,85 21,0

(7,7+8,47+0,81*2)*2-3,7-1,98*2 27,920

506b K 775 7754131R9 Dubový sokl lepený,kompl prov v mč 1.42 výšky 660 mm m 31,490 642,10 20 219,73 21,0

59,41-27,92 31,490

507 K 775 7755116R6 Podlahy z lepených konstr smrkových desek 2x25 mm,kompl prov dle V5.10 m2 33,332 1 621,70 54 054,50 21,0

V5.10 vč zábradlí 0,000

13,1+0,9*(3,55*2+2,71-0,6+1,77)+1*(2,01+1,65)*2 30,302

30,302/1,1 33,332

508 K 775 77551179R Montáž podlahy z vlysů lepených stávajících vč úpravy dle V5.. m2 77,286 510,40 39 446,77 21,0

V5.8 0,000

20,8*1,1 22,880

V5.9 0,000

49,45*1,1 54,406

Součet 69,800

509 K 775 7755300R1 Podlahy z dubových palubek lepených,kompl prov dle V5.1 m2 213,467 2 222,60 474 451,75 21,0

V5.1 0,000

(71,5+118,7)*1,1 209,220

(0,73+0,7)*2,7*1,1 4,247

Součet 82,897

510 K 775 7755300R2 Podlahy z dubových palubek lepených,kompl prov dle V5.2 m2 26,455 2 774,20 73 391,46 21,0

V5.1,2 0,000

24,05*1,1 26,455

511 K 775 7753000R3 Podlahy z dubových palubek lepených,kompl prov dle V5.3 m2 38,500 2 774,20 106 806,70 21,0

V5.3 *1,

35*1,1 38,500

512 K 775 7753000R4 Průmyslová dubová podlaha mozaiková,kompl prov dle V5.4 m2 177,363 757,30 134 317,00 21,0

V5.4 0,000

165,1*1,1 181,610



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

odp (0,73+0,7)*2,7*1,1 -4,247

Součet 177,363

513 K 775 7755116R5 Podlahy z dubových vlysů lepených,kompl prov dle V5. m2 1 040,094 889,10 924 747,58 21,0

V5.5-7,V6.6 0,000

(316,05+516,65+52,55+59,69+0,3*2)*1,1 1 040,094

514 K 775 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr podlahovým napouštěcím olejem m2 1 539,727 230,50 354 907,07 21,0

V5.1-10 0,000

190,25+24,05+35+165,1+316,05+516,65+52,55+20,8+49+13,1+0,9*(3,55*2+2,71-

0,6+1,77)+1*(2,01+1,65)*2
1 399,752

1399,752*1,1 1 539,727

D 776 Podlahy povlakové 495 184,76

515 K 776 776211111 Lepení textilních pásů m2 316,440 243,60 77 084,78 21,0

V6.6-9 0,000

42,15+48,8+173,74+34,71+17,04 316,440

516 M MAT 697510060 koberec zátěžový dle interiéru m2 348,084 402,60 140 138,62 21,0

517 K 776
776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem vč ošetřovacího 

filmu
m2 213,430 143,30 30 584,52 21,0

V6.1-5 0,000

67,88+77,85+31,7+29,55+6,45 213,430

518 K 776 77625131R Volné položení pásů z přírodního linolea (marmolea) m2 60,900 143,30 8 726,97 21,0

V5.6 0,000

60,9 60,900

519 M MAT 284110680 marmoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 4,00 mm m2 301,763 642,10 193 762,02 21,0

67,88+77,85+31,7+29,55+6,45+60,9 274,330

520 K 776 7764111R1 Sokl kobercový, kompl prov dle V6.9 m 33,120 133,40 4 418,21 21,0

V6.9 0,000

2*(3,89+1+3,6+3,1+3,97+1) 33,120

521 K 776 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 4 547,150 8,90 40 469,64 21,0

D 777 Podlahy lité vč přesunů hmot 131 476,38

522 K 777 7773150R1 Cementová modifikovaná stěrka vč uzavírací vrstvy,kompl prov dle V7.7 m2 5,834 469,20 2 737,31 21,0

V7.7 0,000

5,15+0,178*0,96*4 5,834

523 K 777 77753002R Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm dle popisu V7.5 m2 339,950 378,70 128 739,07 21,0

uzavírací/nášlapná vrstva 0,000

V7.5 0,000

94,6 94,600

V7.6 0,000

211,75 211,750

V7.8 0,000

24,3 24,300

V7.10 0,000

3+0,5*(1,22+0,83)*2+0,5*2*(2,15+2,1) 9,300

Součet 339,950

D 781 Dokončovací práce - obklady 740 439,38

524 K 781
781

Alternativa ker obklad vel desek 2500x1200 dle m2 18,000 4 527,60 81 496,80 21,0

S4.7 0,000

2,5*1,2*6 18,000

cca 5500Kč/m2 0,000

525 K 781
78147411R Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených cementovým 

lepidlem vč spárování
m2 76,648 292,20 22 396,55 21,0

S4.1 0,000

1,3*2*(1,5+1,175)-1,4 5,555

1,9*2*(1,4+0,9)-1,4 7,340

2,1*2*(2,78+2,06+2,135+2,06)-1,8*3 32,547

2,1*2*(3,34+3,19)-0,9*2,1-1,4-1,8 22,336

1,3*2*(2,1+0,9)-0,7*1,3 6,890

0,9*1,1*2 1,980

Součet 76,648

526 M MAT 597611350 dlaždice keramické vel 300x300 mm m2 84,313 321,10 27 072,90 21,0

527 K 781
781474151 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených cem 

lepidlem
m2 18,000 806,70 14 520,60 21,0

S4.7 0,000

2,5*1,2*6 18,000

528 M MAT 5976137R2 velkoformátový keramický  obklad dle spárořezů m2 20,700 4 527,60 93 721,32 21,0

529 K 781
781474152 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 2 ks/m2 lepených cem 

lepidlem
m2 77,072 617,40 47 584,25 21,0

S4.6 0,000

1NP 0,000

1,1*2*(1,75+1,53+2,1+1,8)-0,8*1,1*2 14,036

1,9*(0,885*2+1,33) 5,890

2NP 0,000

1,1*2*(2,27+1,52)-1,1*0,8 7,458

1,1*2,48 2,728

1,9*(0,785*+1,3) 1,939

3NP 0,000

1,1*2*(1,65+2,2)-1,1*0,8 7,590

1,1*2,7 2,970

2,3*(0,8*2+1,41) 6,923

1,1*2*(1,54*2+1*2)+2,4*2*(1,54+3,2)-0,9*2,35-0,7*2,35*3+1,1*0,3*2 27,538

Součet 77,072

530 M MAT 5976137R1 velkoformátový keramický  obklad dle spárořezů m2 88,633 3 292,80 291 850,74 21,0

531 K 781
781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených cem 

lepidlem
m2 21,726 617,40 13 413,63 21,0

S4.5 0,000

1,3*2*(1,54+1,69)-0,7*1,3 7,488

1,3*2*(1,185+1,55)-0,7*1,3 6,201

1,9*2*(1,55+0,915)-0,7*1,9 8,037

Součet 21,726

532 M MAT 5976108R1 velkoformátový keramický  obklad dle spárořezů m2 24,985 3 292,80 82 270,61 21,0

533 K 781
781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených cem 

lepidlem
m2 50,448 374,60 18 897,82 21,0

S4.2 0,000

1,3*2*(0,9*2+1,2*2+1,9+1,495)-0,7*1,3*5 15,197

Mezisoučet 15,197

S4.3 0,000

2,5*2*(2,145+1,22)-0,7*2,38 15,159

Mezisoučet 15,159

S4.4 0,000

1NP 0,000

1,3*2*(1,53+1,48)-0,7*1,3 6,916

2NP 0,000

1,2*2*(1,425+1,63)-0,7*1,2 6,492

3NP 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,2*2*(1,45+1,685)-0,7*1,2 6,684

Mezisoučet 20,092

Součet 50,448

534 M MAT 5976126R1 velkoformátový keramický  obklad dle spárořezů m2 58,015 321,10 18 628,62 21,0

535 0,00

536 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 225,894 15,70 3 546,54 21,0

76,648+15,197+15,159+20,092+21,726+77,072 225,894

537 K 781 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 7 154,000 3,50 25 039,00 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 277 364,02

538 K 783
783783321

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 3 938,906 24,70 97 290,98 21,0

záklop 0,000

2*(1135,245+952,7+49+67,7594,55) 0,000

krov 0,000

(1566,891+109,239)*2,35 3 938,906

Součet 3 938,906

539 K 783 7838222R1  Základní disperzní nátěr na beton m2 4 653,050 38,70 180 073,04 21,0

V2. 0,000

15,05+48,25*2+35,05*3 216,700

V3. 0,000

2*24,15+2*217,6+55,15*2+38,2*2+133,25*2+61,05*2+34,55*2+18 1 145,900

V4. 0,000

2*30,3+2*54,6+2*8,1+2*23,8+11,45*2+5,65+36 298,150

V5. 0,000

2*190,25+2*35+165,1*2+316,4+516,95+52,55+20,8+49+24,05 1 760,450

V6. V7. 0,000

31,7+2*29,55+94,6+211,75+5,1*2+21,42*3+59,65+48,8+173,74+5,15+24,3+3+94,6+21

1,75+139,25
1 231,850

Součet 4 653,050

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 940 725,60

540 K 784
784181111

Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2 846,935 12,40 35 301,99 21,0

S7.1 0,000

1216,12 1 216,120

u san omítek 0,000

2,52*(1+1,5) 6,300

2,9*2,5 7,250

4,37*2,79 12,192

3,07*(0,9*2+0,45) 6,908

2,9*(3,065*2+1,525+0,61+0,86) 26,463

obklady 0,000

-(1,9*0,936+1,2*6,11+1,2*1,45) -10,850

S7.11 0,000

223,674 223,674

S7.9 0,000

177,321+1,6*2*(1+1,51+1,51+1,1) 193,705

stropy 0,000

989,691 989,691

175,482 175,482

Součet 2 846,935

541 K 784
784211131 Dvojnásobné minerální malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m dle S7.1
m2 1 458,088 32,90 47 971,10 21,0

S7.1+S7.9 0,000

1264,383+177,321+1,6*2*(1+1,51*2+1,1) 1 458,088

542 K 784 7842111R1 Otěruvzdorná dvojnásobná malba vč penetrace na SDK podhledy m2 1 020,424 28,80 29 388,21 21,0

V1.1-7,V1.10-11 0,000

283,746+74,9+12,45+15,55+110,19+257,355+139,25+63,05+29,03+106,703-74,9+3,1 1 020,424

543 K 784 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 989,691 39,50 39 092,79 21,0

15,2+13,8+4,7+6,1 39,800

144,85+26,05+14,25+25,9+60,9+6,9+59,65+35,8+70,35+71,95+48,8+31,7+19,95+47,8

+14,55
679,400

8+6,55+10,95+7,95+46+30,9+11,05+6,6+16,25 144,250

44,55+4,45 49,000

S1.7 0,000

55,651 55,651

S1.9 0,000

(2,23*2,5-1,8)*2 7,550

14,04 14,040

Součet 989,691

544 K 784 7843210R1 Dvojnásobná omyvatelná malba na SDK m2 172,817 39,50 6 826,27 21,0

S1.7 0,000

55,651 55,651

doplnění 0,000

2*(4,66-2,7+0,3)*9,9*2+(4,66-2,7+0,5)*2,3*2+4,42*3,7 117,166

Součet 172,817

545 K 784 7843210R5 Dvojnásobné silikátové bílé malby S7.11 m2 223,674 42,80 9 573,25 21,0

223,674 223,674

546 K 784 7843710R1 Malby klasické dle S6.3 m2 148,690 98,80 14 690,57 21,0

S6.3 penetrace-malba 0,000

148,69 148,690

547 K 784 7843710R2 Malby pro malování křídou dle S6.8 m2 11,468 946,70 10 856,76 21,0

S6.8 penetrace-malba 0,000

11,468 11,468

548 K 784 7843710R3 Malby na strop patinové vč penetrace m2 805,900 321,10 258 774,49 21,0

3,1+14,9+4,05+3+28+19,9+24,15+15,05+11,05+27,55+68,1+5,5+53,65+14,6+4,1+2,9+

40,6+31,9
372,100

7,05+37,5+25,65+9,9+25,95+57,9+22,8 186,750

38,6+60+61,05+15,6 175,250

74,9 74,900

3,1*-1 -3,100

Součet 805,900

549 K 784 7845110R1 Lepení papírových,kompl prov vč dodávky dle S6.2 m2 427,623 271,70 116 185,17 21,0

S6.2 tapeta+podkladní papír 0,000

427,623 427,623

550 K 784 7845110R2 Lepení papírových,kompl prov vč dodávky dle S6.7 m2 116,388 421,50 49 057,54 21,0

S6.7 0,000

116,388 116,388

551 K 784 7846310R1 Nástřik přes šablony dle S6.4, S6.5 m2 443,114 559,80 248 055,22 21,0

S6.4 penetrace+nástřik 0,000

255,993 255,993

S6.5 penetraca+nástřik 0,000

101,328 101,328

S6.6 penetrace - nástřik 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85,793 85,793

Součet 443,114

552 K 784 7846610R1 Malba prodyšná patinová kompl prov dle S7.2 m2 2 334,521 321,10 749 614,69 21,0

penetrace+nátěry+vrchní úprava 0,000

S7.2 0,000

2334,521 2 334,521

553 K 784 7846610R2 Malba prodyšná na stěrkování kompl prov dle S7.3, S7.7 m2 880,185 321,10 282 627,40 21,0

broušená stěrka+penetrace+vrchní úprava 0,000

S7.3 0,000

880,185 880,185

553a K 784 7846610R21 Malba prodyšná na stěrkování kompl prov dle S7.4 m2 133,012 321,1 42 710,15 21,0

133,012 133,012

Součet 133,012

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 322 097,58

554 K 787 7878923R1 Podlaha skleněná na galerii,kompl prov dle V8.2 m2 33,300 9 672,60 322 097,58 21,0

V8.2 0,000

33,3 33,300

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 254 930,75

555 K 789 7894200R1 Žárové pozinkování ocelových konstrukce vč zákl úprava dle popisu m2 36,562 592,70 21 670,30 21,0

0,032*(4,5+3,9+7,6+1,7+9+7,5)*1,1 1,204

0,032*425 13,600

0,032*(33,74+58,67+51,2+95,5) 7,652

0,032*(352,2+80,6+8) 14,106

Součet 36,562

556 K 789
7894200R2

Přírodní provedení tj. ocelový plech+syst transparentní lak matný na OK dle popisu m2 742,291 535,10 397 199,91 21,0

32*(7,779+6,841+0,81+0,68-0,0342+2,338*0,1+0,1*2,43+0,71+0,418+1,753+3,332) 728,499

32*0,431 13,792

Součet 742,291

557 K 789
7894200R3 Zákl antikorozní nátěr,syst zákl barva pod metalizovaný nástřik,metalizovaný 

nástřik,uzavírací lak na OK, kompl prov dle popisu
m2 183,552 535,10 98 218,68 21,0

32*(1,064-0,239+1,753+3,158) 183,552

557a K 789 7894200R5 Nátěr lícový OK v nadpraží,kompl prov m2 9,248 535,10 4 948,60 21,0

2,7*(0,79*2+0,73*2+0,79*2+0,7*2+0,83) 9,248

557b K 789 7894200R6 Žárové pozinkování + metalizovaný nástřik na OK, kompl prov dle popisu m2 155,904 1 152,50 179 679,36 21,0

kavárna

32*4,872 155,904

558 K 789 7894200R4 Nátěr antikorozní na OK,kompl prov dle popisu m2 2 902,661 535,10 1 553 213,90 21,0

32*(1,363+47,147+19,344+4,261+1,578+3,158) 2 459,232

32*(27,377+0,049) 877,632

-(36,562+72,291+325,35) -434,203

Součet 2 902,661

Celkem stavební 83 204 654,61

PROFESE

ZTI kanalizce 686 672,11

ZTI vodovod 425 123,36

ZTI zařizovací předměty 751 647,39

Vytápění 2 729 513,40

Silnoproudá elektrotechnika 16 491 089,80

Elektronické komunikace 3 547 915,80

Vzduchotechnika a chlazení 2 718 983,46

Měření a regulace 365 338,00

Gastrotechnologie 523 328,90

Ochrana proti pádu 47 530,90

Celkem profese 28 287 143,13

SO 02 CELKEM 111 491 797,74

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení 

či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.4.4.2 ZTI - kanalizace

JKSO: TSKP

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

721 KANALIZACE 686 672

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 686 672,11

KANALIZACE splašková
K 01 721 17 1001 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 32 m 12 86 1 028,40

K 02 721 17 1002 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 40 m 1 77 76,50

K 03 721 17 1003 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 50 m 55 52 2 849,00

K 04 721 17 1004 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 70 m 23 210 4 827,70

K 05 721 17 1005 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 100 m 180 165 29 772,00

K 06 721 17 1011 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, odbočky do DN 100 ks 120 53 6 324,00

K 07 721 17 1012 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, kolena do DN 100 ks 320 30 9 472,00

K 08 721 17 1013 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, přechody do DN 100 ks 20 21 428,00

K 09 721 17 1014 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, čistící kusy do DN 100 ks 14 77 1 071,00

K 10 721 17 1101 Odpadní PE potrubí pro vnitřní kanalizaci DN 32 m 14 68 956,20

K 11 721 17 1501 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100 m 30 155 4 641,00

K 12 721 17 1502 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125 m 110 203 22 275,00

K 13 721 17 1503 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150 m 30 233 6 990,00

K 14 721 17 1504 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 200 m 36 263 9 482,40

K 15 721 17 1511 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100, odbočky ks 3 60 180,30

K 16 721 17 1512 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125, odbočky ks 19 87 1 656,80

K 17 721 17 1513 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, odbočky ks 4 154 616,00

K 18 721 17 1514 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100, kolena ks 40 31 1 220,00

K 19 721 17 1515 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125, kolena ks 40 40 1 580,00

K 20 721 17 1516 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, kolena ks 1 76 75,80

K 21 721 17 1517 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100-150, přechody ks 13 49 642,20

K 22 721 17 1518 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125, čistící kusy ks 2 439 877,60

K 23 721 17 1519 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, čistící kusy ks 1 375 375,30

K 24 721 17 1601 Požární ucpávky, popř. manžety do DN125 ks 20 1 243 24 860,00

K 25 721 17 1602 Hydroizolační manžety do DN125 ks 30 1 681 50 430,00

K 26 721 19 1001 Vyvedení odpadních výpustek 50 x 1,8 ks 57 35 2 017,80

K 27 721 19 1002 Vyvedení odpadních výpustek 110 x 2,3 ks 34 53 1 791,80

K 28 721 21 1001 Podlahová vpusť se svislým odtokem DN 100 s mřížkou z nerezové oceli, se ZU 

pachotěsnou i v případě vyschnutí např. HL 310NPr 3000, včetně izolační soupravy 

např.HL 83- komplet.provedení dod.+montáž soubor 3 1 860 5 581,20

K 29 721 22 1001 ZU vodní pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp.uzáv.(kulička) těsnou 

proti zápachu i bez vody v ZU,DN 32 např.HL136 nebo HL138 ks 17 516 8 775,40

K 30 721 22 1002 ZU vodní pro umývadlo celokovová kulatá průměr 32mm ref. AlcaPlast Design A400 

vč.výpusti clickclack celokovovoé hranaté ref. AlcaPlast 5/4 A393 ks 35 784 27 429,50

K 31 721 22 1003 ZU vodní pro dřez celokovový ks 11 152 1 666,50

K 32 721 22 1005 ZU vodní pro sprchu ks 1 276 275,80

K 33 721 22 1006 ZU vodní pro myčku ks 1 431 430,50

K 34 721 27 1001 Ventilač.střešní souprava DN 70-100 např.HL 810 ks 8 363 2 904,00

K 35 721 27 1002 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 70-100 např. HL 900 ks 4 678 2 713,60

K 36 721 29 1001 Šachta plastová typová kanalizační ø 600 mm, s litinovým poklopem, hloubka do 

1,5m, dle tabulky šachet soubor 2 13 879 27 758,40

K 37 721 29 1002 Šachta z betonových skruží DN 1000 se stupadly, litinovým poklopem a vyrovnávacími 

prstenci, hloubka do 2m, komplet.provedení dodávka + montáž, dle tabulky šachet

soubor 1 19 740 19 740,30

K 38 721 11 0001 Opravy potrubí betonového - propojení potrubí DN 150 ks 1 2 330 2 329,70

K 39 721 29 0001 Zkouška těsnosti kanalizace vodou - do DN 125 m 411 8 3 370,20

K 40 721 29 0002 Zkouška těsnosti kanalizace vodou - DN 150 a DN 200 m 66 10 653,40

K 41 721 29 0003 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj. výšky do 12 m % 5 135,57

Kanalizace - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 295 280,87

KANALIZACE dešťová
K 46 721 17 1001 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci DN 100 m 42 144 6 052,20

K 47 721 17 1011 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, odbočky do DN 100 ks 5 53 263,50

K 48 721 17 1012 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, kolena do DN 100 ks 10 30 296,00

K 49 721 17 1013 Odpadní PP potrubí systému HT pro vnitřní kanalizaci, čistící kusy do DN 100 ks 3 77 229,50

K 50 721 17 1501 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100 m 7 155 1 082,90

K 51 721 17 1502 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125 m 90 203 18 225,00

K 52 721 17 1503 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150 m 140 233 32 620,00

K 53 721 17 1504 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 200 m 35 263 9 219,00

K 54 721 17 1511 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125, odbočky ks 3 87 261,60

K 55 721 17 1512 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, odbočky ks 12 154 1 848,00

K 56 721 17 1513 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 200, odbočky ks 5 266 1 329,50

K 57 721 17 1514 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100, kolena ks 6 31 183,00

K 58 721 17 1515 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 125, kolena ks 60 40 2 370,00

K 59 721 17 1516 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, kolena ks 40 76 3 032,00

K 60 721 17 1517 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100-150, přechody ks 3 49 148,20

K 61 721 17 1518 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 100, čistící kusy ks 1 249 248,60
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K 62 721 17 1519 Potrubí odpadní z trub PVC - KG systém DN 150, čistící kusy ks 3 375 1 125,90

K 63 721 21 1001 Venkovní vtok se svislým odtokem DN 125 s litinovým rámem,lit.mříží a odkal.košem, 

třída zatížení M125 (pojezd) soubor 2 2 840 5 680,00

K 64 721 21 1011 Liniové odvodňovací žlaby z polym.betonu 100mm + můstkový rošt litinový, zatížení 

A15 (pochůzné), vč. 3x odtokové vpusti, ref. ACO Drain Euroself - délka 2,85m + 

3,15m - kompletní provedení dod.+ montáž (1.NP) ks 1 9 084 9 084,00

K 65 721 21 1012 Liniové odvodňovací žlaby z polym.betonu 100mm + můstkový rošt litinový, zatížení 

A15 (pochůzné), vč. odtokové vpusti, ref. ACO Drain Euroself - délka 15,0m - 

kompletní provedení dod.+ montáž (2.NP) ks 1 16 472 16 472,20

K 66 721 21 1013 Liniové odvodňovací žlaby z polym.betonu 100mm + rošt mřížkový 30x10 z 

pozink.oceli, zatížení A15 (pochůzné), vč. 3x odtokové vpusti, ref. ACO Drain Euroself -                    

délka 4,4m + 12,2m - kompletní provedení dod.+ montáž (1.NP) ks 1 13 673 13 673,40

K 67 721 21 1014 Liniové odvodňovací žlaby z polym.betonu 100mm + rošt mřížkový 30x10 z 

pozink.oceli, zatížení A15 (pochůzné), vč. 2x odtokové vpusti, ref. ACO Drain Euroself - 

délka 19,5m - kompletní provedení dod.+ montáž (4.NP) ks 1 14 480 14 480,10

K 68 721 21 1015 Liniové odvodňovací žlaby z polym.betonu 100mm + můstkový rošt litinový, zatížení 

A15 (pochůzné), vč. 2x odtokové vpusti, ref. ACO Drain Euroself - délka 13,3m - 

kompletní provedení dod.+ montáž (1.NP) ks 1 15 773 15 772,50

K 69 721 23 1001 Střešní vpust typová, skladba dle střešního pláště, s elektroohřevem 4x boční, 1x 

svislá ref. TopWet
ks 5 3 918 19 592,00

K 70 721 24 1001 Lapač splavenin litinový DN 100-125 ks 16 1 564 25 025,60

K 71 721 26 1001 Koncová (žabí) klapka DN 100 pro napojení drenáží do šachet ks 10 1 597 15 970,00

K 72 721 29 1001 Šachta plastová typová kanalizační ø 600 mm, s litinovým poklopem, hloubka do 

1,5m, dle tabulky šachet soubor 5 13 879 69 396,00

K 73 721 29 1002 Šachta plastová typová kanalizační ø 600 mm, s litinovým poklopem, hloubka do 

1,5m, filtrační, dle tabulky šachet soubor 1 25 980 25 980,20

K 74 721 29 1003 Šachta spadišťová z betonových skruží DN 1000 se stupadly, zákrytovou deskou a 

vyrovnávacími prstenci, hloubka 5,1m, komplet.provedení dodávka + montáž soubor 1 25 795 25 795,00

K 75 721 29 1004 Plastová nádrž akumulační J8 o objemu 8m3, dodávka + montáž soubor 1 35 859 35 858,60

K 76 721 11 0001 Opravy potrubí betonového - propojení potrubí DN 150 ks 2 2 330 4 659,40

K 77 721 17 0001 Obetonování potrubí plastového z PVC - do DN 150 m 5 535 2 675,50

K 78 721 14 0916 Opravy potrubí litinového - propojení potrubí DN 125 (dešť.svody) ks 2 1 531 3 062,40

K 79 721 29 0001 Zkouška těsnosti kanalizace vodou - do DN 125 m 139 8 1 139,80

K 80 721 29 0002 Zkouška těsnosti kanalizace vodou - DN 150 a DN 200 m 175 10 1 732,50

K 81 721 29 0003 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj. výšky do 12 m % 6 807,14

Kanalizace - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 391 391,24

Součet 686 672,11

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládáf) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 

nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástídodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.4.4.1 ZTI - vodovod

JKSO: TSKP

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

722 VODOVOD 425 123

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 425 123,36

VODOVOD
V 01 722 13 1001 Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných DN25, vč. tvarovek m 25 264 6 605,00

V 02 722 13 1002 Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných DN32, vč. tvarovek m 12 296 3 556,80

V 03 722 13 1003 Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných DN40, vč. tvarovek m 28 350 9 797,20

V 04 722 13 1004 Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných DN50, vč. tvarovek m 62 433 26 846,00

V 05 722 17 1001 Potrubí z trubek HDPE  ø 32x2,3, PE 100 m 21 45 951,30

V 06 722 17 1011 Potrubí z trubek z plast.hmot PPR tlaková řada PN 16 ø 20 x 2,8, vč. tvarovek m 154 119 18 264,40

V 07 722 17 1012 Potrubí z trubek z plast.hmot PPR tlaková řada PN 16 ø 25 x 3,5, vč. tvarovek m 115 143 16 479,50

V 08 722 17 1013 Potrubí z trubek z plast.hmot PPR tlaková řada PN 16 ø 32 x 4,4, vč. tvarovek m 35 172 6 023,50

V 09 722 17 1014 Potrubí z trubek z plast.hmot PPR tlaková řada PN 16 ø 40 x 5,5, vč. tvarovek m 3 229 686,40

V 10 722 17 1021 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 20 x 2,8, vč. tvarovek m 5 135 675,00

V 11 722 17 1022 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 25 x 3,5, vč. tvarovek m 27 166 4 490,10

V 12 722 17 1023 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 32 x 4,4, vč. tvarovek m 40 204 8 164,00

V 13 722 17 1024 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 40 x 5,5, vč. tvarovek m 90 273 24 597,00

V 14 722 17 1025 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 50 x 6,9, vč. tvarovek m 45 339 15 264,00

V 15 722 17 1026 Potrubí z trubek z plast.hmot s hliníkovou vložkou, ø 63 x 8,6, vč. tvarovek m 10 454 4 535,00

V 16 722 17 1101 Požární ucpávky, popř. manžety pro potrubí do DN50 ks 10 733 7 327,00

V 17 722 18 1001 Izolace potrubí z PE návleková tl. 5 mm/32 m 25 27 680,00

V 18 722 18 1002 Izolace potrubí z PE návleková tl. 5 mm/40 m 12 45 543,60

V 19 722 18 1003 Izolace potrubí z PE návleková tl. 5 mm/50 m 28 58 1 635,20

V 20 722 18 1004 Izolace potrubí z PE návleková tl. 5 mm/60 m 62 62 3 825,40

V 21 722 18 1011 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/20 m 159 23 3 657,00

V 22 722 18 1012 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/25 m 142 26 3 621,00

V 23 722 18 1013 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/32 m 75 32 2 407,50

V 24 722 18 1014 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/40 m 90 42 3 771,00

V 25 722 18 1015 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/50 m 45 59 2 668,50

V 26 722 18 1016 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/65 m 10 64 642,00

V 27 722 22 1001 Nástěnky G 1/2 ks 69 103 7 100,10

V 28 722 22 1002 Vypouštěcí (zkušební) ventil DN 20 ks 2 165 330,80

V 29 722 22 1003 Výtokový ventil s koncovkou na hadici DN 15 ks 5 146 728,50

V 30 722 22 1004 Výtokový ventil s koncovkou na hadici DN 20 ks 2 212 423,20

V 31 722 22 1005 Ventil venkovní nezámrzný na hadici DN 15,ref.Kemper ks 4 2 955 11 821,20

V 32 722 23 1001 Kulový ventil kovový s páčkou DN 20 ks 6 149 894,00

V 33 722 23 1002 Kulový ventil kovový s páčkou DN 25 ks 4 226 905,60

V 34 722 23 1003 Kulový ventil kovový s páčkou DN 32 ks 3 331 993,00

V 35 722 23 1004 Kulový ventil kovový s páčkou DN 50 ks 2 712 1 424,20

V 36 722 23 1011 Kulový ventil kovový s vypouštěním DN 25 ks 2 402 803,40

V 37 722 23 1012 Kulový ventil kovový s vypouštěním DN 32 ks 2 580 1 160,80

V 38 722 23 1013 Kulový ventil kovový s vypouštěním DN 40 ks 2 780 1 559,20

V 39 722 23 1014 Kulový ventil kovový s vypouštěním DN 50 ks 1 1 223 1 222,50

V 40 722 23 1021 Vodní potrubní oddělovač typu BA, ventil zpětný DN 50 ks 1 14 609 14 609,40

V 41 722 23 1031 Termoskopický skupinový termostatický ventil 15l/min ks 1 9 131 9 131,00

V 42 722 23 1032 Termoskopický skupinový termostatický ventil 45l/min ks 3 10 710 32 129,40

V 43 722 25 1001 Požární hydrant zápustný s tvarově stálou hadicí, D25/30 ks 1 5 277 5 276,70

V 44 722 25 1001 Požární hydrant zápustný s tvarově stálou hadicí, D25/30 - pouze výbava ks 6 4 869 29 215,20

V 45 722 27 1001 Vodoměrná sestava, DN50, do 3,5m3/h soub 1 6 298 6 297,50

V 46 722 27 1002 Železobetonová vnitřní vodoměrná šachta 2000/800/1500mm, poklop 600/900mm ks 1 24 696 24 696,00

V 47 725 53 1001 Elektrický poddřezový tlakový zásobník TUV o objemu 10lt, vč. připojovací sady, 

2kW/230V ks 15 2 560 38 403,00

V 48 725 53 1001 Elektrický tlakový zásobník TUV o objemu 50lt, vč. připojovací sady, 1-4kW/230V ks 4 4 865 19 460,40

V 49 725 53 1001 Elektrický tlakový zásobník TUV o objemu 80lt, vč. připojovací sady, 1-4kW/230V ks 2 5 353 10 705,00

V 50 725 53 1001 Elektrický poddřezový tlakový zásobník TUV o objemu 15lt, vč. připojovací sady, 

2kW/230V ks 1 2 727 2 727,20

V 51 725 81 1001 Ventil pračkový se zpět.klapkou DN 15 ks 1 129 129,30

V 52 725 81 1011 Ventil rohový kulový DN 15 ks 45 131 5 890,50

V 53 725 81 1012 Ventil rohový kulový DN 20 ks 5 206 1 029,00

V 54 722 29 0001 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 672 9 6 048,00

V 55 722 29 0002 Proplach a dezinfekce potrubí do DN 50 m 672 12 7 795,20

V 56 722 29 0003 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj.výšky do 12m % 4 500,66

Vodovod - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 425 123,36

poznámky:
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V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů



Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 

nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástídodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.4.4.2 ZTI - kanalizace

JKSO: TSKP

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

723 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 751 647

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 751 647,39

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Z 01 725 11 1001 WC mísa s hlub.splachováním závěsná hl.540mm hranatá Rimfree, včetně 

upevňovací sady ref. Kolo Renova Nr.1 Plan soubor 27 4 058 109 576,80

Z 02 725 11 1002 WC sedátko bílé duroplastové s funkcí SOFT CLOSE (pomalé sklápění) ref. Kolo pro 

WC Renova Nr.1 Plan soubor 27 1 638 44 231,40

Z 03 725 11 1003 WC mísa závěsná - pro imobilní osoby hl.700mm, výška 500 mm, Rimfree ref. Kolo 

Nova Pro bez barier + sedátko duroplast s antibakteriální úpravou soubor 4 3 435 13 740,80

Z 04 725 11 1004 Montážní prvek pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, ovládání zepředu s 

aplikátorem hygienické náplně, ref. Kolo Technic GT Fresh Smart soubor 31 2 878 89 214,90

Z 05 725 11 1005 Ovládací tlačítko matný chrom, dvojí splachování 3/6 l, ref. Kolo Space s funkcí Smart 

Fresh
soubor 31 634 19 650,90

Z 06 725 11 0001 Montáž klozetových mís závěsných soubor 31 380 11 789,30

Z 07 725 12 1001 Keramický pisoár s elektronickým automatickým splachovačem s multipara-metrickým 

sensorem, napájený z el. sítě, vč. vnitřního spojovacího dílu a odsávacího sifónu 0,5 l, 

ref. Kolo Renova Nr.1 Plan se splachovačem Flushcontrol 1000N, komplet. provedení 

dodávka + montáž 
soubor 9 13 048 117 429,30

Z 08 725 21 1001 Umývadlo 500x380 bílé, s přepadem bez otvoru pro baterii, komplet.provedení, ref. 

Kolo Renova Nr.1 Plan KeraTec soubor 14 2 944 41 211,80

Z 09 725 21 1002 Umývátko 450x320 bílé, s přepadem bez otvoru pro baterii, komplet.provedení, ref. 

Kolo Renova Nr.1 Plan KeraTec soubor 4 2 712 10 849,60

Z 10 725 21 1003 Umývadlo 600x480 bílé, s přepadem a otvorem pro baterii, komplet.provedení, ref. 

Kolo Renova Nr.1 Plan KeraTec soubor 15 2 855 42 822,00

Z 11 725 21 1004 Umyvadlo bílé pro imobilní osoby max.550x525, s přepadem a otvorem pro baterii, vč. 

odtokového ventilu a podomítkového chromovaného sifonu, ref. Kolo Renova Nr.1 

Comfort
soubor 4 4 301 17 204,80

Z 12 725 21 0001 Montáž umyvadel soubor 38 318 12 072,60

Z 13 725 24 1001 Sprchová vanička 1200/900, hl.30mm s protiskluznou úpravou, ref. Kolo Pacific
soubor 1 4 017 4 017,20

Z 14 725 24 1002 Sprchová zástěna 1200/1900, dvoudílná s výplní sklo a úpravou Satin, ref. Kolo First

soubor 1 4 210 4 209,90

Z 15 725 33 1001 Výlevka keramická závěsná  425x500 s plastovou mřížkou, ref. JIKA MIRA soubor 3 6 363 19 089,90

Z 16 725 33 1002 Výlevka nástěnná keramická 500x390 s roštem, komplet, ref. Kolo Boston soubor 4 2 323 9 292,40

Z 17 725 33 0001 Montáž výlevky soubor 7 346 2 419,90

Z 18 725 82 1001 Baterie umyvadlová nerezová matná nástěnná podomítková, automatická se 

zabudovanou elektronikou, jednovtoková, komplet, ref. Sanela SLU 14X soubor 17 6 627 112 655,60

Z 19 725 82 1002 Baterie umyvadlová nerezová matná stojánková, automatická se zabudovanou 

elektronikou, jednovtoková, komplet, ref. Grohe Eurosmart Cosmopolitan E soubor 4 3 597 14 389,60

Z 20 725 82 1003 Baterie umyvadlová nerezová matná stojánková, automatická se zabudovanou 

elektronikou, směšovací, komplet, ref. Grohe Eurosmart Cosmopolitan E soubor 3 4 042 12 125,70

Z 21 725 82 1004 Baterie umyvadlová stojánková, směšovací, páková, komplet,ref. RAF Fontana 21

soubor 13 1 106 14 371,50

Z 22 725 82 1011 Baterie dřezová stojánková, směšovací, páková, komplet, ref. RAF Fontana

soubor 7 1 115 7 807,80

Z 23 725 82 1012 Baterie nástěnná s delším ramenem k nástěnným výlevkám, komplet, ref. RAF Milano 

03b, 200mm soubor 4 1 362 5 449,60

Z 24 725 82 1013 Baterie nástěnná s delším ramenem k stojacím výlevkám, komplet, ref. RAF Milano 

04b, 300mm soubor 3 1 505 4 514,40

Z 25 725 84 1001 Baterie sprchová nástěnná, směšovací, páková + sprchový komplet, ref. RAF Fontána 

80b + Ambra SK512  soubor 1 2 585 2 584,90

Z 26 725 82 0001 Montáž baterií  soubor 52 140 7 274,80

Z 27 725 00 0000 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj.výšky do 12m % 1 649,99

Zařizovací předměty - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 751 647,39

Součet 751 647,39

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů tj. WC mísy v provedení RimFree pro snadnou údržbu, 

povrchová úprava všech keramických zařizovacích předmětů zajišťující trvalý dobrý vzhled  povrchu (ref. KeraTect 

Karamag nebo Reflex Kolo), antibakteriální úprava sedátek, pomalu sklápěcí sedátka z tvrdého plastu (ref. Duroplast), 

osazovací moduly s funkcí zajišťující hygienickou čistotu a vůni v toaletní míse pomocí osvěžující náplně v aplikátoru 

modulu umístěného pod ovládacím tlačítkem (ref. WC KOLO Technic GT s technologií Smart Fresh), příslušný ovládací 

panel pro danou funkci v celoplošném provedení (bez viditelného tlačítka) v matném chromu (ref. Kolo Space + Smart 

Fresh) 
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Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 

nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách



g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástídodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.4.4.4 VYTÁPĚNÍ

JKSO: TSKP

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

730 VYTÁPĚNÍ 2 729 513

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 2 729 513,40

VYTÁPĚNÍ
T 01 732 11 1001 Typový modulární rozdělovač a sběrač, tři otopné větve, do 12m3/h ks 2 16 860 33 719,80

T 02 732 24 1001 Typová čerpadlová skupina typu FL-MK, DN40, rozteč 250mm, elektronické čerpadlo ks 1 53 991 53 991,20

T 03 732 24 1002 Typová čerpadlová skupina typu V-MK, DN32, rozteč 250mm, elektronické čerpadlo ks 5 12 596 62 978,50

T 04 732 33 1001 Expanzní automat do 250kW ks 1 94 324 94 323,90

T 05 733 22 1001 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 12x1, vč. tvarovek m 13 137 1 775,80

T 06 733 22 1002 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 15x1, vč. tvarovek m 398 146 57 988,60

T 07 733 22 1003 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 18x1, vč. tvarovek m 310 167 51 801,00

T 08 733 22 1004 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 22x1, vč. tvarovek m 365 189 68 839,00

T 09 733 22 1005 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 28x1,5, vč. tvarovek m 310 273 84 723,00

T 10 733 22 1006 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 35x1,5, vč. tvarovek m 545 324 176 798,00

T 11 733 22 1007 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 43x1,5, vč. tvarovek m 120 373 44 748,00

T 12 733 22 1007 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 54x2, vč. tvarovek m 16 557 8 916,80

T 13 733 22 1007 Potrubí z měděných trubek pro vytápění, 76x2,5, vč. tvarovek m 10 1 342 13 418,00

T 14 733 22 1011 Těsnící požární ucpávka, popř. manžeta na potrubí do DN 50 ks 10 454 4 535,00

T 15 733 89 1001 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/12 m 13 26 343,20

T 16 733 89 1002 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/15 m 398 28 11 144,00

T 17 733 89 1003 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/18 m 310 31 9 703,00

T 18 733 89 1004 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/22 m 365 33 12 008,50

T 19 733 89 1005 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/28 m 310 38 11 718,00

T 20 733 89 1006 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/35 m 545 43 23 326,00

T 21 733 89 1007 Izolace potrubí z PE návleková tl. 9 mm/43 m 120 49 5 832,00

T 22 733 89 1008 Izolace potrubí z PE návleková tl. 30 mm/54 m 16 178 2 844,80

T 23 733 89 1009 Izolace potrubí z PE návleková tl. 30 mm/78 m 10 247 2 470,00

T 24 734 23 1001 Kulový ventil kovový s páčkou DN 20 ks 2 152 303,00

T 25 734 23 1002 Kulový ventil kovový s páčkou DN 32 ks 10 334 3 342,00

T 26 734 23 1003 Kulový ventil kovový s páčkou DN 40 ks 2 519 1 038,80

T 27 734 23 1004 Kulový ventil kovový s páčkou DN 50 ks 4 715 2 858,00

T 28 734 23 1005 Kulový ventil kovový s páčkou DN 80 ks 4 2 275 9 101,60

T 29 734 23 1011 Vypouštěcí kohout DN 15 ks 4 88 352,40

T 30 734 23 1021 Odkalovač DN20 ks 1 1 545 1 545,20

T 31 734 23 1031 Filtr DN20 ks 1 192 191,80

T 32 735 12 1001 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 11-600/400 ks 2 1 440 2 879,60

T 33 735 12 1002 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 11-600/800 ks 1 1 786 1 786,30

T 34 735 12 1003 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 11-900/400 ks 1 1 772 1 771,60

T 35 735 12 1004 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 21-600/600 ks 3 2 000 6 001,20

T 36 735 12 1005 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 21-600/1200 ks 1 2 686 2 686,10

T 37 735 12 1006 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-600/900 ks 4 2 596 10 385,60

T 38 735 12 1007 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-600/1000 ks 2 2 735 5 469,40

T 39 735 12 1008 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-600/1200 ks 2 3 013 6 025,80

T 40 735 12 1009 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-600/1400 ks 1 3 291 3 291,10

T 41 735 12 1010 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-600/2000 ks 2 4 124 8 247,00

T 42 735 12 1011 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 22-900/500 ks 1 2 603 2 603,00

T 43 735 12 1012 Otopné těleso ocelové deskové typu VK, bílé, 33-600/1000 ks 2 3 837 7 673,80

T 44 735 12 1101 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 11-300/1600 ks 1 3 396 3 395,70

T 45 735 12 1101 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 11-600/800 ks 3 3 174 9 522,60

T 46 735 12 1102 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 21-600/700 ks 2 3 657 7 313,40

T 47 735 12 1102 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/600 ks 1 3 938 3 938,20

T 48 735 12 1103 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/900 ks 5 4 351 21 757,00

T 49 735 12 1104 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/1000 ks 17 4 491 76 352,10

T 50 735 12 1105 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/1100 ks 10 4 631 46 305,00

T 51 735 12 1106 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/1200 ks 11 4 769 52 456,80

T 52 735 12 1107 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/1400 ks 6 5 045 30 267,60

T 53 735 12 1108 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-600/2000 ks 1 5 878 5 877,70

T 54 735 12 1110 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-900/500 ks 1 4 336 4 335,80

T 55 735 12 1111 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 22-900/700 ks 1 4 765 4 764,70

T 56 735 12 1112 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 33-600/900 ks 2 5 521 11 042,40

T 57 735 12 1113 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 33-600/1000 ks 1 5 716 5 715,50

T 58 735 12 1114 Otopné těleso ocelové deskové ploché typu VK, bílé, 33-600/1100 ks 2 5 913 11 826,00

T 59 735 12 1115 Napojovací šroubení typu VK + svorné šroubení pro CU ks 86 766 65 910,40

T 60 735 12 1116 Navrtávací konzoly pro ocelová desková otopná tělesa (sada) ks 86 111 9 554,60

T 61 735 12 1201 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 15čl.-500/110 ks 1 4 840 4 839,60

T 62 735 12 1202 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 17čl.-500/110 ks 6 5 231 31 388,40

T 63 735 12 1203 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 19čl.-500/110 ks 10 5 623 56 232,00

T 64 735 12 1204 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 19čl.-500/160 ks 2 6 453 12 906,20

T 65 735 12 1205 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 16čl.-500/220 ks 4 6 718 26 872,40

T 66 735 12 1206 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 18čl.-500/220 ks 4 7 304 29 216,80

T 67 735 12 1207 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 19čl.-500/220 ks 1 7 597 7 597,40

T 68 735 12 1208 Ot. t. litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, bílé, 20čl.-500/220 ks 3 7 890 23 671,20
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T 69 735 12 1209 Radiátrové šroubení a termostatická hlavice pro článkové tělesa s ITV + svorné šroubení 

pro CU ks 31 655 20 311,20

T 70 735 12 1210 Navrtávací konzoly pro článková litinová otopná tělesa (sada) ks 31 155 4 795,70

T 71 735 12 1301 Otopné těleso ocelové lamelové vertikální se středovým napojením, antrazit metallic, 11-

218/2000-M ks 1 4 109 4 108,60

T 72 735 12 1302 Otopné těleso ocelové lamelové vertikální se středovým napojením, antrazit metallic, 11-

366/2000-M ks 1 5 241 5 240,50

T 73 735 12 1303 Středová napojovací sada typu HM s termostatickou hlavicí DN15 + svorné šroubení pro 

CU ks 2 796 1 592,20

T 74 735 12 1401 Podlahový konvektor s ventilátorem, vč. mřížky, 90/180-1750mm ks 2 9 660 19 319,00

T 75 735 12 1402 Podlahový konvektor s ventilátorem, vč. mřížky, 90/260-2800mm ks 2 18 534 37 067,20

T 76 735 12 1403 Napojovací šroubení konvektoru s pružnými hadicemi, termostatický ventil s 

termopohonem + prostorový termostat s řízeímm otáček ventilátoru + svorné šroubení 

pro CU ks 4 3 061 12 242,40

T 77 735 12 1501 Otopné těleso ocelové trubkové se středovým napojením, rovné, bílé, 1220/450 ks 4 2 282 9 127,60

T 78 735 12 1502 Středová napojovací sada typu HM s termostatickou hlavicí DN15 + svorné šroubení pro 

CU ks 2 796 1 592,20

T 79 735 12 1601 Otopné těleso z ocelových žebrovaných trubek, horizontální, 1x38/118-5000mm ks 2 6 162 12 323,40

T 80 735 12 1602 Napojovací šroubení žebrovaných trubek s termostatickou hlavicí ks 2 798 1 595,40

T 81 735 51 1001 Systémové podlahové vytápění z trubek Rau-PE-Xa 17x2mm do upínacích lišt, rozteč 

150-200mm, komplet m2 730 885 645 977,00

T 82 735 51 1002 Podlahový rozdělovač pro 2 okruhy, propojovací regulační sada, ve skříni pod omítku + 

2xKK-20 + regulátor tlakové diference DN20 ks 3 8 518 25 553,10

T 83 735 51 1003 Podlahový rozdělovač pro 4 okruhy, propojovací regulační sada, ve skříni pod omítku + 

2xKK-25 + regulátor tlakové diference DN25 ks 1 10 815 10 815,20

T 84 735 51 1004 Podlahový rozdělovač pro 6 okruhů, propojovací regulační sada, ve skříni pod omítku + 

2xKK-25 + regulátor tlakové diference DN25 ks 1 10 826 10 825,90

T 85 735 51 1005 Podlahový rozdělovač pro 8 okruhů, propojovací regulační sada, ve skříni pod omítku + 

2xKK-25 + regulátor tlakové diference DN25 ks 1 11 689 11 689,40

T 86 735 51 1006 Podlahový rozdělovač pro 9 okruhů, propojovací regulační sada, ve skříni pod omítku + 

2xKK-25 + regulátor tlakové diference DN25 ks 1 12 385 12 385,00

T 87 731 24 0001 Montáž strojovny ks 1 14 399 14 399,40

T 88 731 24 0002 Regulace systému a topná zkouška ks 1 19 752 19 751,90

T 89 731 24 0003 Zkouška těsnosti m 2087 4 8 556,70

T 90 733 22 0001 Montáž potrubí Cu m 2087 80 166 751,30

T 91 735 12 0001 Montáž otopných těles ks 368 146 53 617,60

T 92 735 51 0001 Montáž podlahového vytápění m2 730 154 112 420,00

T 93 735 22 0002 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj.výšky do 12m % 28 896,60

Vytápění - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 2 729 513,40

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástídodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení 

či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.2.4.6

JKSO: ÚRS_TSKP

Objednatel:

Zhotovitel: Jiří Souček

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

dodávka

Cena dodávka

Cena 

jednotková 

montáž

Cena   montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

742 ROZVADĚČE

742230001 RH Skříňový rozvaděč, 550x1850x205, vč. podstavce 100mm, 288 modulů, vč. přístr. ks 1 63 179,30 63 179,30 4 468,80 4 468,80 67 648,10

742230002 RK rozvaděče kompenzační 100/16 kVA, 600x2000x400 ks 1 53 864,60 53 864,60 4 468,80 4 468,80 58 333,40

742110003 R1.1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x550x110mm,72mod. IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 20 227,00 20 227,00 4 233,60 4 233,60 24 460,60

742110004 R1.2 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x950x110mm, 144mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 29 070,20 29 070,20 4 233,60 4 233,60 33 303,80

742110005 R1.3 zapuštěný rozváděč oceloplech, 332x486x90mm, 23mod. IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 8 520,80 8 520,80 4 233,60 4 233,60 12 754,40

742110006 R1.4 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x800x110mm, 120mod.  IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 25 279,90 25 279,90 4 233,60 4 233,60 29 513,50

742110007 R1.4 OVL zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x500x110mm,36mod.  IP31/IP20, vč. př ks 1 9 015,30 9 015,30 3 528,00 3 528,00 12 543,30

742110008 R1.5 zapuštěný rozváděč oceloplech, 755x830x160mm,190mod. IP30/IP20, vč. přístr. ks 1 52 007,80 52 007,80 4 468,80 4 468,80 56 476,60

protipožární úprava EI 30 DP1-Sm

742110009 R1.5 OVL zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x500x110mm,36mod.  IP31/IP20, vč. př ks 1 10 901,31 10 901,31 3 998,39 3 998,39 14 899,70

742110010 R2.1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x800x110mm, 60mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 20 951,50 20 951,50 4 233,60 4 233,60 25 185,10

742110011 R2.2 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x650x110mm, 96mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 20 956,40 20 956,40 4 233,60 4 233,60 25 190,00

742110012 R2.3 zapuštěný rozváděč oceloplech, 332x486x90mm, 23mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 4 888,62 4 888,62 4 468,78 4 468,78 9 357,40

742110013 R2.4 zapuštěný rozváděč oceloplech, 330x830x160mm, 78mod.IP30/IP20, vč. přístr. ks 1 17 660,40 17 660,40 4 233,60 4 233,60 21 894,00

protipožární úprava EI 30 DP1-Sm

742110014 R2.5 zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x650x110mm, 48mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 12 728,91 12 728,91 4 233,59 4 233,59 16 962,50

742110015 R3.1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x800x110mm, 60mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 16 872,29 16 872,29 4 233,61 4 233,61 21 105,90

742110016 R3.2 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x800x110mm, 120mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 25 871,30 25 871,30 4 468,80 4 468,80 30 340,10

742110017 R3.3 zapuštěný rozváděč oceloplech, 332x486x90mm, 23mod. IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 5 117,98 5 117,98 4 468,82 4 468,82 9 586,80

742110018 R3.4 zapuštěný rozváděč oceloplech, 380x915x160mm, 78mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 19 204,89 19 204,89 4 233,61 4 233,61 23 438,50

protipožární úprava EI 30 DP1-Sm

742110019 R3.5 zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x650x110mm, 48mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 2 003,41 2 003,41 4 233,59 4 233,59 6 237,00

742110020 R3.6 zapuštěný rozváděč oceloplech, 550x500x110mm, 72mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 21 028,61 21 028,61 4 233,59 4 233,59 25 262,20

742110021 R4.1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 300x800x110mm, 60mod.IP31/IP20, vč. přístr. ks 1 12 040,49 12 040,49 4 233,61 4 233,61 16 274,10

74211022 R4.2 nástěný rozváděč oceloplech, 550x500x160mm, 72mod.IP44/IP20, vč. přístr. ks 1 36 483,80 36 483,80 3 998,40 3 998,40 40 482,20

742110023 R1.VZT zapuštěný rozváděč oceloplech, 330x325x160mm, 26mod.IP30/IP20, vč. přístr. ks 1 27 222,09 27 222,09 4 468,81 4 468,81 31 690,90

protipožární úprava EI 30 DP1-Sm

ROZVADĚČE celkem 515 096,90 97 843,20 612 940,10

743 HRUBÁ MONTÁŽ

743110001 Trubka tuhá PVC 16, ref. 1516 Kopos m 30 5,20 156,00 24,50 735,00 891,00

743110002 Trubka tuhá PVC 20, ref. 1520 Kopos m 70 6,28 439,60 24,52 1 716,40 2 156,00

743110003 Trubka tuhá PVC25, ref. 1525 Kopos m 30 8,22 246,60 24,48 734,40 981,00

743110004 Trubka tuhá PVC 32, ref. 1532 Kopos m 30 12,37 371,10 24,53 735,90 1 107,00

743110005 Trubka tuhá PVC 40, ref. 8040 Kopos m 200 77,80 15 560,00 24,50 4 900,00 20 460,00

743110006 Trubka tuhá ocelová 20, ref. 6020 ZNM, Kopos m 30 66,81 2 004,30 24,49 734,70 2 739,00

743110007 Trubka tuhá ocelová 32, ref. 6032 ZNM, Kopos m 30 250,90 7 527,00 24,50 735,00 8 262,00

743110008 Trubka ohebná PVC 16, ref. 1416 Kopos m 20 2,55 51,00 24,55 491,00 542,00

743110009 Trubka ohebná PVC 20, ref. 1420 Kopos m 110 3,52 387,20 24,48 2 692,80 3 080,00

743110010 Trubka ohebná PVC 16, ref. 2316 LPE-1 Kopos m 2 4,70 9,40 24,50 49,00 58,40

743110011 Trubka ohebná PVC 25, ref. 2325 LPE-1 Kopos m 60 5,98 358,80 24,52 1 471,20 1 830,00

743110012 Trubka ohebná PVC 32, ref. 2332 LPE-1 Kopos m 5 9,50 47,50 24,50 122,50 170,00

743110013 Trubka ohebná PVC 40, ref. KF 09040 Kopos m 90 10,79 971,10 24,51 2 205,90 3 177,00

743110014 Trubka ohebná PVC 110, ref. KF 09110 Kopos m 30 34,70 1 041,00 24,50 735,00 1 776,00

743110015 Krabice rozbočná nástěná IP44, ref. 8102, Kopos ks 30 87,23 2 616,90 119,97 3 599,10 6 216,00

743110016 Krabice rozbočná, ref.KU 68-1903 / svorky / víčko, Kopos ks 315 29,79 9 383,85 82,31 25 927,65 35 311,50

743110017 Krabice přístrojová, ref. KP67/2,Kopos ks 573 7,64 4 377,72 70,56 40 430,88 44 808,60

743110018 Krabice odbočná, ref. KO 97/5 s víčkem, Kopos ks 35 17,35 607,25 82,35 2 882,25 3 489,50

743110019 Krabice s víčkem, ref. KO 125 E, Kopos ks 66 59,18 3 905,88 110,52 7 294,32 11 200,20

743110019 Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x50x0,75, ref. KZNI, Kopos m 210 0,00 0,00 260,00 54 600,00 54 600,00

743110020 Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x100x0,75, ref. KZNI, Kopos m 35 113,20 3 962,00 157,60 5 516,00 9 478,00

743110021 Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x200x0,75, ref. KZNI, Kopos m 55 134,73 7 410,15 157,57 8 666,35 16 076,50

743110022 Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x300x0,75, ref. KZNI, Kopos m 40 213,43 8 537,20 157,57 6 302,80 14 840,00

743110023 Víko kabelového žlabu š. 50mm, ref. V 50,Kopos m 210 29,30 6 153,00 0,00 0,00 6 153,00

743110024 Víko kabelového žlabu š. 100mm, ref. V 100,Kopos m 35 40,30 1 410,50 0,00 0,00 1 410,50

743110025 Víko kabelového žlabu š. 200mm, ref. V 200,Kopos m 55 68,10 3 745,50 0,00 0,00 3 745,50

743110026 Víko kabelového žlabu š. 300mm, ref. V 300,Kopos m 40 120,60 4 824,00 0,00 0,00 4 824,00

743110027 Plastový protahovací kanál do betonu 50x28 mm , ref.89660, Legrand m 120 112,02 13 442,40 418,68 50 241,60 63 684,00

743110028 Kabelový drátěný žlab 50x50mm, vč. nosnoho materiálu, ref.M2 50x50, Arkys m 160 96,52 15 443,20 157,58 25 212,80 40 656,00

743110029 Drobný instalační, montážní a pomocný materiál pro hrubou montáž kpl 10 343,00 3 430,00 245,00 2 450,00 5 880,00

HRUBÁ MONTÁŽ celkem 118 420,15 251 182,55 369 602,70

7436 UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY ref. Tremis

743600001 Drát FeZn ø 10 mm m 85 25,38 2 157,30 28,22 2 398,70 4 556,00

743600002 Zemnicí pásek FeZn 4x30 mm m 260 27,94 7 264,40 21,86 5 683,60 12 948,00

743600003 Drát AlMgSi T2 ø 8 mm m 1240 17,06 21 154,40 37,64 46 673,60 67 828,00

743600004 Svorka univerzální SU N, nerez ks 26 25,17 654,42 65,83 1 711,58 2 366,00

743600005 Svorka k jímací tyči SJ 1b N, nerez ks 10 37,44 374,40 65,86 658,60 1 033,00

743600006 Svorka na okapové žlaby Soc N, nerez ks 16 24,51 392,16 65,89 1 054,24 1 446,40

743600007 Svorka spojovací SS N, nerez ks 21 17,35 364,35 65,85 1 382,85 1 747,20

743600008 Svorka zkušební SZa N, nerez ks 8 37,45 299,60 91,75 734,00 1 033,60

743600009 Krabice se zkušební svorkou 476010, Dehn ks 14 797,77 11 168,78 91,73 1 284,22 12 453,00

743600010 Podpěra vedení pod tašky PV 11b N, nerez ks 120 29,60 3 552,00 0,00 0,00 3 552,00

743600011 Podpěra vedení na hřebenáče PV 15b N, nerez ks 80 56,90 4 552,00 0,00 0,00 4 552,00

743600012 Tyč jímací JR 2,0 AlMgSi ks 10 224,22 2 242,20 936,08 9 360,80 11 603,00

743600013 Ochranná střížka dolní OSD ks 10 25,98 259,80 23,52 235,20 495,00

743600014 Ochranná stříška horní OSH ks 10 33,89 338,90 23,51 235,10 574,00

743600015 Držák jímače a trubky DjDb ks 20 11,17 223,40 91,73 1 834,60 2 058,00

UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY celkem 54 998,11 73 247,09 128 245,20

7442 VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ V TRUBKÁCH

744200001
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 1,5 mm2, z/ž

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně
m 110 3,33 366,30 15,07 1 657,70 2 024,00

744200002
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm2, z/ž

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně
m 150 13,33 1 999,50 15,97 2 395,50 4 395,00

744200003
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 16 mm2, z/ž

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně
m 45 35,31 1 588,95 15,99 719,55 2 308,50

744200004
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 25 mm2, z/ž

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, volně
m 80 63,82 5 105,60 15,98 1 278,40 6 384,00

744200005 Kabel silový, izolace PVC-CYKY J 3x1,5 m 25 9,91 247,75 15,99 399,75 647,50

744200005 Kabel silový, izolace PVC-CYKY J 3x2,5 m 200 0,00 0,00 33,10 6 620,00 6 620,00

744200006 Kabel silový, izolace PVC-AYKY J 3x240+120 m 55 240,04 13 202,20 56,46 3 105,30 16 307,50

7442 VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ VOLNĚ

744200007 Kabel silový, izolace PVC-CYKY J 3x1,5 m 180 9,91 1 783,80 15,99 2 878,20 4 662,00



744200008 Kabel silový, izolace PVC-CYKY J 3x2,5 m 260 16,16 4 201,60 16,94 4 404,40 8 606,00

744200009

Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 4x1.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 35 15,01 525,35 15,99 559,65 1 085,00

744200010

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 7x2.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Cx1.5 m 35 41,43 1 450,05 15,97 558,95 2 009,00

7442 VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU

744200011

Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 2x1.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 2270 7,83 17 774,10 15,07 34 208,90 51 983,00

744200011

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x1.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 6920 0,00 0,00 25,90 179 228,00 179 228,00

744200012

Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 4x1.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 255 15,01 3 827,55 15,99 4 077,45 7 905,00

744200013

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x1.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 2130 16,35 34 825,50 15,95 33 973,50 68 799,00

744200014

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 3x2.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 5570 16,16 90 011,20 16,94 94 355,80 184 367,00

744200015

Kabel silový, izolace PVC - CYKY O 3x2.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 35 16,95 593,25 16,95 593,25 1 186,50

744200016

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x2.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 260 26,55 6 903,00 16,95 4 407,00 11 310,00

744200017

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 7x2.5 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 245 41,45 10 155,25 16,95 4 152,75 14 308,00

744200018

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x4 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6 m 1070 45,07 48 224,90 17,83 19 078,10 67 303,00

744200019

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x6 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 240 66,19 15 885,60 19,81 4 754,40 20 640,00

744200020

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x10 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 70 106,57 7 459,90 28,23 1 976,10 9 436,00

744200021

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x16 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 150 180,32 27 048,00 30,58 4 587,00 31 635,00

744200022

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x25 

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 570 252,37 143 850,90 32,93 18 770,10 162 621,00

744200023

Kabel silový, izolace PVC - CYKY J 5x95

Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 200 932,67 186 534,00 37,63 7 526,00 194 060,00

744200024 Kabel silový, izolace PVC-CYKY J 3x120+70 m 10 810,91 8 109,10 44,69 446,90 8 556,00

744200025 Kabel ovládací izolace PVC O JQTQ 2x0,8 JYTY4x1 JYTY4x1 m 2820 6,75 19 035,00 15,95 44 979,00 64 014,00

744200026 Kabel silový bezhalogénový 1-CSKH-V180, B2ca s1d0 - O 2x1,5 JYTY4x1 JYTY4x1 m 520 17,43 9 063,60 15,97 8 304,40 17 368,00

744200027 Kabel silový bezhalogénový 1-CSKH-V180, B2ca s1d0 - O 3x1,5 JYTY4x1 JYTY4x1 m 100 21,34 2 134,00 15,96 1 596,00 3 730,00

744200028 Kabel silový bezhalogénový 1-CSKH-V180, B2ca s1d0 - J 5x4 JYTY4x1 JYTY4x1 m 80 73,05 5 844,00 17,85 1 428,00 7 272,00

744200029 Kabel ovládací izolace PVC O JQTQ 2x0,8 JYTY4x1 JYTY4x1 m 2870 67,23 192 950,10 15,97 45 833,90 238 784,00

744200030 Kabel ovládací SROS 4-22 JYTY4x1 JYTY4x1 m 20 10,60 212,00 16,00 320,00 532,00

IZOLOVANÉ VODIČE MĚDĚNÉ celkem 860 912,05 539 173,95 1 400 086,00

7462 UKONČENÍ VODIČŮ

746200001 Do 2,5 mm2 ks 390 0,00 0,00 13,60 5 304,00 5 304,00

746200002 Do 6 mm2 ks 30 0,00 0,00 15,30 459,00 459,00

746200003 Do 10 mm2 ks 7 0,00 0,00 15,30 107,10 107,10

746200004 Do 16 mm2 ks 2 0,00 0,00 21,90 43,80 43,80

746200005 Do 25 mm2 ks 12 0,00 0,00 48,00 576,00 576,00

746200006 Do 95mm2 ks 2 0,00 0,00 76,20 152,40 152,40

746200007 Do 120mm2 ks 2 0,00 0,00 91,70 183,40 183,40

746200008 Do 240mm2 ks 2 0,00 0,00 134,10 268,20 268,20

UKONČENÍ VODIČŮ celkem 0,00 7 093,90 7 093,90

7471 SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 20, (ref. typ ABB Future linear, mechově bílá, černá, 230V, vícerámečky)

747100001 Spínač jednopolový řazení 1, mechově bílá ks 46 175,12 8 055,52 45,18 2 078,28 10 133,80

747100002 Spínač seriový řazení 5, mechově bílá ks 29 12 092,22 350 674,38 45,18 1 310,22 351 984,60

747100003 Spínač střídavý řazení 6, mechově bílá ks 29 179,33 5 200,57 45,17 1 309,93 6 510,50

747100004 Spínač střídavý dvojitý řazení 6+6, mechově bílá ks 12 258,94 3 107,28 90,36 1 084,32 4 191,60

747100005 Spínač křížový řazení 7, mechově bílá ks 1 209,52 209,52 45,18 45,18 254,70

747100006 Ovladač zapínací 1/0, mechově bílá ks 7 215,12 1 505,84 45,18 316,26 1 822,10

747100007 Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním, mechově bílá ks 9 522,27 4 700,43 91,73 825,57 5 526,00

747100008 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, mechově bílá ks 391 177,20 69 285,20 78,60 30 732,60 100 017,80

747100009 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, mechově černá ks 17 178,92 3 041,64 78,58 1 335,86 4 377,50

747100010 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, s USB nabíjením, studio bílá ks 29 1 054,18 30 571,22 87,02 2 523,58 33 094,80

747100011 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, s ochranou před přepětím, mech. černá ks 6 933,67 5 602,02 96,43 578,58 6 180,60

747100012 Rámeček jednásobný mechově  bílý ks 375 93,50 35 062,50 0,00 0,00 35 062,50

747100013 Rámeček dvonásobný mechově bílý ks 43 124,00 5 332,00 0,00 0,00 5 332,00

747100014 Rámeček trojnásobný mechově bílý ks 9 196,90 1 772,10 0,00 0,00 1 772,10

747100015 Rámeček čtyřnásobný mechově bílý ks 16 286,30 4 580,80 0,00 0,00 4 580,80

747100016 Spínač jednopolový MGU3.101.18,řazení 1,bílá ks 2 74,70 149,40 45,20 90,40 239,80

7471 SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 44, (ref. typ ABB Tango)

747100017 Spínač jednopolový řazení 1, pod omítku, 3558A-06940B, bílá ks 2 121,71 243,42 78,59 157,18 400,60

747100018 Spínač seriový řazení 5, pod omítku, 3558A-05940B, bílá ks 1 140,41 140,41 78,59 78,59 219,00

747100019 Spínač střídavý řazení 6, pod omítku, 3558A-06940B, bílá ks 8 121,71 973,68 78,59 628,72 1 602,40

747100020 Spínač střídavý řazení 6+6, pod omítku, 3558A-52940B, bílá ks 1 186,03 186,03 90,37 90,37 276,40

747100020 Zásuvka jednonásobná pod omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, 5518A-2999B, bílá ks 13 0,00 0,00 208,20 2 706,60 2 706,60

747100021 Zásuvka jednonásobná na omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, 5518A-2929B, bílá ks 60 59,99 3 599,40 78,61 4 716,60 8 316,00

747100022 Zásuvka jednonásobná na omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, 5518A-2929H, hnědá ks 22 65,58 1 442,76 78,62 1 729,64 3 172,40

747100023 Zásuvka jednonás. na omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, s přepěť. Ochr. 5598A-2929H ks 6 815,27 4 891,62 96,43 578,58 5 470,20

747100024 Zásuvka jednonás. na omítku, 3P+N+PE, 400 V, 16 A, IP44 ks 1 101,54 101,54 110,56 110,56 212,10

747100025 Zásuvka jednonás. na omítku, 3P+N+PE, 400 V, 32 A, IP44 ks 2 134,75 269,50 110,55 221,10 490,60

747100026 Spínač automatický se snímačem pohybu, 1xrelé, IP20,ref. 3299A-A22100B, ABB ks 45 911,63 41 023,35 197,57 8 890,65 49 914,00

747100027 Spínač jednopolový řazení 1, IP44 ks 17 54,99 934,83 78,61 1 336,37 2 271,20

747100028 Spínač seriový řazení 5, IP44 ks 4 72,91 291,64 78,59 314,36 606,00

747100029 Spínač automatický se snímačem pohybu, 1xrelé, IP,ref. Luxa 101-360, Theben ks 4 1 442,82 5 771,28 211,68 846,72 6 618,00

747100030 Požární tlačítko pod sklem, 1xNO, 1xNC, ref. GW42201 ks 2 496,29 992,58 235,21 470,42 1 463,00

7471 PODLAHOVÉ KRABICE ref. LEGRAND

747100030 Podlahová krabice pro 12 modulů,. 2x zás. 230V, 16A;  2x zás. datová, 75-105mm ks 13 0,00 0,00 4 650,10 60 451,30 60 451,30

pro vysoké zatížení, IP 66

747100031 Podlahová krabice pro 12 modulů,. 4x zás. 230V, 16A;  2x zás. datová, 75-105mm ks 13 1 603,78 20 849,14 2 116,82 27 518,66 48 367,80

747100032 Podlahová krabice pro 12 modulů,. 2x zás. 230V, 16A;  2x zás. datová, 75-105mm ks 1 1 603,78 1 603,78 2 116,82 2 116,82 3 720,60

747100033 Zásuvky 2P+PE do podlah. Krabic, ref Legrand Mosaic ks 82 48,11 3 945,02 78,59 6 444,38 10 389,40

SPÍNAČE A ZÁSUVKY celkem 616 110,40 161 638,40 777 748,80

7479 OSTATNÍ DDODÁVKY

747900001 Řídící jednotka pro monitoring nouzových svítidel, ref. RUBIC 250, Mous ks 1 24 198,91 24 198,91 3 998,39 3 998,39 28 197,30

747900002 Programovací jednotka pro Rubic ks 1 9 002,10 9 002,10 3 998,40 3 998,40 13 000,50

742200003 Záložní zdroj 30kVA, 20min., dělitelný, ref. Powerwat+3330Xl vč. baterií, Firstpower ks 1 214 007,82 214 007,82 16 558,08 16 558,08 230 565,90

ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ DALI

747900004 PER 610 reléová jednotka, sběrnicové řízení ks 6 7 751,80 46 510,80 5 880,00 35 280,00 81 790,80

747900005 PEF 150, řídící jednotka DALI, sběrnicové řízení ks 15 7 587,92 113 818,80 5 879,98 88 199,70 202 018,50

747900006 PEF 150 DMX, řídící jednotka DALI DMX, sběrnicové řízení ks 1 6 854,80 6 854,80 5 880,00 5 880,00 12 734,80

747900007 PEC 25, konvertor RS 232/485 ks 5 3 233,60 16 168,00 3 998,40 19 992,00 36 160,00

747900008 Ovládací dotykový panel FTC08 ks 6 19 578,80 117 472,80 3 057,60 18 345,60 135 818,40

747900009 Propojovací modul dotykových panelů ks 1 7 220,28 7 220,28 3 998,42 3 998,42 11 218,70

747900010 Krabice pod ovládací dotykový panel ks 6 138,49 830,94 117,61 705,66 1 536,60

747900011 Instalace dotykového ovládacího panelu ks 6 0,00 0,00 3 057,60 18 345,60 18 345,60

747900012 Programování světelných nálad, oživení, testy ks 3 0,00 0,00 40 078,10 120 234,30 120 234,30

747900013 Drobný instalační a pomocný materiál pro kompletace kopl 3 3 430,00 10 290,00 1 470,00 4 410,00 14 700,00

OSTATNÍ DODÁVKY celkem 566 375,25 339 946,15 906 321,40

46015 ZEMNÍ PRÁCE- 46M

460150001 Hloubení rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2 m 255 0,00 0,00 19,70 5 023,50 5 023,50

460150001 Hloubení rýhy ručně š.40 cm, hl.100 cm, zemina tř.2 m 30 0,00 0,00 79,00 2 370,00 2 370,00

460420001 Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 25 cm m 255 0,00 0,00 18,90 4 819,50 4 819,50

460420001 Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 50 cm m 30 0,00 0,00 34,60 1 038,00 1 038,00

460530001 Zásyp kabelové rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2 m 255 0,00 0,00 23,70 6 043,50 6 043,50

460530001 Zásyp kabelové rýhy ručně š.50 cm, hl.100 cm, zemina tř.2 m 30 0,00 0,00 92,20 2 766,00 2 766,00

ZEMNÍ PRÁCE celkem 0,00 0,00 22 060,50 22 060,50

7481 SVÍTIDLA - do soupisu svítidel dle tabulky je v nabídce je třeba cenově

promítnout podrobnou specifikaci dle knihy svítidel

TYPY SVÍTIDEL VIZ. V.Č. D.1.2.4.6.02-LEGENDA SILNOPROUDU

748100001 S1b ks 9 6 541,70 58 875,30 235,20 2 116,80 60 992,10

748100002 S1r ks 5 10 284,80 51 424,00 235,20 1 176,00 52 600,00

748100003 S1 linka ks 7 10 219,24 71 534,68 305,76 2 140,32 73 675,00

748100004 S2 + svělný zdroj (sestava svítidel) ks 2 91 564,20 183 128,40 1 176,00 2 352,00 185 480,40

748100005 S3 + světelný zdroj ks 39 7 976,60 311 087,40 235,20 9 172,80 320 260,20



748100007 S4 + světelný zdroj ks 1 8 480,40 8 480,40 235,20 235,20 8 715,60

748100008 ST4 (4 metry) ks 10 4 780,91 47 809,10 1 175,99 11 759,90 59 569,00

748100009 ST4 duo (4m) sestava lišt ks 7 18 068,40 126 478,80 1 176,00 8 232,00 134 710,80

748100010 S5a + světelný zdroj ks 10 8 315,20 83 152,00 235,20 2 352,00 85 504,00

748100011 S5b ks 6 9 294,14 55 764,84 305,76 1 834,56 57 599,40

748100012 S5c + světelný zdroj ks 6 8 315,24 49 891,44 305,76 1 834,56 51 726,00

748100014 S6 ks 71 10 155,84 721 064,64 305,76 21 708,96 742 773,60

748100015 S7 ks 35 13 117,04 459 096,40 305,76 10 701,60 469 798,00

748100016 S8 + světelný zdroj ks 15 6 147,60 92 214,00 235,20 3 528,00 95 742,00

748100017 S9a bm 45 1 699,21 76 464,45 705,59 31 751,55 108 216,00

748100017 S9b bm 50 0,00 0,00 2 404,80 120 240,00 120 240,00

748100017 S9c bm 52 0,00 0,00 2 404,80 125 049,60 125 049,60

748100017 S9d bm 45 0,00 0,00 2 404,80 108 216,00 108 216,00

748100017 S9e bm 234 0,00 0,00 2 404,80 562 723,20 562 723,20

748100017 S9f bm 4 0,00 0,00 2 404,80 9 619,20 9 619,20

748100017 S9g bm 22 0,00 0,00 2 404,80 52 905,60 52 905,60

748100017 S9h bm 12 0,00 0,00 2 404,80 28 857,60 28 857,60

748100017 S9i bm 24 0,00 0,00 2 404,80 57 715,20 57 715,20

748100018 S10 + světelný zdroj ks 90 2 437,40 219 366,00 235,20 21 168,00 240 534,00

748100019 S11 + světelný zdroj ks 68 3 037,50 206 550,00 235,20 15 993,60 222 543,60

748100020 S12 ks 15 4 011,00 60 165,00 235,20 3 528,00 63 693,00

748100021 S13 + světelný zdroj ks 33 13 678,24 451 381,92 305,76 10 090,08 461 472,00

748100022 S14 + světelný zdroj ks 39 8 159,00 318 201,00 235,20 9 172,80 327 373,80

748100023 S15 + světelný zdroj ks 15 8 935,40 134 031,00 235,20 3 528,00 137 559,00

748100024 S16 ks 5 23 114,90 115 574,50 470,40 2 352,00 117 926,50

748100025 S17 ks 26 6 788,38 176 497,88 258,72 6 726,72 183 224,60

748100026 S18a ks 8 7 932,00 63 456,00 235,20 1 881,60 65 337,60

748100027 S18b ks 8 21 238,90 169 911,20 588,00 4 704,00 174 615,20

748100028 S18c ks 9 21 238,90 191 150,10 588,00 5 292,00 196 442,10

748100029 S18 RGB ks 3 38 553,90 115 661,70 940,80 2 822,40 118 484,10

748100030 S19a ks 3 55 370,00 166 110,00 1 176,00 3 528,00 169 638,00

748100031 S19b ks 9 15 405,00 138 645,00 588,00 5 292,00 143 937,00

748100032 S19c ks 7 20 239,10 141 673,70 588,00 4 116,00 145 789,70

748100033 S19d ks 5 18 029,70 90 148,50 588,00 2 940,00 93 088,50

748100034 S19e ks 2 25 224,30 50 448,60 588,00 1 176,00 51 624,60

748100035 S19f ks 2 32 775,80 65 551,60 588,00 1 176,00 66 727,60

748100036 S19g ks 1 18 029,70 18 029,70 588,00 588,00 18 617,70

748100037 S19h ks 4 9 294,14 37 176,56 305,76 1 223,04 38 399,60

748100038 S19i ks 4 10 272,94 41 091,76 305,76 1 223,04 42 314,80

748100039 S19j ks 3 9 294,14 27 882,42 305,76 917,28 28 799,70

748100040 S19k ks 3 10 272,94 30 818,82 305,76 917,28 31 736,10

748100041 S20 + světelný zdroj ks 8 18 472,80 147 782,40 588,00 4 704,00 152 486,40

748100042 S21a + světelný zdroj ks 38 16 045,50 609 729,00 588,00 22 344,00 632 073,00

748100043 S21b + světelný zdroj ks 10 15 195,60 151 956,00 588,00 5 880,00 157 836,00

748100044 S21c + světelný zdroj ks 12 18 540,00 222 480,00 588,00 7 056,00 229 536,00

748100045 S21v ks 12 14 765,20 177 182,40 470,40 5 644,80 182 827,20

748100046 S22 ks 20 26 180,50 523 610,00 588,00 11 760,00 535 370,00

748100047 S23 ks 28 0,00 0,00 490,00 13 720,00 13 720,00

748100048 S24 ks 1 193 795,00 193 795,00 1 176,00 1 176,00 194 971,00

748100049 S25 ks 9 31 481,80 283 336,20 588,00 5 292,00 288 628,20

748100050 S26 ks 19 28 158,20 535 005,80 588,00 11 172,00 546 177,80

748100051 S27a ks 9 3 874,70 34 872,30 235,20 2 116,80 36 989,10

748100052 S27b ks 5 6 226,64 31 133,20 305,76 1 528,80 32 662,00

748100053 S28 ks 23 6 912,24 158 981,52 305,76 7 032,48 166 014,00

748100054 S29 ks 19 12 082,74 229 572,06 305,76 5 809,44 235 381,50

748100055 S30a ks 7 7 127,44 49 892,08 305,76 2 140,32 52 032,40

748100056 S30b ks 9 16 722,06 150 498,54 399,84 3 598,56 154 097,10

748100057 S31 ks 2 17 987,00 35 974,00 588,00 1 176,00 37 150,00

748100058 S32a ks 6 6 311,14 37 866,84 305,76 1 834,56 39 701,40

748100059 S32b ks 8 6 759,68 54 077,44 258,72 2 069,76 56 147,20

748100060 S32c ks 2 14 664,40 29 328,80 588,00 1 176,00 30 504,80

748100061 S33a ks 15 23 521,80 352 827,00 588,00 8 820,00 361 647,00

748100062 S33b ks 14 14 279,40 199 911,60 470,40 6 585,60 206 497,20

748100063 S33c ks 8 14 279,40 114 235,20 470,40 3 763,20 117 998,40

748100064 S33d ks 13 14 279,40 185 632,20 470,40 6 115,20 191 747,40

748100065 S34 ks 1 25 429,60 25 429,60 470,40 470,40 25 900,00

748100066 S35 ks 1 30 217,80 30 217,80 470,40 470,40 30 688,20

748100067 S36 ks 1 12 723,10 12 723,10 470,40 470,40 13 193,50

748100068 S37 ks 3 8 074,50 24 223,50 235,20 705,60 24 929,10

748100069 S38 ks 1 24 804,80 24 804,80 588,00 588,00 25 392,80

748100070 S39 ks 2 10 292,10 20 584,20 470,40 940,80 21 525,00

748100071 S40 + světelný zdroj ks 9 4 429,60 39 866,40 2 352,00 21 168,00 61 034,40

748100072 S41 ks 8 9 966,60 79 732,80 470,40 3 763,20 83 496,00

748100073 S42 ks 7 5 208,40 36 458,80 235,20 1 646,40 38 105,20

748100074 N ks 91 2 679,90 243 870,90 235,20 21 403,20 265 274,10

748100075 NP ks 73 2 170,50 158 446,50 235,20 17 169,60 175 616,10

748100076 světelné zdroje ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVÍTIDLA celkem 10 632 026,79 1 497 890,01 12 129 916,80

7499 OSTATNÍ

749900001 Stavební přípomocné práce hod 180 0,00 0,00 294,00 52 920,00 52 920,00

749900002 Protipožární ucpávka ref. silikonový tmel Hilti 300ml ks 25 0,00 0,00 441,00 11 025,00 11 025,00

749900003 Těsnicí hydoizolační manžety ks 4 0,00 0,00 3 452,50 13 810,00 13 810,00

749900004 Kontrola hod 24 0,00 0,00 343,00 8 232,00 8 232,00

749900005 Revizní technik hod 35 0,00 0,00 343,00 12 005,00 12 005,00

749900006 Spolupráce s revizním technikem hod 60 0,00 0,00 343,00 20 580,00 20 580,00

749900007 Zaškolení obsluhy hod 16 0,00 0,00 289,10 4 625,60 4 625,60

749900008 Závěrečné srovnání, začištění, sejmutí zásuvek a vypínačů pro malby atd. hod 48 0,00 0,00 289,10 13 876,80 13 876,80

OSTATNÍ celkem 0,00 137 074,40 137 074,40

Celkem bez DPH 13 363 939,65 3 127 150,15 16 491 089,80

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné 

k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž 

umístění se v daném prostoru předpokládá

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci 

požadovaných vlastností a standardů

Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit 

na místě před realizaci elektromontážních prací.

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky, 

začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné 

pomocné zednické práce.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a 

tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.2.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.2.4.7 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Ladislav Kovalčík

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Dodávka 

Cena jedn. 

 Montáž    

Cena jedn.

Dodávka 

celkem

 Montáž   

celkem
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

700 11 STRK - Strukturovaná kabeláž 369 161 521 273 890 434

700 12 UTO – Uzavřený informační televizní okruh (součást STRK) 0 0 0

700 13 EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 250 449 272 683 523 133

700 14 Hlásiče požáru (v systému EZS) 241 456 120 323 361 779

700 15 CCTV - Kamerový bezpečnostní systém 104 077 60 328 164 404

700 16 EKV - Elektronická kontrola vstupu 884 302 245 067 1 129 368

700 17 Ochrana knihovního fondu 1 646 11 525 13 171

700 18 Navádění NS (nevidomých a slabozrakých) klientů 1 468 1 943 3 411

700 19 Ozvučení audiovizuálních a přednáškových místností 142 425 61 443 203 868

700 20 Domovní videotelefon 26 096 8 276 34 371

700 21 Společná TV anténa 20 389 13 177 33 566

700 22 Docházka 17 731 10 603 28 334

700 23 Telefonní ústředna 45 021 13 706 58 727

700 24 Společná zařízení 34 369 44 579 78 948

700 25 Zemní práce 2 552 21 849 24 401

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 2 141 142 1 406 774 3 547 916

Ve specifikaci nejsou započteny žádné PC (kromě elektronické kontroly vstupu 

– 2 ks + 1 řídící PC) , k tel.ústředně je uveden vždy jen 1 ks telefonního přístroje, 

ale žádné  aktivní prvky strukturované kabeláže.     Nutno doplnit dle potřeb 

knihovny.

Kapitola - Ochrana knihovního fondu – bude přesně vyspecifikována a naceněna v 

době  před dokončením stavebních úprav na základě dostupných technických prvků, 

které budou vyráběny a dodávány na trh. 

STRK - Strukturovaná kabeláž

Investor zváží přemístění stávajícího racku, přemístění stávající telefonní ústředny, 

telefonních přístrojů i aktivních prvků STRK ze stávající do nové budovy – místnosti 

serveru

1 700 11 0001 Rozvaděč MIS 2  10/20 p.om. ks 1 3704,37 988 3 704 988 4 692,20

2 700 11 0002 Kabel sdělovací 15x2x0,5 m 40 32,93 10 1 317 395 1 712,00

3 700 11 0003 Trubka HDPE 40 m 75 12,15 13 911 941 1 852,50

4 700 11 0004 Trubka ohebná 40mm vč. vysekání drážek m 35 9,05 26 317 922 1 239,00

5 700 11 0101

Rozvaděčová skříň pro 19" panely - kompletně vybavená, š=600 mm, hl.=600mm, v = 

42U, včetně podstavce 80-100 mm (s ventilačními otvory), víka s větracími otvory, 

přední skleněné dveře, ventilační jednotka s ventilátory uložená ve víku, ks 2 9 878 823 19 757 1 646 21 403,20

6 700 11 0102 19" napájecí panel  5x 230V, 10A , přepěť. ochrana 3. st., 3m ks 2 494 82 988 165 1 152,40

7 700 11 0103

Datová dvojzásuvka, 2xRJ-45 UTP, Cat. 6 vč. krabice a rámečku                                             

design referenční ABB Future linear, mechově bílá ks 178 453 91 80 590 16 118 96 707,40

8 700 11 0104

Datová jednozásuvka, 1xRJ-45 UTP, Cat. 6 vč. krabice a rámečku                                           

design referenční ABB Future linear, mechově bílá ks 28 407 66 11 409 1 844 13 252,40

9 700 11 0105 Patch Panel 24port  RJ-45 UTP, Cat. 6 ks 16 626 1 029 10 010 16 464 26 473,60

10 700 11 0106 Patch panel 24 port pro telefonní systém ks 1 453 1 070 453 1 070 1 522,90

11 700 11 0107 UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6 , PVC m 29 350 7 10 193 710 290 565 484 275,00

12 700 11 0108 Patch kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 4pár, kat.6, 2m ks 360 25 29 8 888 10 372 19 260,00

13 700 11 0109 Vertikální vyvazovací oka 80x 60 mm ks 16 119 82 1 897 1 317 3 214,40

14 700 11 0110 Vyvazovací panel 1U, kovový ks 16 119 82 1 897 1 317 3 214,40

15 700 11 0111 police 1U, hl. = 350 mm ks 2 280 82 560 165 724,40

16 700 11 0112 upevňovací materiál – hmoždinky, pásky kpl 1 412 412 412 412 823,20

17 700 11 0113 Ostatní instalační materiál, odbočné krabice, aj. kpl 1 412 823 412 823 1 234,80

18 700 11 0114 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 4 800 5 27 24 336 129 744 154 080,00

19 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 530 10 28 5 125 14 909 20 034,00

20 700 11 0116 Prostupy veškerých kabelů všech technologií kpl 1 1 235 0 1 235 1 234,80

21 700 11 0117 Pomocný materiál kpl 1 823 412 823 412 1 234,80

22 700 11 0501 Dodavatelská část – projekt skutečného provedení, předávací dokumentace kpl 1 5 762 0 5 762 5 762,40

23 700 11 1101 Měření vč. Měřících protokolů kpl 1 9 327 0 9 327 9 326,90

24 700 11 0118 Nespecif. montážní, pomocný a nosný materiál dodavatele a montážní organizace kpl 1 1 646 412 1 646 412 2 058,00

25 700 11 1102 Montážní a přepojovací práce na kabelech, ukončení kpl 1 823 0 823 823,20

26 700 11 1103 Montáž,oživení,zapojení kpl 1 823 0 823 823,20

27 700 11 0118 Podružný a drobný montážní materiál kpl 1 823 0 823 823,20

28 700 11 1104 Konfigurace,uvedení do provozu,revize kpl 1 823 0 823 823,20

29 700 11 0107 UTP 4 Kabel, z ovl.panelu DALI do určených míst D1-D6,DALIR,DALID m 720 15 0 10 656 10 656,00

STRK - Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 369 160,90 521 272,60 890 433,50

UTO – Uzavřený informační televizní okruh

1 700 12 001

Všechny nástěnné monitory v budově knihovny jsou připojeny 1 x UTP kabelem do 

racku, v  racku budou zapojeny na samostatný patch panel. V dodávce nejsou 

monitory ani softwareové vybavení pro provozování UTO kpl 1 0 0 0 0 0,00

UTO – Uzavřený inf. televizní okruh - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 0 0 0,00
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EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace (Ref.výrobek 

GALAXY GD520)

1 700 13 0001

Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem 

GALAXYGD-520 ks 1 10 702 576 10 702 576 11 277,80

2 700 13 0002 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu E080-4 ks 1 3 375 206 3 375 206 3 580,90

3 700 13 0003 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS  PS12170 ks 1 650 82 650 82 732,70

4 700 13 0004 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy  G8P ks 14 2 223 206 31 116 2 881 33 997,60

5 700 13 0005 GSM komunikátor ks 1 4 108 329 4 108 329 4 437,10

6 700 13 0006 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 ks 5 4 524 292 22 619 1 459 24 078,50

7 700 13 0007 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS  PS12170 VdS ks 5 658 83 3 288 416 3 704,50

8 700 13 0008 Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem CP041 ks 3 7 318 329 21 955 988 22 942,50

700 13 0010 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm MAS 203 ks 232 256 206 59 394 47 743 107 137,60

9 700 13 0011 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68   RKZ18S ks 90 33 123 2 964 11 112 14 076,00

10 700 13 0012 Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek  RKZ211 ks 10 338 123 3 383 1 235 4 618,00

11 700 13 0013 MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm   EMPS50 ks 3 256 206 768 617 1 385,40

12 700 13 0014

PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m   

IS3016A ks 20 815 206 16 300 4 116 20 416,00

13 700 13 0015

PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce  

IS3016 ks 18 650 206 11 706 3 704 15 409,80

14 700 13 0016 PIR detektor stropní s dosahem průměr až 10,5m a QUAD pyroelementem   RF360 ks 8 996 206 7 969 1 646 9 615,20

15 700 13 0017 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m ks 7 815 206 5 705 1 441 7 145,60

16 700 13 0018 Nouzové tlačítko na inv. WC (design shodný s ost.el.) ks 8 165 206 1 317 1 646 2 963,20

17 700 13 0019 Vybavovací tlačítko  (design shodný s ost.el.) ks 4 173 124 692 494 1 185,60

18 700 13 0020 Blikač nad dveře (na chodbě) z inv. WC ks 4 256 123 1 024 494 1 518,00

19 700 13 0021

Lin.zdroj v krytu, se sign.výst. a odp. AKU, max.2A celkem, AKU max.2 x 7Ah  

ZBPK27,6V/2A-K7 ks 2 2 552 329 5 104 659 5 762,40

20 700 13 0022 AKU 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS   PS1270 VdS ks 4 724 82 2 898 329 3 226,80

700 13 3001

Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen GALAXY  SPRAVCE GALAXY 

3.X ks 1 412 0 412 411,60

21 700 13 0022

REM/C Paralelní LED signalizace, volitelné napájení 3 až 20Vss anebo 5 až 30Vss, 

výběr ks 1 700 0 700 699,70

22 700 13 0023 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 3 660 8 11 27 670 41 504 69 174,00

23 700 13 0024 Kabel LAM TWIN FTP cat.5 DATOVÝ 4x2x0,5 m 410 6 10 2 370 4 067 6 437,00

24 700 13 0025 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 410 8 10 3 374 4 047 7 421,00

25 700 11 0114 Kabel napájecí 3x1,5 m 650 21 0 13 390 13 390,00

26 700 11 0115 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 3 200 33 0 105 280 105 280,00

27 700 11 0114 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 480 35 0 16 992 16 992,00

28 700 11 1001 Uvedení do provozu, zaškolení kpl 1 4 116 0 4 116 4 116,00

 EZS - Elektrická zabezp.signalizace - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 250 449,47 272 683,03 523 132,50

Hlásiče požáru (v systému EZS)

1 700 13 0004 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy  G8P ks 18 2 136 293 38 443 5 268 43 711,20

2 700 14 0001 Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod  GVM16PLED ks 1 5 351 576 5 351 576 5 927,00

3 700 13 0006 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 ks 5 4 528 288 22 638 1 441 24 078,50

4 700 13 0007 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS  PS12170 VdS ks 5 659 82 3 293 412 3 704,50

5 700 14 0002 Patice 12V releová samoresetovací pro hlásiče   ECO100012NL ks 103 231 123 23 743 12 719 36 462,00

6 700 14 0003 Hlásič optický série ECO1000  ECO1003 ks 103 724 82 74 611 8 479 83 090,10

7 700 14 0004 Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast  CXM/CO/P/R/BB ks 16 321 206 5 137 3 293 8 430,40

8 700 14 0005 Fireray5000 systém (hlavice detektoru, řídicí jednotka, 1x odrazka), IP54 ks 2 9 878 1 235 19 757 2 470 22 226,40

9 700 14 0006 Přídavná hlavice k FIRERAY5000   FIRERAY5000 single detector ks 1 6 592 412 6 592 412 7 003,80

700 14 0007 Tlačítko „Požár“ do rozv. Skříně v 1.NP ks 1 321 123 321 123 444,50

10 700 13 0023 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 2 580 9 10 23 323 25 439 48 762,00

11 700 13 0024 Kabel LAM TWIN FTP cat.5 DATOVÝ 4x2x0,5 m 280 6 10 1 618 2 778 4 396,00

12 700 13 0025 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 280 8 10 2 304 2 764 5 068,00

13 700 11 0114 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 1 670 6 26 9 619 43 988 53 607,00

14 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 230 12 26 2 647 6 047 8 694,00

15 700 13 1001 Uvedení do provozu, zaškolení kpl 1 2 058 4 116 2 058 4 116 6 174,00

Hlásiče požáru (v systému EZS) - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 241 456,18 120 323,22 361 779,40

CCTV - Kamerový bezpečnostní systém

1 700 15 1101 Vnitřní IP dome kamera, barevná, HD 720p, 1MP, f=2.8-10mm ks 10 3 210 576 32 105 5 762 37 867,00

2 700 15 1102 IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-10mm, WDR, IR, IP66 ks 6 3 293 576 19 757 3 457 23 214,00

3 700 15 1103 NVR pro 16 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, 80Mbps ks 1 3 293 370 3 293 370 3 663,20

4 700 15 1104 Přídavný HDD k rekordérům, 2TB ks 1 2 552 206 2 552 206 2 757,70

5 700 15 1101

10/100 Mbps Web Smart switch, 24 portů PoE, 1-4 PoE+    celkem 193W; 2x SFP 

slot ks 1 10 372 0 10 372 10 372,30

6 700 15 1105 DELL stanice  Dell Precision dle konfigurace ks 1 16 464 659 16 464 659 17 122,60

7 700 15 1106 LCD LED monitor, 21.5", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V m 2 8 232 206 16 464 412 16 875,60

8 700 13 0024 Kabel LAM TWIN FTP cat.5 DATOVÝ 4x2x0,5 m 1 020 6 10 5 896 10 118 16 014,00

9 700 13 0025 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 410 8 10 3 374 4 047 7 421,00

10 700 11 0114 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 650 6 26 4 173 16 692 20 865,00

11 700 15 3001 Kamerové zkoušky kpl 1 5 762 5 762 5 762,40

12 700 15 1001 Uvedení do provozu, zaškolení kpl 1 2 470 0 2 470 2 469,60

CCTV - Kamerový bezp. systém - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 104 076,82 60 327,58 164 404,40

EKV - Elektronická kontrola vstupu

1 700 16 1101 Kontrolér PRO32IC (IC) systému PRO-3200 ks 2 16 464 370 32 928 741 33 668,80

2 700 16 1102 Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200 ks 31 8 397 288 260 297 8 932 269 228,80

3 700 16 1103 PRO32IN   I/O modul se 16 vstupy systému PRO-3200 ks 1 9 055 288 9 055 288 9 343,30

4 700 16 1104 3200  I/O modul se 16 reléovými výstupy systému PRO-3200 ks 1 11 031 206 11 031 206 11 236,70

5 700 16 1105 iCLASS SE R10  Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká ks 58 1 976 370 114 588 21 486 136 073,80

6 700 16 1106 Karta „písecká“ (Mifare Desfire Classic 4k) ks 1 000 41 25 41 190 24 710 65 900,00

7 700 16 1107 ZBP13,8V/3A-K17  Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A ks 10 1 070 206 10 702 2 058 12 760,00

8 700 16 1108 PS1270 VdS  AKU 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS ks 10 576 206 5 762 2 058 7 820,00

9 700 16 1109

ZBPK27,6V/2A-K7  Lin.zdroj v krytu, se sign.výst. a odp. AKU, max.2A celkem, AKU 

max.2 x 7Ah ks 2 988 206 1 976 412 2 387,20

10 700 16 1110 PS12170 VdS  AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 4 576 82 2 305 329 2 634,40

11 700 16 1111 HUB PRO BOX  Kovový kryt pro HUB PRO / PRO-3200 / RIO MB-sec ks 32 319 123 10 221 3 951 14 172,80

12 700 16 1112 S-4  Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks ks 1 576 123 576 123 699,70

13 700 16 1113

ABLOY EL460  Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 

35mm ks 14 9 055 288 126 773 4 034 130 806,20
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14 700 16 1114 ABLOY KABEL  EA 218  6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 16 823 206 13 171 3 293 16 464,00

15 700 16 1115 EA 280/18  Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) ks 27 576 206 15 558 5 556 21 114,00

16 700 16 1116 Z3/Z5  Držák "Z" pro kotvu elektromagnetu V3Sxx, ECS5xx, V5Sxx, ECS8xx. ks 2 453 206 906 412 1 317,20

17 700 16 1117 L5  Držák "L" pro tělo elektromagnetu V5Sxx a ECS8xx. ks 2 288 123 576 247 823,20

18 700 16 1118 V5SR  Dveřní elektromagnet 500kg, 12/24V, optická signalizace ks 2 3 046 370 6 092 741 6 832,60

19 700 16 1119

 EFF EFF 128A71 Profix- Elektrický otvírač ploché konstrukce, momentový kolík,          

10V-24V ss/st skrytá montáž ks 29 1 317 288 38 196 8 355 46 550,80

20 700 16 1120 EL000449  Čelní krátký plech 10640-01 ks 49 272 115 13 311 5 647 18 958,10

21 700 16 1121

EFF  EFF 118F A71 Protipožární otvírač ploché konstrukce 10-24V AC/DC,              

stavitel. střelka  skrytá montáž ks 20 5 433 370 108 663 7 409 116 072,00

22 700 16 1122

WPS4U5GA  WIN-PAK SE 4.0 pro správu EKV, 5 uživatelů, pokročilá integr.CCTV a 

PZTS Galaxy ks 1 34 574 823 34 574 823 35 397,60

23 700 13 0023

Celoplech. zapuštěná rozvodnice – š-v-hl 500x540x127 mm  (590x470x135mm) skříň 

(do zádveří) – otvírání na čtečku (uvnitř klávesnice EZS, ovládání clon, dveří, Central 

a Total stop tlačítko, aj.) prosklenná dvířka ks 2 6 709 0 13 418 13 418,20

24 700 13 0024 Přídavný magnet ASSA ABLOY VISTA VM600 272kg 12-24V DC,ALU do rozvodnice ks 2 1 935 0 3 869 3 869,00

25 700 16 1123 DELL SERVER  Dell PowerEdge dle konfigurace ks 1 4 775 288 4 775 288 5 062,70

26 700 16 1124 DELL STANICE Dell Precision dle konfigurace ks 1 5 762 370 5 762 370 6 132,80

27 700 16 1125

pcProx Plus iCLASS  Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB 

výstupem ks 1 4 939 370 4 939 370 5 309,60

28 700 13 0024 Kabel FTP cat.5 DATOVÝ 4x2x0,5 m 2 280 16 0 35 796 35 796,00

29 700 13 0025 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 690 10 8 6 721 5 768 12 489,00

30 700 16 1125 kabel  pro připojení řídících jednotek m 1 450 16 0 22 765 22 765,00

31 700 16 1125 kabel  pro připojení el.zámků m 680 18 0 12 308 12 308,00

700 16 1126 Tlačítko ke dveřím (zámky 4 x dodávka stavba) ks 6 206 247 1 235 1 482 2 716,80

32 700 11 0101 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 950 31 0 29 735 29 735,00

33 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 320 8 30 2 419 9 677 12 096,00

34 700 16 1101 Uvedení do provozu, zaškolení kpl 3 2 470 0 7 409 7 408,80

EKV - Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 884 301,57 245 066,53 1 129 368,10

Ochrana knihovního fondu

1 700 17 1001

Demontáž stávající detekční brány -  bude přemístěna nově do budovy knihovny,          

a  nainstalována  do nově určeného místa (zaměstnanecký vchod). Ostatní stávající 

prvky - Selfcheck, RFID snímače,aj. Budou rovněž demontovány, přemístěny a 

opětně nain kpl 1

0

1 235 0 1 235 1 234,80

2 700 17 0001 RFID brána (1525 mm) ks 1 1 646 288 1 646 288 1 934,50

3 700 17 0001 RFID brána (1925 mm) ks 1 2 346 0 2 346 2 346,10

4 700 17 0001 sestava FLEXIRAY SF 2.X ULTRA SLIM RFID UHF ANTENNA ks 1 3 951 0 3 951 3 951,40

5 700 17 0001 sestava RFID UHF ANTENNA V PODLAZE ks 1 3 704 0 3 704 3 704,40

Ochrana knihovního fondu - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 1 646,38 11 524,82 13 171,20

Pozn.: Technologie OKF bude vybrána před dokončením stavebních úprav na 

základě dostupných technických prvků, které budou vyráběny a dodávány na 

trh. Podmínkou dodávky systému bude kompatibilita se stávajícím systémem 

OKF a jeho možná rozšiřitelnost

Navádění NS (nevidomých a slabozrakých) klientů

1 700 18 0001 Orientační zvukový modul OZM ks 2 585 206 1 171 412 1 582,20

2 700 18 0002 Kabel CYKY 3x1,5 p.om. m 30 10 10 297 297 594,00

3 700 18 1001 Oživení, uvedení do provozu kpl 1 1 235 0 1 235 1 234,80

 Navádění NS klientů- dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 1 467,60 1 943,40 3 411,00

Ozvučení audiovizuálních a přednáškových místností

Multifunkční vzdělávací prostor

1 700 19 0001

JPA 1182 Rozhlasová ústředna   2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, 

přehrávač MP3, SD + USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, vysoká 

kvalita reprodukce, rozměry  430×78×330 mm ks 1 21 284 1 354 21 284 1 354 22 638,00

2 700 19 0002

RPT 82 podhledový reproduktor kovový, 6 W / 100 V, 91 dB, 100 – 20 000 Hz,   Ø 

135 mm, pružinové uchycení, kompaktní provedení ks 16 552 206 8 824 3 293 12 116,80

3 700 19 0003 MBD 830T pouze bezdrátový ruční mikrofon ks 1 2 631 209 2 631 209 2 840,00

4 700 19 0004 Zesilovač Proloop C pro indukční systémy (170m2) – ind.smyčka ks 1 9 385 329,28 9 385 329 9 713,80

5 700 19 0005 Kabel CYKY 3x1,5 (pevné uchycení) m 120 12 8 1 393 983 2 376,00

6 700 19 0006 Kabel CYKY 7x1,5 (zasekání p.om.) m 40 25 10 988 396 1 384,00

7 700 19 0007 Propojovací krabice ks 16 12 36 194 569 763,20

8 700 19 0008 Podružný a drobný montážní materiál kpl 1 823 2 058 823 2 058 2 881,20

9 700 19 0009

PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel 15m, integr. zesilovač, zlacené 

konektory ks 2 28,82 41 58 82 140,00

10 700 19 0011

V 1.41 bude instalována repro soustava 5+1, konkrétní sestava bude vybrána 

investorem a architektem po upřesnění typu a umístění nábytku včetně 6ti zásuvek 

(ref ABB Future linear) a osazení – odhad nákladů dodávky 20 tis. Kč kpl 1 14 818 1 235 14 818 1 235 16 052,40

11 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 75 7 31 536 2 299 2 835,00

Dětský vzděl. kout

12 700 19 0001

JPA 1182 Rozhlasová ústředna   2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, 

přehrávač MP3, SD + USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, vysoká ks 1 20 580 2 058 20 580 2 058 22 638,00

13 700 19 0002

RPT 82 podhledový reproduktor kovový, 6 W / 100 V, 91 dB, 100 – 20 000 Hz,   Ø 

135 mm, pružinové uchycení, kompaktní provedení

ks 4 552 206 2 206 823 3 029,20

14 700 19 0003 MBD 830T pouze bezdrátový ruční mikrofon ks 1 2 634 206 2 634 206 2 840,00

15 700 19 0005 Kabel CYKY 3x1,5 (pevné uchycení) m 40 10 10 396 396 792,00

16 700 19 0007 Propojovací krabice ks 8 7 41 53 329 381,60

17 700 19 0008 Podružný a drobný montážní materiál kpl 1 412 823 412 823 1 234,80

18 700 19 0012

PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel 10m,  integr. zesilovač, zlacené 

konektory

ks 2 321,88 82 644 165 808,40

19 700 19 0011

Ve 2.15 – dětský vzděl. kout – bude instalována repro soustava 5+1, konkrétní 

sestava bude vybrána investorem a architektem po upřesnění typu a umístění 

nábytku včetně 6ti zásuvek (ref ABB Future linear) a osazení – odhad nákladů kpl 1 16 052 0 16 052 16 052,40

20 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 30 13,11 25 393 741 1 134,00

Digitální (PC) učebna a jazyková učebna

21 700 19 0001

JPA 1182 Rozhlasová ústředna   2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, 

přehrávač MP3, SD + USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, vysoká ks 2 20 580 2 058 41 160 4 116 45 276,00

22 700 19 0002

RPT 82 podhledový reproduktor kovový, 6 W / 100 V, 91 dB, 100 – 20 000 Hz,   Ø 

135 mm, pružinové uchycení, kompaktní provedení

ks 10 552 206 5 515 2 058 7 573,00

23 700 19 0003 MBD 830T pouze bezdrátový ruční mikrofon ks 2 2 634 206 5 268 412 5 680,00

24 700 19 0005 Kabel CYKY 3x1,5 (pevné uchycení) m 100 10 10 990 990 1 980,00

25 700 19 0007 Propojovací krabice ks 11 7 41 72 452 524,70

26 700 19 0008 Podružný a drobný montážní materiál včetně 4 ks instalačních krabic pro 2.02 kpl 2 1 646 0 3 293 3 292,80

27 700 19 0012 PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel 10m,  integr. zesilovač, zlacené 

konektory
ks 2 321,88 82 644 165 808,40

28 700 19 0011

Ve 3.19  – bude instalována repro soustava 5+1, konkrétní sestava bude vybrána 

investorem a architektem po upřesnění typu a umístění nábytku včetně 6ti zásuvek kpl 1 10 784 0 10 784 10 783,90

29 700 11 0115 PVC trubka p. om. 40 mm  vč. vysekání drážek m 40 13 25 524 988 1 512,00

30 700 19 1001 montáž, oživení, uvedení do provozu kpl 1 2 058 0 2 058 2 058,00

31 700 19 0009 Kabel multicore symetrický 16 párový, role 50m ks 1 1 729 0 1 729 1 728,70

Ozvučení audiovizuálních a přednáškových místností 142 425,07 61 443,23 203 868,30
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Domovní videotelefon

1 700 20 0001

Barevná kamerová jednotka - 4 tlačítka   DRC-4UC  čelní kryt z eloxovaného hliníku, 

tlačítka z nerezavějící oceli ks 1 6 339 329 6 339 329 6 667,90

2 700 20 0002

Barevná kamerová jednotka - 1 tlačítko   DRC-41UN  čelní kryt z eloxovaného hliníku, 

tlačítko z nerezavějící oceli ks 1 5 845 329 5 845 329 6 174,00

3 700 20 0003

Barevný videotelefon  se 3,5“ LCD displejem  CDV-35A, ovládání pomocí opticko-

dotykových tlačítek. ks 3 2 717 288 8 150 864 9 014,10

4 700 20 0004 Stříška S-4U pro dveřní jednotku DRC-4UC ks 1 4 528 453 4 528 453 4 980,40

5 700 20 0005 napájecí zdroj 24VDC/1A na DIN lištu ks 1 1 235 288 1 235 288 1 522,90

6 700 11 0107 UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6 , PVC m 60 17 0 990 990,00

7 700 13 0025 Kabel JYSTY 4x2x0,8 m 60 18 0 1 086 1 086,00

8 700  11 0101 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 60 31 0 1 878 1 878,00

9 700 20 1001 uvedení do provozu kpl 1 2 058 0 2 058 2 058,00

Domovní videotelefon - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 26 095,50 8 275,80 34 371,30

STA

1 700 21 0001 Rozvaděč STA, 500x600, plechový, zámek ks 1 1 729 206 1 729 206 1 934,50

2 700 21 0002 Programovatelný zesilovač 40dB 3xprogramovatelné vstupy ks 1 5 351 329,28 5 351 329 5 680,10

3 700 21 0003 Multipřepínač 5/8, zdroj – MS5/8 ks 1 2 058 205,80 2 058 206 2 263,80

4 700 21 0004 anténa pásmová UHF, 16dB, LTE ks 1 535 288,12 535 288 823,20

5 700 21 0005 anténa pozemní VKV, V/H polarizace ks 1 338 329,27 338 329 667,60

6 700 21 0006 SAT parabola 85, hliník, držák, příslušenství ks 1 823 205,80 823 206 1 029,00

7 700 21 0007 LNB konvertor quattro – 4 výstupy ks 1 1 729 205,80 1 729 206 1 934,50

8 700 21 0002 anténní stožár 3m, dural, 2-3držáky, přísluš. kpl 1 2469,60 0 2 470 2 469,60

9 700 21 0008 výložník dvojitý s vinklem kpl 1 823 288,11 823 288 1 111,30

10 700 21 0009 F-konektor tlakové profi vodotěsné ks 18 14 28,80 252 518 770,40

11 700 21 0010 trojzásuvka 220V do rozvaděče na CYKY ks 1 380 0,00 380 0 379,50

12 700 21 0011 zásuvka STA – SAT  design referenční ABB Future linear, mechově bílá ks 5 502 82 2 511 412 2 922,50

13 700 21 0012 krabice p.om. ks 8 14 41 112 330 441,60

14 700 21 0013 koax venkovní 6,9mm černý m 90 12 10 1 115 892 2 007,00

15 700 21 0014 koax KH21D 6,9mm m 320 8 10 2 634 3 158 5 792,00

16 700 21 1001 měření zásuvek ks 5 45 0 227 226,50

17 700 21 1002 zaměření, oživení, měření příjmu ks 1 411,60 0 412 411,60

18 700 21 1003 Montáže technologií kpl 1 823 0 823 823,20

19 700  11 0101 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 60 31 0 1 878 1 878,00

Zařizovací předměty - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 20 389,20 13 176,70 33 565,90

Docházka

1 700 22 0001 Safescan TA-8010 TERMINÁL DOCHÁZKY ks 2 7 820 370 15 641 741 16 381,60

2 700 22 0002 Kabely UTP kat. 5 m 140 6 10 809 1 389 2 198,00

3 700 11 0101 PVC trubka p. om. 23 mm  vč. vysekání drážek m 130 31 0 4 069 4 069,00

4 700 22 0003 Propojovací krabice 5 svorková + samoochrana 78x23x22mm ESO58W/ BOX ks 2 64 82 128 165 293,00

5 700 22 0004 Systémový kabel včetně převodníku (RS 232 – pro PC) ks 1 1 153 123 1 153 123 1 276,00

6 700 22 0005 Podružný a drobný montážní materiál ks 1 412 0 412 411,60

7 700 22 0005 oživení, uvedení do provozu kpl 1 2 058 0 2 058 2 058,00

8 700 22 0005 zaškolení hod. 2 823,2 0 1 646 1 646,40

Docházka - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 17 730,84 10 602,76 28 333,60

Telefonní ústředna
Pozor: V uvedené specifikaci je uveden vždy jen jeden telefonní přístroj dle 

možného typu – investor na základě potřeb určí množství TP, které v nové 

budově bude využívat.

1 700 23 0001 skříň s modulem MPR (CPU) a zdrojem, provedení do rack 19“ ks 1 17 287,20 3 293 17 287 3 293 20 580,00

2 700 23 0002 Modul pro ústřednu ….., karta 4 porty dveřní zámek -Port Doorphone Card (DPH4) ks 1 905,52 329 906 329 1 234,80

3 700 23 0003

4 analogové vnější linky pro KX-TDA30 ( lze max. 3 ks )   4-Port Analogue Trunk Card 

(LCOT4) ks 1 3 778,52 329 3 779 329 4 107,80

4 700 23 0004

Karta 2x ISDN2 digitálních přípojek ISDN pro …., 2x ISDN BRI (4 hovorové kanály), 

každá přípojka lze přepnout S0 ( vnější linka ISDN ) nebo T0 ( vnitřní ISDN linka pro 

připojení ISDN telefonů, ISDN modemů atd. ) ks 1 6 495,02 329 6 495 329 6 824,30

5 700 23 0005

8 analogových vnitřních linek pro … (max.2ks), pro připojení běžných analogových 

telefonních přístrojů.   8-Port Single Telephone Extension Card (SLC8) ks 1 4 490,52 329 4 491 329 4 819,80

6 700 23 0006

karta VoIP Gateway 4 hlasové kanály, integrace DNS, protokol H323 v.2, kódování 

hlasu G.729a, G.723.1, G.711, rozhraní 10/100Base-T. Vhodná pro ústředny ….   4 – 

Canel VoIP Gateway Card (IP-GW4) ks 1 3 749,72 329 3 750 329 4 079,00

7 700 23 0007 Zdroj přídavný pro ústřednu …...  Additional AC Adaptor ks 1 740,85 247 741 247 987,80

8 700 23 0008 SD Memory card ks 1 576,28 82 576 82 658,60

9 700 23 0009 digitální systémový přístroj ks 1 2 798,92 123 2 799 123 2 922,40

10 700 23 0010 digitální systémový přístroj ks 1 2 922,40 0 2 922 0 2 922,40

11 700 23 0011 analogový systémový přístroj ks 1 1 275,92 123 1 276 123 1 399,40

12 700 23 0011 bezdrátový přenosný telefonní přístroj ks 1 0,00 782 0 782 782,00

13 700 23 1001 oživení, naprogramování dle požadavku ks 1 0,00 7 409 0 7 409 7 408,80

Telefonní ústředna - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 45 020,87 13 706,23 58 727,10

Společná zařízení

1 700 24 0001 Žlab drátěný Merkur 2 – 200/50- kompletní včetně výložníků,  kotev, aj. m 30 127,61 123,49 3 828 3 705 7 533,00

2 700 24 0002 Žlab drátěný Merkur 2 – 300/50 kompletní včetně výložníků,  kotev, aj. m 70 172,9 123,50 12 103 8 645 20 748,00

3 700 24 0003 Žlab kovový  400/60 - kompletní včetně výložníků,  kotev, aj. m 18 338,32 123,48 6 090 2 223 8 312,40

4 700 24 0004 Pomocná ocelová konstrukce nosnost 150 kg ks 10 82,3 82,30 823 823 1 646,00

5 700 24 0005 Odvoz odpadu – ekologická likvidace kpl 4 0 411,60 0 1 646 1 646,40

6 700 24 2001

Prostupy veškerých kabelů všech technologií požárními stěnami vč. protipožárního 

utěsnění ks 40 288 247 11 525 9 879 21 404,00

7 700 24 2001

Prostupy veškerých kabelů všech technologií požárními stropy vč. protipožárního 

utěsnění ks 33 535 0 17 658 17 658,30

Součástí dodávek jsou průrazy zdí, drážkování pro trubky, vysekání nik pro 

krabice a další stavební přípomoce

Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních a 

spojovacích prvků a konstrukcí, zatmelení, ucpávek, stavebních přípomocí a 

ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 

dokumentaci, ale nezbytných pro 
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Společná zařízení - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 34 369,26 44 578,84 78 948,10

Zemní práce

Trasa k brance

1 700 25 0001 Výkop rýhy 35x50 cm m 30 0 44 0 1 320 1 320,00

2 700 25 0002 Pískové lože m 30 0 29,2 0 876 876,00

3 700 25 0003

Zhotovení prostupu do/z budovy, vč. uložení HDPE a utěsnění prostupu proti vnikání 

vody a nečistot kpl 1 1234,8 2881,2 1 235 2 881 4 116,00

4 700 11 0003 Trubka HDPE 40 m 30 16,47 8,23 494 247 741,00

5 700 25 0005 Zához rýhy 35x50 cm kpl 30 0 28,9 0 867 867,00

Trasa mezi šachtami elektro

1 700 25 0001 Výkop rýhy 35x50 cm m 20 0 44 0 880 880,00

2 700 25 0002 Pískové lože, folie m 20 0 29,2 0 584 584,00

3 700 25 0003

Zhotovení prostupu do komory, vč. uložení HDPE a utěsnění prostupu proti vnikání 

vody a nečistot kpl 2 0 4116 0 8 232 8 232,00

4 700 11 0003 Trubka HDPE 40 m 50 16,47 8,23 824 412 1 235,00

5 700 25 0005 Zához rýhy 35x50 cm kpl 20 0 28,9 0 578 578,00

Trasa od rozvaděče do ulice

1 700 25 0001 Výkop rýhy 35x50 cm m 5 0 44 0 220 220,00

2 700 25 0002 Pískové lože, folie m 2 0 29,2 0 58 58,40

3 700 25 0004 Vyfrézování trasy pro HDPE tr. p.om. m 20 0 205,8 0 4 116 4 116,00

4 700 25 0005 Zához rýhy 35x50 cm kpl 20 0 28,9 0 578 578,00

Zemní práce - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 2 552,40 21 849,00 24 401,40

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 

instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v Č

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí zajistí jejich vytýčení

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky), protipožární utěsnění prostupů požárními 

stěnami a veškeré pomocné zednické práce.

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci 

požadovaných vlastností a standardů

Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit na 

místě před realizaci elektromontážních prací.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a 

tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení

a) veškeré položky na přípomoce, drobné úkony, přesuny apod. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
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 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2. SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.2.4.3. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Záruba

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

800-751 Zař. Č. 1 Sál

1.1. Sestavná jednotka rekuprační (rot. výměník), el. dohřev, přímý ks 1 162 782,50 162 782,50

výparník, filtrace G4, frekvenční měniče,v.č. M+R, komunikační
modul MODBUS, manžety, klapky
Qv=4100m3/hod.; p=350Pa; Qtel=10kW; Qch=20kW

1.2. Rám s pletivem 800x400 okatost 20mm ks 7 746,30 5 224,10

1.3. Žaluzie 630x800 vč. pozední rám ks 2 1 386,00 2 772,00

1.4. Štěrbinová vyúsť, 2 štěrbiny, připojovací komora s vyložením ks 8 1 753,80 14 030,40

a koncovou deskou, regulace průtoku, délka 1500mm
1.5. dtto- bez koncové desky ks 10 1 753,80 17 538,00

1.6. Vyústka obdélníková komfortní jednořadá 400x200R1 ks 8 514,10 4 112,80

1.7. Talířový ventil odtahový pr.200 ks 2 196,50 393,00

1.8. Vložka tlumiče 200x490 s oběma plechy ks 12 541,60 6 499,20

1.9. Vložka tlumiče 200x990 s náběhovým plechem ks 3 910,70 2 732,10

1.10. Vložka tlumiče 200x990 s odtokovým plechem ks 3 910,70 2 732,10

1.11. Ohebné hlinikové potrubí s útlumem hluku pr.200 m 18 129,30 2 327,40

1.12. Potrubí z desek ALP vč. tvar. Kusů - obvod 1500/60% m 14 1 552,00 21 728,00

                                                               2630/50% m 28 2 721,10 76 190,80

1.13. Potrubí sk.I z ocel. pozink. plech vč. tvar. kusů a regulačních 
prvků; 30%v.s.          Obvod 5600/50% m 5 2 132,30 10 661,50

                                         3500/70% m 22 1 289,70 28 373,40

                                         2630/40% m 70 936,80 65 576,00

                                         1890/40% m 35 673,20 23 562,00

                                         1500/60% m 63 552,70 34 820,10

                                         1050/60% m 34 374,00 12 716,00

1.14. Potrubí spiro vč. tvar. kusů pr.200 m 2 299,40 598,80

1.15. Kondenzační jednotka inverter v.č. příslušenství, ks 1 65 494,00 65 494,00

trasa potrubí chladiva 20m; Qch=15k; P=4,7kW (400V)
1.16. Spojovací a těsnicí materiál kg 200 70,10 14 020,00

1.17. Závěsy kg 500 70,10 35 050,00

dodávka 609 934,20
montáž 75 021,91

800-751 Zař.č. 2 Hala
2.1. Sestavná jednotka rekuperační (rot. Výměník); el. ohřev; ks 1 135 081,20 135 081,20

filtrace G4; frekvenční měniče, v.č. M+R, komunokační modul
MODBUS, manžety, klapky
Qv=2500m3/hod.; p=350Pa; Qtel=5kW

2.2. Tlumič pr.355/900 ks 3 1 238,50 3 715,50

2.3. Anemosrat přívodní, čtvercový, horizontální připojení, regulace ks 4 1 479,00 5 916,00

průtoku, 600x600 - Qv=625m3/hod.
2.4. Talířový ventil odtahový pr. 200 ks 8 196,50 1 572,00

2.5. Ohebné hlinikové potrubí s útlumem hluku pr. 200 m 4 129,30 517,20

2.6. Potrubí spiro vč. tvar. Kusů pr. 250 m 22 347,60 7 647,20

355 m 4 524,00 2 096,00

2.7. Potrubí sk. I z ocel. pozink. plechu v.č. tvar. Kusů a regulačních
prvků; 30%v.s.                       Obvod 1500/40% m 105 515,90 54 169,50

2.8. Spojovací a těsnicí materiál kg 80 70,10 5 608,00

2.9. Závěsy kg 160 70,10 11 216,00

dodávka 227 538,60
montáž 27 987,25

800-751 Zař. Č. 3 Kavárna
3.1. Sestavná jednotka rekuperační (rot. výměník), el. ohřev ks 1 118 449,60 118 449,60

filtrace G4, frekvenční měniče, v.č. M+R, komunikační modul
MODBUS, manžety, klapky

3.2. Tlumič 250/900 ks 3 933,60 2 800,80

3.3. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 560x280R1 ks 2 910,60 1 821,20

3.4. Vyústka obdélníková komfortní jednořadá 825x325 ks 1 591,90 591,90

3.5. Potrubí spiro vč. tvar kusů pr. 250 m 4 347,60 1 390,40

3.6. Potrubí sk. I z ocel. pozink. plechu vč. tvar. Kusů a regulačních
prvků; 30%v.s.                     Obvod 2630/100% m 1 1 001,50 1 001,50

                                                    1890/100% m 2 719,60 1 439,20

                                                    1050/30% m 70 361,10 25 277,00

3.7. Spojovací a těsnicí materiál kg 55 70,10 3 855,50

3.8. Závěsy kg 110 70,10 7 711,00

dodávka 164 338,10
montáž 20 213,59

800-751 Zař. č. 4 Sál zázemí
4.1. Jednotka rekuperační kompaktní (filtrace, el. ohřev) v.č. M+R ks 1 32 370,60 32 370,60

s kabelovým ovladačem a modulem MODBUS
Qv=300m3/hod.; p=300Pa; P=2x85W)230V); Qtel.=1,7kW

4.2. Tlumič 160/900 ks 4 634,80 2 539,20

4.3. Žaluzie 200x200 ks 1 480,20 480,20

4.4. Talířový ventil přívodní pr. 160 ks 2 173,20 346,40

4.5. Talířový ventil odtahový pr. 160 ks 1 173,20 173,20

4.6. Talířový ventil odtahový pr. 125 ks 2 155,40 310,80

4.7. Ohebné hliníkové pottrubí s útlumem hluku pr. 160 m 5 117,20 586,00

                                                               pr.125 m 2 109,20 218,40

4.8. Potrubí spiro vč. tvar. kusů  pr. 160 m 55 267,60 14 718,00

4.9. Stěnová mřížka uzavřená 425x75/20 ks 8 449,30 3 594,40

4.10. Spojovací a těsnicí materiál kg 12 70,10 841,20

4.11. Závěsy kg 30 70,10 2 103,00

dodávka 58 281,40
montáž 7 168,61

800-751 Zař. č. 5 Sklady knih 
5.1. Jednotka přesné klimatizace (filtrace, ohřev, chlazení, zvlhčování, ks 2 194 819,40 389 638,80

odvlhčování) v.č. M+R a protokolu Carel



Qv=1300m3/hod.; P=7,5kW; p=140Pa;; Qch=5,3kW; filtr EU4;
Qw=3kg/hod.
kondenzátor Qv=2300m3/hod.; P=0,13kW (230V); potrubí
chladiva trasa 38(44)m

5.2. Potrubní ventilátor zvukově izolovaný pr. 160 vč. klapka (ruční ks 3 4 980,10 14 940,30

ovládání); tlumič 160/600(2x)
Qv=250m3/hod.; p=200Pa; P=100W (230V)

5.3. Tryska pr. 160 přestavitelná ks 6 2 261,60 13 569,60

5.4. Žaluzie pr. 100 ks 2 394,00 788,00

5.5. Potrubí spiro vč. tvar. Kusů pr. 100 m 30 182,70 5 481,00

                                        pr. 160 m 30 267,60 8 028,00

5.6. Spojovací a těsnicí materiál kg 10 70,10 701,00

5.7. Závěsy kg 20 70,10 1 402,00

dodávka 434 548,70
montáž 53 449,49

800-751 Zař.č. 6 Hygienické zázemí
6.1. Potrubní ventilátor pr. 160 vč. klapky (ruční ovládání); zpětné ks 6 3 107,70 18 646,20

klapky; tlumiče 160/600
Qv=340m3/hod.; p=300Pa; P´=170W (230V)

6.2. Talířový ventil odtahový pr. 125 ks 24 155,40 3 729,60

6.3. Talířový ventil odtahový pr. 100 ks 3 141,70 425,10

6.4. Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku pr. 125 m 28 109,20 3 057,60

                                                             pr. 100 m 4 105,10 420,40

6.5. Potrubí spiro vč. tvar kusú pr. 400 m 3 591,10 1 773,30

                                      pr. 315 m 20 394,60 7 892,00

                                      pr. 200 m 6 299,40 1 796,40

                                      pr. 160 m 30 267,60 8 028,00

                                      pr. 125 m 35 200,40 7 014,00

6.6. Ventilátor do podhledu s doběhem chodu, zpětná klapka ks 10 1 998,80 19 988,00

Qv=60m3/hod.; P=6W (230V)
6.7. Ventilátor na zeď s doběhem chodu, zpětná klapka ks 2 1 834,50 3 669,00

Qv=60m3/hod. P=6W (230V)
. 6.8. Stěnová mřížka uzavřená 425x75/20 ks 12 449,30 5 391,60

6.9. Žaluzie úr. 100 ks 1 98,30 98,30

6.10. Spojovací a těsnicí materiál kg 20 70,10 1 402,00

6.11. Závěsy kg 40 70,10 2 804,00

dodávka 86 135,50
montáž 10 594,67

800751 Zař. č. 7 Chlazení
7.1. Split systém s nástěnnou jednotkou Qch=4kW, zimní úprava ks 1 30 436,70 30 436,70

drátový ovladač; trasa potrubí chladiva 20m
7.2. Split systém s nástěnnou jednotkou Qch=2kW, zimní úprava ks 1 26 651,40 26 651,40

drátový ovladač; trasa potrubí chladiva 12m
7.3. Stěnová mřížka uzavřená 425x75/20 ks 4 631,90 2 527,60

7.4. Potrubní ventilátor izolovaný 600x350 vč. tlumič (2x); klapka; ks 3 36 893,70 110 681,10

pružná manžeta (2x)
Qv=2000m3/hod.; p=280Pa; P=399W (400V); max. provozní 
teplota 70°C

7.5. Potrubí spiro vč. tvar. Kusů pr. 140 m 36 228,30 8 218,80

7.6. Potrubí sk.I vč. tvar. Kusů obvod 2630/100% m 1,5 1 001,50 1 502,25

7.7. Spojovací a těsnicí materiál kg 10 70,10 701,00

7.8. Závěsy kg 60 70,10 4 206,00

dodávka 184 924,85
montáž 22 745,76

800-751 Zař. Č. 8 Dveřní clony

8.1. Dveřní clona šíře 1,5m do výšky 3,5m; el. ohřev vč. regulační ks 1 26 001,10 26 001,10

sady a stropních konzolí
Qv=2600m3/hod.; P=650W /230V); Qtel=11,7kW (400V)

8.2. Dveřní clona šíře 2m do výšky 3,5m; el. ohřev vč. regulační ks 1 29 233,40 29 233,40

sady a stropních konzolí
Qv=3200m3/hod.; P=810W /230V); Qtel=16kW (400V)

8.3. Drobný montážní materiál kg 5 70,10 350,50

dodávka 55 585,00
montáž 6 836,96

800-751 Zař. Č. 9 Dětský koutek
. 9.1. Rekuperační jednotka kompaktní podstropní (rotační výměník) ks 1 50 374,50 50 374,50

s el ohřevem vč. M+R s kabelovým ovladačem, komunikace
MODBUS
Qv=400m3/hod.; p=300Pa; P=2x169W (230V); Qtel=1,67kW 

9.2. Tlumič 200/900 ks 4 709,50 2 838,00

9.3. Tlumič 200/600 ks 2 610,00 1 220,00

9.4. Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 400x140/R1 ks 1 556,00 556,00

9.5. Vyústka obdélníková komfortní jednořadá 400x140/R1 ks 1 431,60 431,60

9.6. Žaluzie 200x200 ks 1 480,20 480,20

9.7. Potrubí spiro vč. tvar. kusů pr. 200 m 20 299,40 5 988,00

                                       pr. 125 m 24 200,40 4 809,60

9.8. VRF split systém Qch=12kW; P=3,44kW (230V) ks 1 78 864,10 78 864,10

2xvnitřní jednotka nástěnná Qch=5,6kW; P=32W; kabelový
ovladač; trasa potrubí chladiva 28m vč. příslušenství

9.9. Potrubí sk.I z ocel. pozink. plechu vč. tvar. kusů obvod 1500/100%  m 1 571,20 571,20

9.10. Spojovací a těsnicí materiál kg 15 70,10 1 051,50

9.11. Závěsy kg 30 70,10 2 103,00

dodávka 149 287,70
montáž 18 362,39

800-751 Zař. Č. 10 Požární větrání
10.1. Jednotka podstropní potrubní (filtrace), frekvntní měnič, klapka, ks 1 34 051,20 34 051,20

manžety
Qv=6400/2000 m3/hod.; P=2,2kW (400V); p=200Pa

10.2. Žaluzie 500x1250 ks 1 1 868,80 1 868,80

10.3. Vložka tlumiče 200x490 s oběma plechy ks 4 541,60 2 166,40

10.4. Mřížka 800x500 ks 1 568,80 568,80

10.5. Klapka 500x250 (ovládání servo) ks 1 701,00 701,00

10.6. Potrubí sk.I z oce. pozink. plechu vč. tvar.kusů; 30%v.s.
                                           obvod 3500/100% m 1 1 332,70 1 332,70

                                                    2630/40% m 20 936,80 18 736,00

                                                    1500/30% m 20 525,10 10 502,00

10.7. Spojovací a těsnicí materiál kg 40 70,10 2 804,00

10.8. Závěsy kg 80 70,10 5 608,00



dodávka 78 338,90
montáž 9 635,68

800-751 Zař.č. 11 Učebna
11.1. Jednotka kompaktní rekuperační (rotační výměník) s el. ohřevem ks 1 84 850,50 84 850,50

vč. M+R s kabelovým ovladačem, komunikace MODBUS
Qv=750m3/hod.; p=300Pa; P=2x505W; Qtel=3kW (400V)

11.2. Tlumič 200/900 ks 4 709,50 2 838,00

11.3. Tlumič 200/600 ks 2 610,00 1 220,00

11.4. Anemostst přívodní čtvercový, horizontální připojení s regulací ks 2 1 381,40 2 762,80

průtoku ;600x600 - Qv=375m3/hod.
11.5. Anemostat odtahový čtvercový, horizontální připojení s regulací ks 2 1 266,30 2 532,60

průtoku ;600x600 - Qv=375m3/hod.
11.6. Ohebné hlinikové potrubí s útlumem hluku pr. 250 m 6 145,30 871,80

11.7. Potrubí spiro vč. tvar. kusů pr. 200 m 35 299,40 10 479,00

11.8. VRF split systém Qch=15,5kW; P=4,49kW (230V) ks 1 125 383,90 125 383,90

2xkazeta 3,6kW (p=29W) vč. čerpadla
2xkazeta 4,5kW (P=35W) cč. Čerpadla
drátový ovladač, potrubí chladiva 28m vč. příslušenství

11.9. Spojovací a těsnicí materiál kg 10 70,10 701,00

11.10. Závěsy kg 20 70,10 1 402,00

dodávka 233 041,60
montáž 28 664,12

800783 Nátěry
Nátěr vzt. zařízení ve venkovním prostoru (odstín dle architekta) m2 15 145,00 2 175,00

800713 Izolace
Tepelná izolace vzt. potrubí - 6 cm minerální plsti na trny+ m2 125 201,50 25 187,50

obal AL folií
Požární izolace vzt. Potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + m2 370 201,50 74 555,00

obal AL folií (pož. Odolnost 30 min.)
celkem 99 742,50

Uvedení do chodu
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 180 139,90 25 182,00

Komplexní vyzkoušení hod 90 139,90 12 591,00

Zkušební provoz hod 90 139,90 12 591,00

Zaučení obsluhy hod 10 406,70 4 067,00

celkem 54 431,00

Rekapitulace vzduchotechnika:        
                    dodávka          2 281 954,55
                    montáž            280 680,41
                    nátěry                                          2 175,00
                    izolace                                             99 742,50
                    uvedení do provozu                     54 431,00

CELKEM 2 718 983,46

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si zajistí 

jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní zařízení 

(prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a protiradonové 

utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka 

pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou 

mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či  

nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, 

které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se zákony a 

předpisy platnými v ČR



číslo

řádku

položka popis referenční

výrobce

referenční

výrobek

měr.

jedn.

množství množství

+/-  r

celkem cena/mj celkem

 
1 1 Zařízení č. VZT 1 - sál

2 SA1.51 Prostorvé tlačítko se signálkou, disajnově sjednotit s ovladači světel ks 1,00 1,00 322 322

3

4 2 Zařízení č. VZT 2 - hala

5 SA2.51 Prostorvé tlačítko se signálkou, disajnově sjednotit s ovladači světel ks 1,00 1,00 322 322

6

7 3 Zařízení č. VZT 3 - kavárna

8 SA3.51 Prostorvé tlačítko se signálkou, disajnově sjednotit s ovladači světel ks 1,00 1,00 322 322

9

10 7 Zařízení č. VZT 7 - server

11 TC7.51 Snímač teploty  prostorový,měřící prvek Ni1000

rozsah měření: -80 … 80°C, IP54

Sauter EGT301F101 ks 1,00 1,00 415 415

12

13 10 Zařízení č. VZT10 - požární větrání

14 PdA10.15 Regulátor malého diferenčního tlaku pro montáž na VZT kanál  pro sledování tlaku 

vzduchu, IP 54

rozsah měření:20 … 300 Pa

Příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu

Sauter DDL103F001 ks 1,00 1,00 637 637

15 TC10.51 Snímač teploty  prostorový,měřící prvek Ni1000

rozsah měření: -80 … 80°C, IP54

Sauter EGT301F101 ks 1,00 1,00 415 415

16 Y10.11, 21 Servopohon vzduchotechnikých klapek, rotační provedení, dvoubodové řízení, 

havarijní funkce zajištěná pružinou, jmenovitý kroutící moment 15 Nm, 

napájení 230V/50Hz,IP54, 

pracovní rozsah mechanicky nastavitelný mezi 0 ... 90°,

ks 2,00 2,00 3 069 6 137

17

18 100 Zdroj tepla

19 TC100.50 Snímač prostorvé  teploty   pro venkovní použití, IP65 ks 1,00 1,00 415 415

20 TC100.01-08 Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000, rozsah měření -30 … 130°C, IP54

Ochranná jímka LW 7, Ms, G 1/2A, 120 mm

SAUTER EGT346F101

0364345120

ks 8,00 8,00 451 3 611

21 PdA100.01-02 Snímač tlaku s přev. 0...6 bar, 0(2)..10 V/0(4)..20 Ma, IP65

vč. příslušenství

SAUTER DSU106F001 ks 2,00 2,00 1 043 2 086

22 Kohout tlakoměrný zkušební  DK211 ks 4,00 4,00 313 1 253

23 TA100.01 Univerzální termostat, rozsah měření: 15 … 95°C, IP54 SAUTER RAK 582.4/3728 ks 1,00 1,00 1 269 1 269

24 TA100.51 Univerzální termostat prostorvý, rozsah měření: 15 … 95°C, IP55 SAUTER RAK 582.4/3728 ks 1,00 1,00 1 269 1 269

25 LA100.51 Hlídač zaplavení a sonda Regmet Regmet DZ4, DS ks 1,00 1,00 848 848

26 Y100.01 Třícestný regulační ventil, DN32, PN16 Kvs=16

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 7 243 7 243

27 Y100.02 Třícestný regulační ventil, DN20, PN16 Kvs=6,3

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 5 763 5 763

28 Y100.03 Třícestný regulační ventil, DN20, PN16 Kvs=6,3

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 5 763 5 763

29 Y100.04 Třícestný regulační ventil, DN20, PN16 Kvs=6,3

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 5 763 5 763

30 Y100.05 Třícestný regulační ventil, DN, Pn Kvs

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 5 763 5 763

31 Y100.06 Třícestný regulační ventil, DN, Pn Kvs

Pohon pro ventil, napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V

ks 1,00 1,00 5 763 5 763

32

33 Rozvaděč R1MaR

34 RA1 Oceloplechový skříňový rozvaděč R1MAR - prvky MaR, i silové pro napájení čerpadel

š = 800 mm, v = 2000 mm, h = 400 mm,  

RAL7035 vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, 

jističe, svorky, přepěťová ochrana, hlavní vypí

SCHRACK ks 1,00 1,00 5 739 5 739

35 AS Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení a regulaci   technických 

zařízení budov s komunikací přes BACnet / IP, komplexní funkce řídící úrovně (správa 

alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem …), integrovaný Web se

SAUTER EY-AS 521

EY-IO531

EY-IO551

...

EY-OP840F001

kpl 1,00 1,00 22 021 22 021

36 Indikační signálka, 4x LED, 230V, 50Hz, IP65/20, zelená ks 1,00 1,00 230 230

37 Štítek na rozvaděč gravírovaný ks 2,00 2,00 46 92

38 Jednopólový jistič, charakteristika B, 230V, 50Hz, 16A ks 1,00 1,00 415 415

39 Jednopólový jistič, charakteristika B, 230V, 50Hz, 10A ks 1,00 1,00 369 369

40 Jednopólový jistič, charakteristika C, 230V, 50Hz, 1,5A ks 6,00 6,00 322 1 934

41 Svorka s pojistkou RSP ks 10,00 10,00 23 230

42 Svorka řadová typ RSA, do 2,5 mm2 ks 150,00 150,00 14 2 070

43 Zásuvka 230V, 10A na DIN lištu ks 1,00 1,00 138 138

44 Bezpečnostní ochranný transformátor 230/24V, 50Hz, 200VA ks 1,00 1,00 3 408 3 408

45 Pomocné relé, napájení 24V / 50Hz, 2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a 

kontakty

ks 16,00 16,00 728 11 645

46 Pomocné relé, napájení 230V / 50Hz, 2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a 

kontakty

ks 1,00 1,00 626 626

47 Hlavní vypínač rozvaděče dvoupolohový (0 - I) ks 1,00 1,00 1 198 1 198

48

49 Výpis montážního materiálu a prací

50 Kabel 2x1,5

kabel pro pevné uložení s PVC izolací a PVC pláštěm, Cu jádro, jmenovité napětí 0,6/1 kV, 

zkušební napětí 4kV/50Hz, rozsah teplot při provozu -50 … +70°C, značení žil dle ČSN 33 

0166 ed. 2

CYKY-O 2x1,5 m 20,00 20,00 6 116

51 Kabel 3x1,5

kabel pro pevné uložení s PVC izolací a PVC pláštěm, Cu jádro, jmenovité napětí 0,6/1 kV, 

zkušební napětí 4kV/50Hz, rozsah teplot při provozu -50 … +70°C, značení žil dle ČSN 33 

0166 ed. 2

CYKY-O 3x1,5 m 100,00 100,00 8 770

52 Kabel 2x1

kabel pro měřící, řídící a automatizační systémy, s PVC izolací a PVC pláštěm, pro pevné 

uložení, Cu jádro, stínění Al folií s přiloženým Cu drátem, jmenovité napětí 250V, zkušební 

napětí 1kV/50Hz, rozsah teplot při provozu -30 … +85°C, značení 

JYTY-O 2x1 m 600,00 600,00 5 3 120

53 Kabel 4x1

kabel pro měřící, řídící a automatizační systémy, s PVC izolací a PVC pláštěm, pro pevné 

uložení, Cu jádro, stínění Al folií s přiloženým Cu drátem, jmenovité napětí 250V, zkušební 

napětí 1kV/50Hz, rozsah teplot při provozu -30 … +85°C, značení 

JYTY-O 4x1 m 1000,00 1000,00 8 8 100

54 Kabel 7x1

kabel pro měřící, řídící a automatizační systémy, s PVC izolací a PVC pláštěm, pro pevné 

uložení, Cu jádro, stínění Al folií s přiloženým Cu drátem, jmenovité napětí 250V, zkušební 

napětí 1kV/50Hz, rozsah teplot při provozu -30 … +85°C, značení 

JYTY-O 7x1 m 550,00 550,00 13 6 930

55 Kabel 1x2x1

sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene splňující podmínky B2ca,s1,d0, 

konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v kabelovou 

duši,  s přiloženým CuSn drátkem, obal FRNC GUMA, plášť FRNC po

JXFE-R 1x2x1 m 200,00 200,00 7 1 400

56 Kabel 2x2x1

sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene splňující podmínky B2ca,s1,d0, 

konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v kabelovou 

duši,  s přiloženým CuSn drátkem, obal FRNC GUMA, plášť FRNC po

JXFE-R 2x2x1 m 60,00 60,00 11 654

57 Kabel 4x2x1

sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene splňující podmínky B2ca,s1,d0, 

konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v kabelovou 

duši,  s přiloženým CuSn drátkem, obal FRNC GUMA, plášť FRNC po

JXFE-R 4x2x1 m 120,00 120,00 18 2 160

58 Kabel 2x1,5

kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene splňující podmínky B2ca,s1,d0, 

konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE,  plášť FRNC polymer 

1-CXKE-R m 30,00 30,00 11 336

59 Kabel datového vedení m 500,00 500,00 9 4 650

60 Uzeňovací vedení FeZn do 120 mm2 vč. montážního materiálu m 60,00 60,00 14 828

61 Žlab kovový  125/100 , Plně kovový žlab pozinkovaný vč. víka a příslušenství pro montáž 

(nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, 

příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací 

MARS 125x100 m 15,00 15,00 151 2 267

62 El. instalační ochranná trubka pevná DN16 

Pevné trubky PVC,  střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž 

(spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)

VRM16 m 50,00 50,00 7 370



63 El. instalační ochranná trubka pevná DN25

Pevné trubky PVC,  střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž 

(spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)

VRM25 m 50,00 50,00 13 645

64 El. instalační ochranná trubka pevná bezhalogenní  DN25

Pevné trubky PVC,  střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž 

(spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)

m 100,00 100,00 13 1 290

65 Krabice PVC E.S.T. Abox025 kpl 1,00 1,00 349 349

66 Štítky na kabely kpl 1,00 1,00 87 87

67 Montážní a elektroinstalační materiál

závěsy, protahovací lišty, vývodky, ucpávky, elektroinstalační krabice, spojovací materál, 

vrtání, hmoždinky, vruty …

kpl 1,00 1,00 4 053 4 053

68 Požární ucpávky kpl 1,00 1,00 2 211 2 211

69 Montáž a napojení periferních přístrojů dodávaných MaR kpl 1,00 1,00 5 288 5 288

70 Napojení zařízení dodávaných v rámci technologií (čerpadla) kpl 1,00 1,00 1 094 1 094

71 Napojení frekvenčních měničů kpl 1,00 1,00 1 013 1 013

72 Montáž rozvaděčů MaR kpl 1,00 1,00 2 815 2 815

73 Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce … kpl 1,00 1,00 73 576 73 576

74

75 Integrace cizých systémů + WEB 124 123

76 Integrace regulace VZT zařízení doddných s vlastní automatikou. Dohodnutý protokol  

BACnet/IP, ModBus.  

kpl 1,00 1,00 28 603 28 603

77 modul Web server Sauter moduWeb500

EY-WS500F005

ks 1,00 1,00 37 325 37 325

78

79 Ostatní

80 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00 1,00 5 742 5 742

81 Kompletní odladění, nastavení a zprovoznění systému  MaR kpl 1,00 1,00 27 397 27 397

82 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1,00 1,00 1 990 1 990

83 Zaškolení obsluhy, manuály kpl 1,00 1,00 1 474 1 474

84 Revize elektroinstalací a rozvaděčů MAR kpl 1,00 1,00 1 548 1 548

85 Výrobní (dodavatelská) PD  kpl 1,00 1,00 9 820 9 820

86 PD skutečného provedení kpl 1,00 1,00 1 124 1 124

87 Doprava a přesuny kpl 1,00 1,00 5 742 5 742

88 Zabezpečení pracoviště kpl 1,00 1,00 5 742 5 742

89 Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového 

rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis 

a cenovou kalkulaci.

kpl 1,00 1,00 9 212 9 212

CELKEM 365 338

31.10.2016

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČRe) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení 

či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.2.   SO 02 - REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S NOVÝMI PŘÍSTAVBAMI 

Část: D.1.2.4.  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: D.1.2.4.8 GASTROTECHNOLOGIE

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: XXXXX

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GASTROTECHNOLOGIE
1 Chlazená nabídková vitrína, stolní, obslužná, 2x vnitřní police, 1000x650x650, vč. 

spodního chladícího agregátu, el.0,5kW ks 1 21 428 21 427,90

2 Chladící skříň, podpultová, 120ltr., nerezové provedení, 600x600x800, el.0,2kW ks 2 9 302 18 604,40

3 Mrazící skříň, podpultová, 120ltr., nerezové provedení, 600x600x800, el. 0,3kW ks 1 10 084 10 084,20

4 Výrobník ledu se zásobníkem, nerez, podpultový, chlazení vzduchem, 400x500x750, 

el.0,6kW ks 1 18 687 18 686,60

5 Kávovar, 1–pákový, vč. kávomlýnku a změkčovače vody, 390x550x540, el.2,8kW

ks 1 41 292 41 291,70

6 Vestavěné umývadlo, nerez, 250x250x200, vč. stojánkové vodovodní baterie ks 1 2 881 2 881,20

7 Vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400x400x250, vč. stojánkové vodovodní baterie s 

vysokým ramenem ks 1 3 704 3 704,40

8 Mycí stroj na sklo, nerez, podstolový, přední plnění, hranatý koš, rychlý mycí program 

120 s, vč. změkčovače vody, 550x550x750, el.3kW ks 1 22 556 22 555,70

9 Pokladna, platební systém – dle upřesnění provozovatele, 350x350x300, el.0,2kW

ks 1 5 351 5 350,80

10 Vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400x400x250, vč. stojánkové vodovodní baterie s 

vysokým ramenem ks 1 3 704 3 704,40

11 Chladící skříň na lahvové nápoje, prosklené dveře, 400ltr., 600x600x1850, el.0,3kW

ks 1 15 797 15 797,20

12 Chladící skříň na víno, prosklené dveře, 400ltr., 600x600x1850, el.0,3kW ks 1 21 469 21 469,10

13 Automat na vodu a sodu, filtrace vody, chlazená voda 5-8°C, horká voda 80-87°C, 

perlivá voda, 380x340x1140, el.0,8kW ks 3 27 166 81 496,80

14 Automat na chlazené nápoje, teplé nápoje a originálně balené potraviny, mincovní 

systém, automatický výdej kelímků, míchátek, cukrů, lahví, plechovek, balených 

potravin, tlačítka pro přímou volbu, zásobníky na jednotlivé produkty, informační 

display, 720x ks 1 98 784 98 784,00

15 Automat na teplé nápoje, mincovní systém, tlačítka pro přímou volbu, zásobníky na 

jednotlivé produkty, 300 pohárků, informační display, 570x525x780, el.1,6kW ks 1 31 282 31 281,60

16 Automat na originálně balené potraviny a chlazené balené nápoje, mincovní systém, 

plynulá regulace vnitřní teploty od 10°C, chladící systém s automatickou regulací, 

tlačítka pro přímou volbu, spirálové zásobníky, informační display, 830x800x1830, 

el.1,9kW ks 1 57 624 57 624,00

17 Automat na teplé nápoje, mincovní systém, tlačítka pro přímou volbu, zásobníky na 

jednotlivé produkty, 500 pohárků, informační display, 625x510x1830, el.2kW ks 1 57 624 57 624,00

18 Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, nerezové provedení, 530x500x420, el. 1,9kW ks 1 2 729 2 728,90

19 Doprava, montáž, uvedení do provozu ks 1 8 232 8 232,00

Celkem Kč,- bez DPH 523 328,90

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKONŮ

STAVBA:

OBJEKT:

ČÍSLO ZAKÁZKY:      169_2015
DATUM: 31.10.2016

OBJEDNAVATEL:

ŘEŠENÍ: 
celkem

Kč bez DPH
20608,7

3580,2
7495,6
2921,4
3384,0

37989,9
9541,0

47530,9

Rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace.

Zpracoval: Ing. Mojmír Klas, CSc.

www.mojmirklas.cz 

3747,8
6 486,9zapravení prostupů povlakovou krytinou

ing. Jan Svoboda 

Tel: +420 732 448 421

kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - koncový/rohový/smostatný prvek

systém s permanentním poddajným kotvicím vedením

Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání

SO.02 revitalizace stávajícího objeku

nerezové lano 6 mm

Studio A.B.S., spol. s r.o., Dukelských hrdinů 24170 00 Praha 7 - Holešovice

105,3
7

Systém určený  k ochraně proti pádu dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415,ČSN EN 517 a ČSN EN 363

Mail: Jan Svoboda <jansvobod@centrum.cz>

položka počet jednotek
cena za jednotku

Kč bez DPH

34

cena celkem

2944,1

výchozí prohlídka 1 3384,0
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací

souprava osobních ochranných prostředků proti pádu osob 2

http://www.mojmirklas.cz/
mailto:radek.vins@psprojekty.cz


 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.3. SO 03 - OPRAVA DVORNÍ FASÁDY ČP.74 A ČP.78

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 26.03.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 475 323,70

D 2 Zakládání 53 343,90

1 K 002

2820000R1
Chemická injektáž tlakovým způsobem vč vyplnění vrtů maltou-dodatečná izolace-

prováděno na dvě etapy  ( první etapa ob jeden vrt a ve druhé etapě mezivrty)
m2 27,000 1 975,70 53 343,90 21,0

dle sanace 0,000

27 27,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 203,80

2 K 014 31023941R Dozdívka zdi světlíku z CPP vybouraných m3 3,060 4 116,00 12 594,96 21,0

1*10,2*0,3 3,060

3 K 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,048 3 785,50 181,70 21,0

0,5*0,12*0,8 0,048

4 K 014 317944321 Válcované nosníky I 120 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,018 32 830,00 590,94 21,0

0,8*2*0,01128 0,018

5 K 014
319201321

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou po vybourání otvorů a oken m2 4,500 232,30 1 045,35 21,0

0,5*(0,6+0,9)*2*3 4,500

6 K 014 340238212 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 0,540 791,80 427,57 21,0

0,6*0,9 0,540

7 K 011 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,240 498,90 119,74 21,0

0,8*0,15*2 0,240

8 K 011 346481111 Zaplentování válcovaných nosníků rabicovým pletivem m2 0,992 245,50 243,54 21,0

(0,5+0,12)*2*0,8 0,992

D 4 Vodorovné konstrukce 411,60

9 K 014 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 102,90 411,60 21,0

2*2 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 307 949,81

10 K 014 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 4,500 553,70 2 491,65 21,0

0,5*(0,6+0,9)*2*3 4,500

11 K 011
622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 0,540 474,30 256,12 21,0

0,6*0,9 0,540

12 M MAT 283759360 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm m2 0,551 163,90 90,31 21,0

13 K 011 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 10,500 940,80 9 878,40 21,0

dozdívka 0,000

1*10,5 10,500

14 K 014 6223852R1 Oprava vnější omítky stěn v rozsahu do 30% dle S9.9 m2 34,065 147,00 5 007,56 21,0

S9.9-penetrační vrstva až povrchová mezivrstva 0,000

13,725*2,4+1,5*1,5*0,5 34,065

15 K 011 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 44,565 273,40 12 184,07 21,0

S9.9 0,000

34,065 34,065

dozdívka zdi světlíku 0,000

1*10,5 10,500

Součet 44,565

16 K 014 6228200R1 Sanační omítkový systém WTA, předp tl 20-25 mm m2 391,000 699,70 273 582,70 21,0

sanace-úpravy povrchů v interiéru 1.NP 0,000

31 31,000

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

96 96,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

264 264,000

Součet 391,000

17 K 014 6228200R2 Soklová omítka,předp tl 40 mm m2 13,000 343,00 4 459,00 21,0

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

13 13,000

Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 531,73

18 K 013 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,620 308,20 499,28 21,0

0,6*0,9*3 1,620

19 K 013 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,270 1 568,00 423,36 21,0

0,6*0,9*0,5 0,270

20 K 013
974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 1,600 74,40 119,04 21,0

0,8*2 1,600

21 K 013
978015341 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%
m2 34,065 18,90 643,83 21,0

S9.9 0,000

13,725*2,4+1,5*1,5*0,5 34,065

22 K 013 978015391 Otlučení stávající omítky vč proškrábání spár m2 410,000 86,40 35 424,00 21,0

sanace-úpravy povrchů v interiéru 1.NP 0,000

31 31,000

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

6+96+13 115,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

264 264,000

Součet 410,000

23 K 005 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči m2 413,000 16,50 6 814,50 21,0

sanace - izolace v interiéru 0,000

16 16,000

sanace-úprava povrchů v interiéru 1.NP 0,000

31 31,000

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

6+96 102,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

264 264,000

Součet 413,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 K 005 98522110R Vyspravení (dozdění) zdiva CP 25 na MVC,MVC do hl 50 mm m3 7,588 4 033,70 30 607,72 21,0

sanace 0,000

13*0,15*0,05+31*0,05+264*0,15*0,15 7,588

D 997 Přesun sutě 21 817,02

25 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 25,410 123,50 3 138,14 21,0

26 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 25,410 123,50 3 138,14 21,0

27 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 219,690 28,80 6 327,07 21,0

9*24,41 219,690

28 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 25,410 362,60 9 213,67 21,0

D 998 Přesun hmot 2 065,84

29 K 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 26,350 78,40 2 065,84 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 390 908,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 798,97

30 K 711
7114100R1

Vodotěsná malta vč přísl penetrace (ochrana izol stěrky v rámci skladby pod teréne) m2 22,000 312,80 6 881,60 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

16 16,000

sanace-zeď do malého dvora 0,000

6 6,000

Součet 22,000

31 K 711 7114100R2 Minerální izolační stěrka m2 27,000 271,70 7 335,90 21,0

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

27 27,000

32 K 711 7114100R3 Polymercementová izolační stěrka s atestem na radon m2 16,000 321,10 5 137,60 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

16 16,000

33 K 711
7114100R4 Výztužení svislých koutů a nároží stěrky,napojení na asf pásy u ang dv.,styk domu a 

kam zdi (výztužná páska)
m 3,000 49,40 148,20 21,0

sanace-izolace v interiéru 0,000

3 3,000

34 K 711 7114100R5 Zatření podkladu pod izolační stěrkou MC předp 10 mm m2 69,000 205,80 14 200,20 21,0

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

27 27,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

42 42,000

Součet 69,000

35 K 711 7114100R6 Minerální izolační stěrka m2 69,000 271,70 18 747,30 21,0

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

27 27,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

42 42,000

Součet 69,000

36 K 711 7114100R7 Sanace průčelí proti biologickéu napadení m2 140,000 53,50 7 490,00 21,0

sanace-zeď do Malého dvora 0,000

70 70,000

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izolační stěrky 0,000

70 70,000

Součet 140,000

37 K 711
998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 599,410 3,10 1 858,17 21,0

D 761 Konstrukce prosvětlovací 12 430,91

38 K 761 7616100R1 Okno zděné ze skleněných tvárnic ozn O73 m2 2,700 4 410,00 11 907,00 21,0

1,5*1,8 2,700

39 K 761 998761203 Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m % 119,070 4,40 523,91 21,0

D 764 Konstrukce klempířské 32 399,21

40 K 764
7640000R1 Klempířké prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - D+M, 

ozn P71
kus 1,000 534,10 534,10 21,0

41 K 764
7640000R2 Klempířké prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - D+M, 

ozn P72
kus 2,000 442,00 884,00 21,0

42 K 764
7640000R3 Klempířké prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - D+M, 

ozn P73
m 4,000 957,50 3 830,00 21,0

43 K 764
7640000R4 Klempířké prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - D+M, 

ozn P74
kus 10,000 809,50 8 095,00 21,0

44 K 764
7640000R5 Klempířké prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - D+M, 

ozn P75
m 35,000 527,20 18 452,00 21,0

45 K 764 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 317,950 1,90 604,11 21,0

D 766 Konstrukce truhlářské 198 597,65

46 K 766 7666200R1 Okno dřevěné kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce,D+M, ozn O71 kus 1,000 4 606,00 4 606,00 21,0

47 K 766 7666200R2 Okno dřevěné kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce,D+M, ozn O72 kus 2,000 5 987,80 11 975,60 21,0

48 K 766 7666200R3 Okno dřevěné kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce,D+M, ozn O74 kus 9,000 19 897,90 179 081,10 21,0

49 K 766 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1 956,630 1,50 2 934,95 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 83 257,20

50 K 767
7679900R1

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z71 kus 2,000 4 280,60 8 561,20 21,0

51 K 767
7679900R2

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z72 kus 10,000 4 774,60 47 746,00 21,0

52 K 767
7679900R3

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z73 kus 1,000 26 950,00 26 950,00 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 424,20

53 K 783 7838271R1 Nátěr omítek silikátový na sanační omítky m2 31,000 78,20 2 424,20 21,0

sanace 0,000

31 31,000

Celkem 866 231,84

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
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g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.4. SO 04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORA

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 586 988,09

D 1 Zemní práce 34 876,76

1 K 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 47,320 63,00 2 981,16 21,0

4,1*3,21*1,33+4,17*2,2*3,25 47,320

2 K 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 47,320 11,70 553,64 21,0

3 K 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,990 117,80 1 176,82 21,0

drenáže 0,000

0,3*0,3*111 9,990

Součet 9,990

4 K 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 9,990 95,80 957,04 21,0

5 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,640 100,60 2 478,78 21,0

u fasády Jitex 0,000

1,4*1*17,6 24,640

6 K 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 24,640 12,70 312,93 21,0

7 K 001 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,760 585,80 3 374,21 21,0

0,6*0,6*1*16 5,760

8 K 001 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,760 81,20 467,71 21,0

9 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 52,327 132,30 6 922,86 21,0

47,32-35,383+9,99+5,76+24,64 52,327

10 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,327 8,00 418,62 21,0

11 K 001 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 52,327 254,80 13 332,92 21,0

12 K 001 174101101 Zpětný zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,383 53,70 1 900,07 21,0

47,32-11,937 35,383

D 2 Zakládání 392 887,93

13 K 002 211531111 Výplň okolo šachtic kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 4,630 657,80 3 045,61 21,0

(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15)*1*16 4,630

14 K 002
211971110

Zřízení opláštění trativodů vč sachtic geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 189,980 19,60 3 723,61 21,0

(0,3+0,3)*2*111*1,15+0,5*4*1*16*1,15 189,980

15 M MAT 2615261170 geotextílie 500 g/m2 m2 189,980 97,90 18 599,04 21,0

16 K 002 212312111 Lože pro šachtice z betonu prostého m3 0,576 1 704,20 981,62 21,0

0,6*0,6*0,1*16 0,576

17 K 002 212532111 Lože a obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 9,990 749,90 7 491,50 21,0

111*0,3*0,3 9,990

18 K 002
212755214

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - ozn N83 m 111,000 33,00 3 663,00 21,0

111 111,000

19 K 002
213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m pod vegetační 

vrstvu
m2 301,300 10,80 3 254,04 21,0

autocad 0,000

182,5+59,4*2 301,300

20 M MAT 2615261162 goefiltek 500 g/m2 m2 346,495 50,80 17 601,95 21,0

21 K 002
2131411111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m pod zpevněné 

plochy
m2 417,850 10,80 4 512,78 21,0

V2.11-V2.14,V2.16 0,000

87,35+30,5+50,1*2+60,8+5,1+4+11 298,950

V2.18 0,000

17,85 17,850

V5.11 0,000

101,05 101,050

Součet 417,850

22 M MAT 693110730 textílie z netkaných polypropylénvých vláken 300 g/m2 m2 416,381 36,30 15 114,63 21,0

347,07+11+4 362,070

23 M MAT 2615261100 textílie z netkaných vláken ref FILTEK 300 g/m2 m2 111,155 36,30 4 034,93 21,0

24 K 011
27332261R Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2 s 

pohledovým vlnkami
m3 4,514 3 263,40 14 730,99 21,0

V7.11 0,000

(9,835+9,12)*0,5*1,905*0,25 4,514

25 K 011 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,632 23 500,00 14 852,00 21,0

V7.11 0,000

4,514*0,14 0,632

Součet 0,632

26 K 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 5,206 1 845,60 9 608,19 21,0

u lemování  V2.14, V2.15, V2,19 0,000

0,2*(15+19)*0,3+79,14*0,2*0,2 5,206

27 K 011
274322611

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2 m3 36,660 2 048,70 75 105,34 21,0

dle výměr statika 0,000

ozn A - E, I 0,000

6,78+4,73+14,11+9,09+0,57+1,38 36,660

28 K 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 333,313 316,40 105 460,23 21,0

pásy ozn A-E,I 0,000

2*(33,9+23,65+70,55+2,85) 261,900

1,1*2*(9,84+0,65+0,46+9,12+2) 48,554

3,14*0,26*1*14*2 22,859

Součet 333,313

29 K 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 333,313 64,20 21 398,69 21,0

30 K 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,932 23 500,00 68 902,00 21,0

výměry dle statika 0,000

0,543+0,378+1,129+0,727+0,045+0,11 2,932

31 M MAT 693110730 textílie z netkaných polypropylénvých vláken 300 g/m2 m2 22,253 36,30 807,78 21,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 666 818,27

32 K 015 32721111R Pohledová kamenná zeď v atriu kompl prov dle S2.4 m3 4,253 12 051,70 51 255,88 21,0

5,4*3,15*0,25 4,253

33 K 015
327324128

Opěrné zdi ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2 m3 11,937 1 979,80 23 632,87 21,0

statika OS 01 0,000

(1*3,205+3,03*1,5)*0,5 3,875

3,03*5*(0,25+0,4)*0,5 4,924
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3,03*0,55*0,27 0,450

5*(1,6+0,55)*0,5*2*0,25 2,688

Součet 11,937

34 K 015 327351211 Bednění opěrných zdí svislých i skloněných zřízení m2 56,668 554,80 31 439,41 21,0

(3,205+3,03+1+2,5)*0,5 4,868

5*3,03*2 30,300

5*(1,6+0,55)*0,5*4 21,500

Součet 56,668

35 K 015 327351221 Bednění opěrných zdí svislých i skloněných odstranění m2 56,668 168,30 9 537,22 21,0

36 K 015 327361006 Výztuž opěrných zdí  12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,723 23 500,00 16 990,50 21,0

výkaz statika 0,000

0,723 0,723

37 K 015
38032613R Kompletní konstrukce nádrží,jímek z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-

CX2,XA1,XF2 tl do 300 mm
m3 26,630 6 370,00 169 633,10 21,0

 výkaz statika 0,000

nádrž technol fontány 0,000

8,77 8,770

akumul jímka 0,000

17,86 17,860

Součet 26,630

38 K 015
38032624R Kompletní konstrukce jímky u podia a vany ŽB vodostavebního s přísadou ref Xypex 

Admin tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2
m3 14,580 7 350,00 107 163,00 21,0

výkaz statika 0,000

13,87+0,71 14,580

39 K 015
380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 135,053 521,50 70 430,14 21,0

nádrž 0,000

2*(2,485+3,03)*2,17*2+2,45*3,55+0,4*2*0,9*4 59,448

jímka u podia a vana 0,000

1,55*(7,2+3,05)*2+1,3*2*(6,7+2,55) 55,825

0,9*1,925*2*4 13,860

1*4*1+0,8*4*0,6 5,920

Součet 135,053

40 K 015
380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 135,053 150,50 20 325,48 21,0

41 K 015
380356221 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch 

zaoblených zřízení
m2 58,480 638,20 37 321,94 21,0

akum jímka 0,000

(3,14*2,6+1,15*2)*1,95*2+3,14*1,3*1,3+1,15*2,6+0,25*3,14*0,93+1,48*0,93*3,14*2 58,480

42 K 015
380356222 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch 

zaoblených odstranění
m2 58,480 118,60 6 935,73 21,0

43 K 015 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí jímek,nádrží z betonářské oceli 10 505 t 5,198 23 500,00 122 153,00 21,0

výkaz statika 0,000

nádrž 0,000

1,14 1,140

jímka a vana 0,000

1,665+0,071 1,736

akum jímka 0,000

2,322 2,322

Součet 5,198

D 4 Vodorovné konstrukce 29 400,00

44 K 012 411123904 Montáž ŽB konzole u fontány kus 1,000 4 900,00 4 900,00 21,0

45 M MAT 59341400R prefa konzole kus 1,000 24 500,00 24 500,00 21,0

D 5 Komunikace pozemní 1 126 206,69

46 K 221 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 264,800 23,10 6 116,88 21,0

V2.11 0,000

87,85 87,850

V2.12 0,000

30,5 30,500

V2.13 0,000

50,1 50,100

V2.14 0,000

60,8+11 71,800

V2.17 0,000

24,55 24,550

Součet 264,800

47 K 221 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného propraného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 282,650 62,90 17 778,69 21,0

V2.11 0,000

87,85 87,850

V2.12 0,000

30,5 30,500

V2.13 0,000

50,1 50,100

V2.14 0,000

60,8+11 71,800

V2.17 0,000

24,55 24,550

V2.18 0,000

17,85 17,850

Součet 282,650

48 K 221 564732111 Podklad z kameniva drobného drceného vel. 4-16 mm tl 100 mm m2 24,550 90,00 2 209,50 21,0

V2.17 0,000

24,55 24,550

49 K 221 5647321111 Podklad z kameniva drobného drceného vel. 4-8 mm tl 100 mm m2 101,050 90,00 9 094,50 21,0

V5.11 0,000

101,05 101,050

50 K 221 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného propraného vel. 32-63 mm tl 50-125 mm m2 48,050 78,80 3 786,34 21,0

V2.15 0,000

48,05 48,050

51 K 221 5647511111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 48,900 101,40 4 958,46 21,0

V2.19 0,000

48,9 48,900

52 K 221 564752113 Podklad z kameniva drobného drceného vel. 0-16 mm tl 170 mm m2 101,050 139,90 14 136,90 21,0

V5.11 0,000

101,05 101,050

53 K 221 564811111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 207,700 37,20 7 726,44 21,0

V2.11 0,000

87,85 87,850
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V2.14 0,000

60,8+11 71,800

V2.15 0,000

48,05 48,050

Součet 207,700

54 K 221 564831111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 48,350 74,10 3 582,74 21,0

V2.18 0,000

17,85 17,850

V2.12 0,000

30,5 30,500

Součet 48,350

55 K 221 56493210R Uválcovaná kamenná lomová výsivka vel 0-4 m s hliněnou příměsí, tl 90 mm m2 24,550 155,50 3 817,53 21,0

V2.17 0,000

24,55 24,550

56 K 221
59211111R Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého 

provápněného tl 50 mm
m2 119,850 362,20 43 409,67 21,0

dle V2.14 0,000

60,8+11 71,800

dle V2.15 0,000

48,05 48,050

Součet 119,850

57 M MAT 5838012R1 kostka dlažební žulová okrovošedá 95x95mm tl 95 mm m2 48,050 1 745,20 83 856,86 21,0

dle V2.15 0,000

48,05 48,050

58 M MAT 5838012R2 kostka dlažební žulová na líci opalovanáé okrovošedá 95x95mm tl 95 mm m2 71,800 1 745,20 125 305,36 21,0

dle V2.14 0,000

60,8+11 71,800

59 K 221 5968112R1 Kladení žulových desek do lože provápněného tl 50 mm dle popisu m2 167,250 987,80 165 209,55 21,0

V2.11 0,000

87,85 87,850

V2.12 0,000

30,5 30,500

V2.19 0,000

48,9 48,900

Součet 167,250

60 M MAT 5838460R1 žulové desky tl 60 mm m2 118,350 1 966,70 232 758,95 21,0

dle V2.11 0,000

87,85 87,850

dle V2.12 0,000

30,5 30,500

Součet 118,350

61 M MAT 5838460R2 pískovcové desky tl 100 mm - ozn K83 m2 46,746 4 799,30 224 348,08 21,0

dle V2.19 0,000

1,2*0,795*49 46,746

Součet 46,746

62 M MAT 5838460R3 pískovcové desky tl 100 mm - ozn K84 m2 4,148 5 762,40 23 902,44 21,0

dle V2.19 0,000

1,22*1,7*2 4,148

Součet 4,148

63 K 221
5968412R2

Kladení žulových desek do lože ze suché betonové směsi tl 150 mm dle popisu m2 50,100 1 111,30 55 676,13 21,0

V2.13 0,000

50,1 50,100

64 M MAT 5838460R1 žulové desky tl 60 mm m2 50,100 1 966,70 98 531,67 21,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 060,70

65 K 014 6228200R1 Sanační omítkový systém WTA, předp tl 25 mm m2 15,000 699,70 10 495,50 21,0

sanace - ohradní zeď 0,000

15 15,000

66 K 011
631311124 Podkladní betonl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 16/20
m3 2,808 3 087,00 8 668,30 21,0

2,65*3,78*0,1+18,06*0,1 2,808

67 K 011
631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 7,208 3 008,60 21 685,99 21,0

V2.15 0,000

48,05*0,15 7,208

68 K 011
631311214

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,134 3 518,20 471,44 21,0

V2.12 rohožka 0,000

2,4*0,7*0,08 0,134

69 K 011
631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 0,134 262,60 35,19 21,0

70 K 011
631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 7,208 65,70 473,57 21,0

V2.15 0,000

48,05*0,15 7,208

71 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,114 25 000,00 2 850,00 21,0

V2.12, V2.15 0,000

2,4*0,7*1,3*0,00444+18,05*1,3*0,00444 0,114

72 K 011 635111242 Násyp pod vegetační vrstvu z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 23,002 1 323,00 30 431,65 21,0

autocad 0,000

182,5*0,1+59,4*0,08 23,002

73 K 011 63621211R Koruna kamenné zdi z ostře pálených cihel dle S2.3 m2 8,165 4 297,10 35 085,82 21,0

7,15*0,5+0,9*5,1 8,165

74 K 011 637121116 Okapový chodník z kačírku šedobílého fr 32-63 mm tl 350 mm s udusáním m2 20,350 632,10 12 863,24 21,0

autocad V2.7+ V2.16 0,000

11,25+5,1+4 20,350

D 8 Trubní vedení 51 587,20

75 K 271 8951704R1 Drenážní  šachta z PP DN 315 hl 1 m vč poklopu plastového - ozn N81 kus 16,000 3 224,20 51 587,20 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 135,69

76 K 231
9000000R1

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N84 kus 1,000 7 350,00 7 350,00 21,0

77 K 231
9000000R2

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn N85 kus 1,000 3 724,00 3 724,00 21,0

78 K 231
900000R01 Kamenické výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn 

K81
kus 1,000 9 800,00 9 800,00 21,0

79 K 231
900000R02 Kamenické výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn 

K82
kus 1,000 35 280,00 35 280,00 21,0

80 K 231 9360041R1 Čistěný prosátý písek certifikovaný pro dětské hřiště tl 400 mm m2 17,850 490,00 8 746,50 21,0

dle V2.18 0,000
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17,85 17,850

81 K 011 953921113 Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy kus 215,573 63,60 13 710,44 21,0

V5.11 0,000

101,05*3,2 323,360

323,36/1,5 215,573

82 K 013
971024691

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm m3 2,430 2 023,70 4 917,59 21,0

u synagogy 0,000

1*0,9*2,7 2,430

83 K 013 978015391 Otlučení stávající omítky vč proškrábání spár m2 52,000 86,40 4 492,80 21,0

sanace - ohradní zeď 0,000

15+6 21,000

KAM 3 0,000

31 31,000

Součet 52,000

84 K 005 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči m2 52,000 16,50 858,00 21,0

sanace - ohradní zeď 0,000

15+6 21,000

KAM3 0,000

31 31,000

Součet 52,000

85 K 005 98522110R Vyspravení (dozdění) zdiva CP 25 na MVC,MVC do hl 50 mm m3 0,045 4 033,70 181,52 21,0

sanace - ohradní zeď 0,000

6*0,15*0,05 0,045

86 K 005 98522311R Výměna rozpadlých cihel do l 150 mm m3 0,900 4 527,60 4 074,84 21,0

sanace KAM3 0,000

6*0,15 0,900

D 997 Přesun sutě 9 468,17

87 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 10,898 123,50 1 345,90 21,0

88 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 10,898 123,50 1 345,90 21,0

89 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 98,082 28,80 2 824,76 21,0

9*10,898 98,082

90 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,898 362,60 3 951,61 21,0

D 998 Přesun hmot 59 546,68

91 K 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 759,524 78,40 59 546,68 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 737 972,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 158 403,15

92 K 711
711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 27,531 8,20 225,75 21,0

S0.8 vč dilatačních spojů 0,000

4,7*3,73+10 27,531

93 M MAT 2230101073 ref DEKPRIMER (bal/25kg) t 0,009 28 812,00 259,31 21,0

94 K 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 55,062 94,70 5 214,37 21,0

S0.8 vč dilatačních spojů 0,000

(4,7*3,73+10)*2 55,062

95 M MAT 1010151880 ref GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 33,037 94,70 3 128,60 21,0

55,062*0,5 27,531

96 M MAT 1010151220 ref ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 33,037 101,20 3 343,34 21,0

97 K 711
71116133R Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií ref DELTA-

GEO DRAIN Quatro
m2 19,888 205,80 4 092,95 21,0

S0.8 0,000

4,7*3,73+4,7*0,3 18,941

98 K 711 71116152R Izolace fóliemi nopovými výšky 61 mm pod vegetační vrstvy m2 241,900 460,60 111 419,14 21,0

autocad 0,000

182,5+59,4 241,900

99 K 711 7114100R2 Zpevnění kamenné zdi m2 31,000 148,20 4 594,20 21,0

sanace-KAM3 0,000

31 31,000

100 K 711 7114100R3 Nové spárování trasovou maltou m2 31,000 436,30 13 525,30 21,0

sanace-KAM3 0,000

31 31,000

101 K 711 7114100R4 Zatření podkladu pod izolační stěrkou MC předp 10 mm m2 6,000 205,80 1 234,80 21,0

sanace-ohradní zeď 0,000

6 6,000

102 K 711 7114100R5 Minerální izolační stěrka m2 6,000 271,70 1 630,20 21,0

sanace-ohradní zeď 0,000

6 6,000

103 K 711 7114100R1 Sanace spodní části partií průčelí proti biologickéu napadení m2 10,000 53,50 535,00 21,0

sanace - ohradní zeď 0,000

10 10,000

104 K 711 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 17,531 59,70 1 046,60 21,0

S0.8 0,000

4,7*3,73 17,531

105 M MAT 693110760 geotextílie netkaná z polypropylénových vláken 500 g/m2 m2 18,408 184,20 3 390,75 21,0

106 K 711
998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 536,400 3,10 4 762,84 21,0

D 713 Izolace tepelné 9 438,88

107 K 713 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 1 vrstva m2 27,440 2,70 74,09 21,0

V7.11 0,000

18,6+2,49*3,55 27,440

108 M MAT 283764280 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 50 mm m2 27,989 328,30 9 188,79 21,0

109 K 713 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 92,630 1,90 176,00 21,0

D 762 Konstrukce tesařské 226 313,89

110 K 762
762951002

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 420 mm m2 118,250 105,10 12 428,08 21,0

V5.11 + V5.12 0,000

101,05+17,2 118,250

111 M MAT 611981440 terasový hranol MODŘÍN sibiřský 45 x 70 m 378,400 92,10 34 850,64 21,0

112 K 762
762951003

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm m2 17,200 90,50 1 556,60 21,0

V5.12 0,000

17,2 17,200

113 M MAT 6119814R1 terasový hranol MODŘÍN sibiřský 120 x 160 m 46,440 193,50 8 986,14 21,0

114 K 762
762951101

Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm m 323,360 180,50 58 366,48 21,0

101,05*3,2 323,360
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115 K 762
762952014 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy
m2 118,250 149,00 17 619,25 21,0

V5.11+V5.12 0,000

101,05+17,2 118,250

116 M MAT 611981240 terasový profil SIBIŘSKÝ MODŘÍN 25 x 145 m2 127,710 644,80 82 347,41 21,0

117 K 762 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 2 161,550 4,70 10 159,29 21,0

D 766 Konstrukce truhlářské 169 500,80

118 K 766
7666900R1

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T81 kus 1,000 73 696,00 73 696,00 21,0

119 K 766
7666900R2

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T82 kus 8,000 6 909,00 55 272,00 21,0

120 K 766
7666900R3

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T83 kus 1,000 32 242,00 32 242,00 21,0

121 K 766
7666900R4

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn T84 kus 6,000 1 381,80 8 290,80 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 125 285,20

122 K 767
7679900R1

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z81 kus 1,000 7 369,60 7 369,60 21,0

123 K 767
7679900R2

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z82 kus 1,000 18 424,00 18 424,00 21,0

124 K 767
7679900R3

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z83 kus 1,000 7 830,20 7 830,20 21,0

125 K 767
7679900R4

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z84 kus 1,000 12 712,60 12 712,60 21,0

126 K 767
7679900R5

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z85 m 120,000 598,80 71 856,00 21,0

127 K 767
7679900R6

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z86 m 22,000 322,40 7 092,80 21,0

D 772 Podlahy z kamene 25 951,33

128 K 772 7725200R1 Kladení žulových desek lepené mrazuvdzor lepidlem vč spárování dle popisu m2 6,800 1 029,00 6 997,20 21,0

dle popisu V2.14 a V2.15 0,000

(15+19)*0,2 6,800

Součet 6,800

129 M MAT 5924570R2 kostka dlažební žulová vel 195x195mm m2 3,952 2 305,00 9 109,36 21,0

V2.15 0,000

19*0,2 3,800

130 M MAT 5838016R1 kostka dlažební žulová opalovaná vel 195x195mm m2 3,000 2 305,00 6 915,00 21,0

V2.14 0,000

15*0,2 3,000

131 K 772 77253110R Napuštění kamenné zdi ref Porosil VV plus m2 17,010 123,50 2 100,74 21,0

S2.4 0,000

5,4*3,15 17,010

132 K 772 998772201 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m % 251,220 3,30 829,03 21,0

D 777 Podlahy lité 3 322,44

133 K 777 77750000R Mrazuvzdorná průmyslová stěrka m2 1,680 1 960,00 3 292,80 21,0

V2.12 0,000

2,4*0,7 1,680

134 K 777 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 32,930 0,90 29,64 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 756,80

135 K 783
78394716R Systémový stabilizační transparentní matný napouštěcí nátěr na beton,kompl prov dle 

V3.11
m2 22,400 882,00 19 756,80 21,0

V3.11 0,000

22,4 22,400

Celkem 3 324 960,58

Vodní prvek 706 712,88

SO 04 CELKEM 4 031 673,46

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.4. SO04 Venkovní úpravy dvorů

Část: D.1.4.3 VODNÍ PRVEK

Profese: D.1.4.3 TECHNOLOGIE

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Lentus Agilis, spol s.r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 209 788

M35 Montáž čerpadel, kompresorů 59 326

M99 Ostatní dodávky a práce "M" 437 599

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 706 712,88

Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 00001 Rozváděč pro napojení technologie označený RM1, v provedení jako sestava 

plastových rozvodnic na omítku krytí IP55 kus 1 29 598 29 598,20

2 H07 RNS4 x 1,5 Kabeláž ke světlům m 44 30 1 337,60

3 Kopo 50 Kabelové chráničky  Kopoflex 50 m 20 16 314,00

4 LED OV 01 Liniový nerezový LED reflektor 12V, 24W/m, délka 1,1m kus 6 3 888 23 325,00

5 KP G1-1 Nerezová kabelová průchodka jedno-vývodová kus 3 433 1 299,00

6 SW1 Aplikační SW PLC kompl 1 7 185 7 185,40

7 SVC 70xV Elektromagnetický ventil G1/2", 230V kus 25 2 294 57 345,00

8 DMP 331 Snímač tlaku 0-10bar, 4-20mA, pro regulaci konstatního tlaku kus 1 6 863 6 862,90

9 FR-E740-040SC-EC 1,5KFrekvenční měnič 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz kus 1 11 432 11 432,10

10 FX1G-24MR/DS Řízení PLC Napájení 24V kus 1 14 279 14 278,60

11 00002 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič                                                                                                                                   kus 1 1 363 1 363,40

12 FFR-E540-27A-SF1-LLOdrušovací filtr pro FM 10 kW kus 1 2 994 2 993,90

13 SW1 Aplikační SW PLC kompl 1 9 673 9 672,60

14 00003 Oživení systému kompl 1 5 988 5 987,80

15 00004 Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice 

GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výškaxšířkaxhloubka), krytí IP56, , 

bez ceny filtru kus 1 3 261 3 261,10

16 00005 Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová 

rozvodnice na omítku krytí IP65, kus 1 7 830 7 830,20

17 00006 Elektroinstalační materiál kompl. 1 8 199 8 198,70

18 00005 Elektroinstalační práce kompl. 1 14 279 14 278,60

19 00008 Revizní zpráva kompl. 1 3 224 3 224,20

Elektromontáž, řízení, osvětlení - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 209 788,30

Montáž čerpadel, kompresorů
20 315111114 Montáž technologie kompl. 1 54 904 54 903,50

21 03511234 Tlakové zkoušky hod 6 369 2 211,00

22 03511235 Uvedení do provozu hod 4 369 1 474,00

23 03511236 Zaškolení obsluhy hod 2 369 737,00

Montáž čerpadel, kompresorů - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 59 325,50

Ostatní dodávky a práce "M"
24 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1 1 842 1 842,40

25 3519999 Vedlejší náklady kompl. 1 921 921,20

26 3511239 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompl. 1 7 093 7 093,20

27 3511240 Autorský dozor kompl. 1 4 606 4 606,00

28 3511241 Přesun hmot kompl. 1 32 242 32 242,00

29 BDS 121 Litinový poklop 600x600mm, třída zatížení B125, s těsněním a uzamykáním kus 2 4 228 8 456,60

30 atyp. plast 01 Dvouvstupová PP strojovna pro obetonování o rozměrech 3000x1800x1800mm, s 

integrovanou retenční nádrží 1800x1200x1800mm, vstupní komínek 600x600mm, vč. 

žebříku, čerpací jímky a prostupů, bez poklopu kus 1 64 116 64 115,50

dle PD D.1.4.3. VODNÍ PRVEK- příloha č.03. 04, 05 0,00

32 atyp. plast 02 PP podstavec čerpadla kus 2 442 884,40

33 atyp. plast 03 PP záchytná vana chemikálií - pro 2 kanystry kus 1 534 534,30

34 atyp. plast-nerez.01PP zachycovací koš s nerezovým sítem kus 1 2 303 2 303,00

35 atyp. plast-nerez.02Šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1 2 073 2 072,70

36 atyp.nerez 01 Nerezový vypouštěcí žlab, průřez 100x100mm, délky 2280mm, odtok G2", kotvení 2ks 

liniových reflektorů kg 37,6 332 12 468,16

37 atyp.nerez 02 Nerezový odtokový žlab 230x160mm, délky 2420mm, odtok 2xDN100, kotvení 

liniového reflektoru kg 58,2 332 19 299,12

38 atyp.nerez 03 Nerezový prostup trysky G1/2", vč. kotvení kus 25 1 824 45 600,00

39 atyp.nerez 04 Nerezový rozvaděč potékání šikmé stěny, D48,3mm, délky 2200mm, připojení G6/4", 

18 výtoků ∅5mm, vč. kotvení
kus 1 8 272 8 272,40

40 atyp.nerez 05 Nerezová atypická písmena potékané stěny, velká, rozměr cca 350x350mm, tl. plechu 

5mm kus 25 1 529 38 230,00

41 atyp.nerez 06 Nerezová atypická písmena dna vodního prvku, malá, rozměr cca 150x150mm, tl. 

plechu 5mm kus 24 1 179 28 298,40

42 50964 Mosazná pramínková tryska, ∅ ústí 8mm, připojení G1/2" kus 25 341 8 520,00

43 art.1700 Šoupě mosazné G1/2" kus 25 203 5 067,50

44 15782 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h

kus 1 8 786 8 785,50

45 32581 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2", s 

ručním ovládáním kus 1 15 771 15 770,90

46 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100 8 830,00

47 570418 Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení 

DN50/DN40, výkon 0,6 kW; Q=11m³/h při 10 mvs, 230V kus 1 9 349 9 349,30

48 DOC3GT Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, Q=9m³/h při 8mvs kus 1 3 455 3 454,50

49 13170 Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru kus 1 31 137 31 136,60

50 12130 Kanystr s korektorem pH- 20l kus 1 608 608,00

51 12075 Kanystr s chlornanem sodným- 20l kus 1 663 663,30

52 WGME-200 Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 200°dHxm³, vč.nádoby 

na sůl
kus 1 15 725 15 724,90



53 570621 Odstředivé plastové čerpadlo okruhu I s integrovaným zachycovačem nečistot,    

připojení DN50/DN40,výkon 1,0 kW; Q=20m³/h při 8mvs, 400V
kus 1 19 027 19 026,50

54 TLPU0001 Tlaková expanzní nádoba 24l, provozní tlak 10barů, vyměnitelná membrána kus 1 1 059 1 059,40

55 KGKLAP150 Kanalizační zpětná klapka s aretaci DN150 kus 1 1 557 1 556,80

56 SD-1" Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" kompl. 1 3 280 3 279,50

57 EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1 2 239 2 238,50

58 RA109P421 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1 1 262 1 262,00

59 0501075 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 8 126 1 009,60

60 0502075 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 2 141 281,80

61 PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 10 42 415,00

62 PV02063AP Koleno D 63/45° PN16 PVC kus 4 44 176,80

63 PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 26 27 696,80

64 PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 8 30 243,20

65 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 6 184 1 105,20

66 7503063 T-kus D 63 PVC,PN10 lep kus 2 58 116,00

67 PV03050AP T-kus D 50 PVC PN 16 kus 15 39 580,50

68 0501020 Koleno D 20 PVC 90° lep kus 25 12 300,00

69 0502020 Koleno D 20 PVC 45° kus 10 16 157,00

70 0506091 Redukce kr.D 90x63 PVC kus 1 87 86,60

71 0506076 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 7 53 367,50

72 02712 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 kus 1 165 164,90

73 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 kus 5 115 576,00

74 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 kus 12 81 973,20

75 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 kus 22 53 1 155,00

76 150/1 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 19 194 3 691,70

77 KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 6 110 658,20

78 KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 3 134 400,80

79 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 8 108 862,40

80 KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 3 46 138,30

81 KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 8 54 435,20

82 KGEA150/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 2 178 355,60

83 HT150/1000 Trubka PP HT   DN 150 1000m kus 5 293 1 464,50

84 HTB150/87 Koleno PP HT DN 150 87° kus 3 189 566,70

85 HTEA100/40/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 40 kus 5 65 322,50

86 02722 Tr PVC D 20,dl.5m,PN 20 kus 26 18 455,00

87 0560090 Kohout kulový D 90 PVC kus 1 2 402 2 401,60

88 0560075 Kohout kulový D 75 PVC kus 1 1 887 1 886,60

89 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 2 551 1 101,80

90 125462 Kohout kulový D 50 PN 16 kus 2 346 691,00

91 0567075 Ventil zpětný D 75 PVC kus 1 1 225 1 225,20

92 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 2 398 796,00

93 0590300 Čistič PVC litr 2 231 462,40

94 900102 Teflonová páska kus 15 7 97,50

95 0590101 Lepidlo PVC-U litr 2 501 1 002,40

96 KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 20 230 4 606,00

Ostatní dodávky a práce "M" - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 437 599,08

Součet 706 712,88

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.5. SO 05 - VENKOVNÍ ÚPRAVYSOUKENICKÁ

Část:

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 943 082,82

D 1 Zemní práce 21 005,47

1 K 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,716 117,80 1 262,34 21,0

drenáže 0,000

0,3*0,5*68 10,200

základ 0,000

0,86*0,5*1,2 0,516

Součet 10,716

2 K 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 10,716 95,80 1 026,59 21,0

3 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 47,800 100,60 4 808,68 21,0

sanace 0,000

16*1,8*1+19*1*1 47,800

4 K 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 47,800 12,70 607,06 21,0

5 K 001 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,120 585,80 3 585,10 21,0

0,6*0,6*(1*2+5*3) 6,120

6 K 001 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,120 81,20 496,94 21,0

7 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,836 132,30 2 227,40 21,0

10,716+6,12 16,836

8 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,836 8,00 134,69 21,0

9 K 001 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 16,836 254,80 4 289,81 21,0

10 K 001 174101101 Zpětný zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,800 53,70 2 566,86 21,0

D 2 Zakládání 39 275,09

11 K 002 211531111 Výplň okolo šachtic kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 0,579 657,80 380,87 21,0

(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15)*1*2 0,579

12 K 002
211971110

Zřízení opláštění trativodů vč sachtic geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 134,320 19,60 2 632,67 21,0

(0,3+0,5)*2*68*1,15+0,5*4*2*2*1,15 134,320

13 M MAT 2615261170 geotextílie 500 g/m2 m2 134,320 97,90 13 149,93 21,0

14 K 002 212312111 Lože pro trativody a pro šachtice z betonu prostého m3 8,340 1 704,20 14 213,03 21,0

0,6*0,2*68+0,6*0,6*0,1*5 8,340

15 K 002 212532111 Lože a obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 6,120 749,90 4 589,39 21,0

68,000*0,3*0,3 6,120

16 K 002
212755214

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - ozn N83 m 68,000 33,00 2 244,00 21,0

68 68,000

17 K 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,516 1 845,60 952,33 21,0

0,86*0,5*1,2 0,516

18 K 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 2,924 316,40 925,15 21,0

0,86*2*(0,5+1,2) 2,924

19 K 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 2,924 64,20 187,72 21,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 851,56

20 K 015
327324128

Opěrné zdi ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37-XC2,XA1,XF2 m3 13,762 1 979,80 27 246,01 21,0

statika OS 05 0,000

1*0,4*13,1 5,240

2,12*13,4*0,3 8,522

Součet 13,762

21 K 015 327351211 Bednění opěrných zdí svislých i skloněných zřízení m2 69,608 554,80 38 618,52 21,0

(1+13,4)*2*0,4 11,520

2,12*13,4*2+0,3*2,12*2 58,088

Součet 69,608

22 K 015 327351221 Bednění opěrných zdí svislých i skloněných odstranění m2 69,608 168,30 11 715,03 21,0

23 K 015 327361006 Výztuž opěrných zdí  dle orientačního výkazu t 2,352 23 500,00 55 272,00 21,0

D 5 Komunikace pozemní 685 181,33

24 K 221 500000000 Venkovní úpravy Soukenická dle přílohy 0,00 685 181,33 21,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 221,88

25 K 014 622821001 Soklová omítka předp tl 40 mm m2 26,000 535,10 13 912,60 21,0

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izol stěrky čp 171,69 0,000

10+16 26,000

26 K 011
631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 1,716 3 008,60 5 162,76 21,0

V3.10 0,000

(0,6*7,507+0,74*6,115)*0,19 1,716

27 K 011
631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 1,716 65,70 112,74 21,0

V3.10 0,000

1,716 1,716

Součet 1,716

28 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,052 25 000,00 1 300,00 21,0

V3.10 0,000

9,029*1,3*0,00444 0,052

29 K 011 637121111 Okapový chodník z kačírku šedobílého fr 32-63 mm tl 100 mm s udusáním m2 3,800 193,10 733,78 21,0

3,8 3,800

D 8 Trubní vedení 22 477,40

30 K 271 8951704R1 Drenážní  šachta z PP DN 315 hl 1 m vč poklopu plastového - ozn N81 kus 2,000 3 224,20 6 448,40 21,0

31 K 271 8951704R2 Drenážní  šachta z PP DN 315 hl 5 m vč poklopu plastového - ozn N82 kus 3,000 5 343,00 16 029,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 326,87

32 K 221 919735126 Odříznutí betonového základu tl do 300 mm m 1,800 502,10 903,78 21,0

33 K 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého po odříznutí m3 0,324 2 413,50 781,97 21,0

1,800*0,6*0,3 0,324

34 K 013 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 60x100 mm pro ukončení svislé izolace m 4,000 80,30 321,20 21,0

35 K 013 978015391 Otlučení stávající omítky vč proškrábání spár m2 27,000 86,40 2 332,80 21,0

spodních partií průčelí 0,000

15 15,000

KAM 3 0,000

12 12,000

Součet 27,000

36 K 005 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči m2 133,800 16,50 2 207,70 21,0

sanace vnější svislá izolace z výkopu čp 171,69 0,000

1,8*16+15+19*1+23+2 87,800

KAM2,KAM3 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34+12 46,000

Součet 133,800

37 K 005 985142111 Pročištění spár m2 43,800 20,60 902,28 21,0

sanace 0,000

1,8*16+15 43,800

38 K 005 98522110R Vyspravení (dozdění) zdiva CP 25 na MVC,MVC do hl 50 mm m3 0,704 4 033,70 2 839,72 21,0

sanace 0,000

28,8*0,15*0,05+10*0,15*0,05+39*0,15*0,05+16*0,15*0,05 0,704

39 K 005 98522311R Výměna rozpadlých cihel do l 150 mm m3 0,450 4 527,60 2 037,42 21,0

sanace KAM3 0,000

3*0,15 0,450

D 997 Přesun sutě 3 158,08

40 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 3,635 123,50 448,92 21,0

41 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,635 123,50 448,92 21,0

42 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 32,715 28,80 942,19 21,0

9*3,635 32,715

43 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,635 362,60 1 318,05 21,0

D 998 Přesun hmot 5 585,14

44 K 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 71,239 78,40 5 585,14 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 269 837,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 92 022,09

45 K 711 7114100R1 Zatření podkladu pod bitumenovou stěrku MC tl 10mm m2 67,000 205,80 13 788,60 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu čp 171,69 0,000

29+38 67,000

46 K 711 7114100R10 Zpevnění kamenné zdi m2 46,000 156,40 7 194,40 21,0

sanace-KAM2,KAM3 0,000

34+12 46,000

47 K 711 7114100R11 Oprava spárování trasovou maltou-50% m2 17,000 436,30 7 417,10 21,0

sanace-KAM2 0,000

17 17,000

48 K 711 7114100R12 Nové spárování trasovou maltou m2 12,000 436,30 5 235,60 21,0

sanace-KAM3 0,000

12 12,000

49 K 711
7114100R13

Vodotěsná malta vč přísl penetrace (ochrana izol stěrky v rámci skladby pod teréne) m2 2,000 312,80 625,60 21,0

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izol stěrky čp 69 0,000

2 2,000

50 K 711 7114100R2 Minerální izolační stěrka - další plochy průčelí m2 3,000 271,70 815,10 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu 0,000

3 3,000

51 K 711 7114100R3 Bitumenová izolační stěrka s atestem na radon m2 71,000 321,10 22 798,10 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu čp 171,69 0,000

32+39 71,000

52 K 711
7114100R4 Výztužení svislých koutů a nároží stěrky,napojení na asf pásy u ang dv.,styk domu a 

kam zdi (výztužná páska)
m 5,000 49,40 247,00 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu 0,000

5 5,000

53 K 711 7114100R5 Drenážní fólie (3vrstvá) m2 69,000 65,90 4 547,10 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu čp 171,69 0,000

30+39 69,000

54 K 711 7114100R6 Uchycovací lišta drenážní fólie kotvená chem hmoždinkami m 35,000 74,10 2 593,50 21,0

sanace-vnější svislá izolace z výkopu čp 171,69 0,000

16+19 35,000

55 K 711 7114100R7 Zatření podkladu pod izolační stěrkou MC předp 10 mm m2 38,000 205,80 7 820,40 21,0

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izol stěrky čp 171,69 0,000

15+23 38,000

56 K 711 7114100R8 Minerální izolační stěrka m2 38,000 271,70 10 324,60 21,0

sanace-úprava povrchů spodních partií průčelí vč izol stěrky čp 171,69 0,000

15+23 38,000

57 K 711 71141311R Hydroizolační elastická stěrka mrazuvzdorná dvojnásobná dle V 3.10 m2 16,520 354,00 5 848,08 21,0

9,029+0,55*(7,505+6,115) 16,520

58 K 711
998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 892,550 3,10 2 766,91 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 166 645,60

59 K 767
7679900R1

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z91 kus 1,000 73 696,00 73 696,00 21,0

60 K 767
7679900R2

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z92 kus 1,000 41 454,00 41 454,00 21,0

61 K 767
7679900R3

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z93 kus 3,000 4 790,20 14 370,60 21,0

62 K 767
7679900R4

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z94 kus 3,000 4 790,20 14 370,60 21,0

63 K 767
7679900R5

Výrobky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn Z95 m 38,000 598,80 22 754,40 21,0

D 772 Podlahy z kamene 11 169,51

64 K 772 7725212R1 Kladení dlažby betonové lepené tl do 50 mm vč spárování dle V3.10 m2 9,029 637,00 5 751,47 21,0

9,029 9,029

65 M MAT 5924570R1 dlažba betonová vibrolisovaná dle V3.10 m2 9,390 539,00 5 061,21 21,0

66 K 772 998772201 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m % 108,130 3,30 356,83 21,0

Celkem 1 212 920,02

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
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Cena 
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DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá



Zakázka:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_05: Venkovní úpravy Soukenická 685 181

001: Zemní práce 95 924

002: Základy 18 094

004: Vodorovné konstrukce 13 272

005: Komunikace 338 416

008: Trubní vedení 18 290

009: Ostatní konstrukce a práce 173 434

099: Přesun hmot HSV 26 824

783: Nátěry 927

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH) 685 181

–
–
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SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.5. SO 05 - VENKOVNÍ ÚPRAVY SOUKENICKÁ, SO09 - BIBLIOBOX

Část: CELKOVÉ ŘEŠENÍ

JKSO: 8225232

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: ing. Ladislav Čabrádek, Jindřiška Pizingerová

Datum: 31.10.2016

SO_05: Venkovní úpravy Soukenická 685 181 342,1 2,4

001: Zemní práce 95 924 10,7 2,4

1. B 00100001R Nákup zeminy do násypů m3 131,2 370,40 48 596 – –
dovoz chybějícího násypu do 5ti km + nákup ;(186.1-54.9) 131,2

–

2. SP 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší - z kamene - z kamenných dlaždic nebo 

desek, lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv

m2 10,0 25,40 254 – 0,23500 2,4

Napojení na stávající komunikaci (předláždění kamenné 

dlažby);20*0.5

10,0

3. H 1132056 Kamenivo - kačírek praný - frakce 32/63 mm t 14,932 264,60 3 951 – –
Drenáže kolem budov –

kačírek praný fr 32/63 viz příloha D.1.5.7; 

((0.3*4.53)+(0.5*13))*1,9

14,932

–

4. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3 m3 54,813 79,40 4 352 – –
průměrná výška;0,166*330,2 54,813

–

5. SP 132201101 Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3 m3 38,517 117,80 4 537 – –
rýha drenáž komunikace (0.4x0.4) viz příloha D.1.5.3, D.1.5.7; 

(17.5+19.0+15.53) *0,4*0,4

8,325

drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vlevo viz příloha 

D.1.5.7;0.6*1.7* 15.53

15,841

drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vpravo viz příloha 

D.1.5.7;0.6*1.3* 18,4

14,352

–

6. SP 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, 

hloubka do 2 m

m2 50,321 52,90 2 662 0,00084 0,0 –

drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vlevo viz příloha 

D.1.5.7;1.7* 15.53

26,401

drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vpravo viz příloha 

D.1.5.7;1.3* 18,4

23,92

–

7. SP 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, 

hloubka do 2 m

m2 50,321 11,90 599 – –

8. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m m3 30,193 48,50 1 464 – –
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drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vlevo viz příloha 

D.1.5.7;0.6*1.7* 15.53

15,841

drenáž kolem budov, drenáž podél budovy vpravo viz příloha 

D.1.5.7;0.6*1.3* 18,4

14,352

9. SP 162601102 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m m3 131,2 88,10 11 559 – –

dovoz chybějícího násypu do 5ti km + nákup;(186.1-54.9) 131,2

–

10. SP 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných - hornina soudržná, přes 96 do 100 % 

PS

m3 186,1 32,90 6 123 – –

 násyp samotné  komunikace + dosypání okolního terenu;145.3 + 40.8 186,1

–

11. SP 171151101 Hutnění násypů z hornin soudržných a sypkých - jakýkoliv sklon, délka a míra 

zhutnění svahu

m2 453,88 14,40 6 536 – –

 viz příloha D.1.5.3;(330.20+27.55+25.1+8.40+53.23+9.4) 453,88

–

12. SP 174101101 Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním m3 27,069 53,70 1 454 – –

rýha drenáž komunikace výkop; (17.5+19.0+15.53) *0,4*0,4 8,325

-obsyp drenáží; -(17.5+19.0+15.53) *0,133 - 6,92

Drenáže kolem budov –

kačírek praný fr 32/63 viz příloha D.1.5.7,tloušťka vrstvy je u 

každé rýhy jiná; (0.3*4.53)+(0.5*13) 

7,859

Štěrkodrť ŠD 0/63   viz příloha D.1.5.7,pouze na levé straně 

parkoviště;  0.6*0.6*15.53 

5,591

zásyp výkopkem  viz příloha D.1.5.7; 0.6*(18.40+15.53)*0.25 5,09

Štěrkodrť 8/32   viz příloha D.1.5.7;  0.6*(18.40+15.53)*0.35 7,125

–

13. H 3205 Kamenivo předrcené - frakce 0-63 mm t 10,623 158,80 1 687 1,00000 10,6 –
Štěrkodrť ŠD 0/63   viz příloha D.1.5.7,pouze na levé straně 

parkoviště;  0.6*0.6*15.53*1,9

10,623

–

14. H 325680 Kamenivo drcené, - frakce 8/32 mm t 13,538 158,80 2 150 – –
Štěrkodrť 8/32   viz příloha D.1.5.7;  0.6*(18.40+15.53)*0.35*1,9 13,538

–
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002: Základy 18 094 19,1 –

15. H Textilie ochranná - geotextilie m2 149,329 36,30 5 421 0,00040 0,1 –
Geotextile do drenáží  viz příloha D.1.5.7;(1.7 * 52.03) *1,15 101,719

Drenáže kolem budov –

 viz příloha D.1.5.7,pouze po pravé straně u drenáží; (2.25*18.4) 

*1,15

47,61

–

16. SP 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber a trativodů - v rýze 

nebo zářezu, sklon do 1:2,5

m2 129,851 19,60 2 545 0,00017 0,0 –

Geotextile do drenáží  viz příloha D.1.5.7;(1.7 * 52.03) 88,451

Drenáže kolem budov –

 viz příloha D.1.5.7,pouze po pravé straně u drenáží; (2.25*18.4) 41,4

17. SP 212532111 Lože pro trativody - kamenivo hrubé drcené, frakce 8 až 32 mm m3 4,416 749,90 3 312 1,63000 7,2 –
Drenáže kolem budov –

 viz příloha D.1.5.7,lože ŠD pouze po pravé straně; 

(1.6*0.3*18.4)/2

4,416

18. SP 212752212 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, štěrkopískové lože, 

obsyp, v otevřeném výkopu - D přes 65 do 100 mm

m 52,03 109,50 5 697 0,22657 11,8 –

Drenážní potrubí DN 100 vč ŠP obsypu  viz příloha D.1.5.3, 

D.1.5.7; (17.5+19.0+15.53) 

52,03

–

19. SP 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových HDPE - průměr 100 mm m 33,93 33,00 1 120 0,00049 0,0 –

 viz příloha D.1.5.7; (18.40+15.53) 33,93

–

004: Vodorovné konstrukce 13 272 9,9 –

20. SP 452322161 Sedlové lože ze ŽB otevřený výkop - beton tř. C 25/30 m3 4,072 2 940,00 11 971 2,42900 9,9 –
Drenáže kolem budov –

 viz příloha D.1.5.7; 0.6*(18.40+15.53)*0.1 2,036

 viz příloha D.1.5.7; 0.6*(18.40+15.53)*0.1 2,036

–

21. SP 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu - ze 

svařovaných sítí typu Kari

t 0,055 23 500,00 1 301 0,84758 0,0 –

Drenáže kolem budov –

Kari síť 4/150 - 4/150  viz příloha 

D.1.5.7;0.6*(18.40+15.53)*0,00136

0,028
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SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.1.5. SO 05 - VENKOVNÍ ÚPRAVY SOUKENICKÁ, SO09 - BIBLIOBOX

Část: CELKOVÉ ŘEŠENÍ

JKSO: 8225232

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: ing. Ladislav Čabrádek, Jindřiška Pizingerová

Datum: 31.10.2016

Kari síť 4/150 - 4/150  viz příloha 

D.1.5.7;0.6*(18.40+15.53)*0,00136

0,028

–

005: Komunikace 338 416 284,8 –

22. B 05005001R Dlažba kamenná,žula  100-120/100-120 m2 336,804 368,50 124 112 – –
330,2*1,02 336,804

–

23. B 05005002R Dlažba kamenná,žula  80-100/80-100 m2 51,755 322,40 16 686 – –
50,74*1,02 51,755

–

24. B 05005003R Dlažba kamenná - plotny m2 7,55 1 658,20 12 519 – –
Dlažba kamenná - plotny v loži 30mm viz příloha D.1.5.3;7,55 7,55

–

25. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm m2 757,99 122,30 92 702 0,27994 212,2 –
Štěrkodrť 0/63  150mm viz příloha D.1.5.7 - dvě vrstvy;349,85*2 699,7

ŠD pod dlažbou 80/100-80/100 a pod dlažbou z kamenných ploten  viz 

příloha D.1.5.7;50.74+7.55

58,29

–

26. SP 591211111 Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky drobné, lože kamenivo těžené, 

tloušťka lože do 50 mm

m2 390,94 233,40 91 245 0,18370 71,8 –

Dlažba kamenná  100-120/100-120 v loži 40mm viz příloha D.1.5.3, 

D.1.5.7;330,2

330,2

Dlažba kamenná  80-100/80-100 v loži 30mm (27.22+23.52) viz 

příloha D.1.5.3, D.1.5.7;50,74

50,74

Napojení na stávající komunikaci (předláždění kamenné 

dlažby);20*0.5

10,0

–

27. SP 596811220 Kladení dlažby komunikací pro pěší, z beton. nebo kamenin. dlaždic vel. 0,09 

do 0,25 m2 (bez zámku) - plocha do 50 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože 

do 30 mm / kamenné plotny

m2 7,55 152,50 1 151 0,10100 0,8 –

Dlažba kamenná - plotny v loži 30mm viz příloha D.1.5.3;7,55 7,55

–

008: Trubní vedení 18 290 0,9 –

28. B 05008001R Betonové prvky uliční vpustě - spodní díl,průběžný díl se zápachovou 

uzávěrkou,horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž

sada 2,0 4 606,00 9 212 – –

viz příloha D.1.5.3, D.1.5.7;2 2,0
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–

29. H 72744 Vtokové mříže  - Vtoková mříž kus 2,0 1 842,40 3 685 0,08500 0,2 –

30. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční - z betonových dílců, UV-50 normální kus 2,0 1 259,30 2 519 0,34090 0,7 –
Uliční vpusti se zápachovou uzávěrou viz příloha D.1.5.3, 

D.1.5.7;2

2,0

31. SP 899202111 Osazení mříží litinových, včetně rámů a košů na bahno - hmotnost přes 50 do 

100 kg

kus 2,0 608,00 1 216 0,00936 0,0 –

Mříž + rám uliční vpusti;2 2,0

–

32. H DIN 4052-B1-250Koš pozinkovaný kus 2,0 829,10 1 658 0,00600 0,0 –

009: Ostatní konstrukce a práce 173 434 16,8 –

33. B 00900001R Obrubník kamenný,žula 300/200/1000 kus 67,465 1 151,50 77 686 – –
viz příloha D.1.5.3, D.1.5.7;65,5*1,03 67,465

–

34. B 00900002R Obrubník kamenný,žula 120/250/500 kus 66,332 727,80 48 276 – –
D.1.5.3, D.1.5.7;32,2*2*1,03 66,332

–

35. B 05009003R Dodávka a montáž plastové ztracené lemování - Zahradní plastový obrubník m 22,5 92,10 2 072 – –

viz příloha D.1.5.3, D.1.5.7;22,5 22,5

–

36. B 05009005R Demontáž stávající dopravní značky kus 2,0 460,60 921 – –
viz příloha D.1.5.4;2 2,0

–

37. B 10109003R Dopravní opatření v průběhu stavby - viz.situace v projektové dokumentaci  

DIO

sada 1,0 4 606,00 4 606 – –

DIO viz příloha D.1.5.9;1 1,0

–

38. H 40445020 Značka dopravní kus 5,0 2 303,00 11 515 – –
viz příloha D.1.5.3;5 5,0

–

39. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní - velikost do 1 m2, objímky na sloupky 

nebo konzoly

kus 5,0 163,10 816 0,00070 0,0 –

DIO viz příloha D.1.5.3;5 5,0

–

40. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek - délka do 3,5 m, do hliníkové patky kus 3,0 741,60 2 225 0,11241 0,3 –
viz příloha D.1.5.3;3 3,0

–

41. SP 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, přechody pro chodce, šipky, 

symboly - barva bílá, retroreflexní

m2 8,53 81,30 693 0,00085 0,0 –
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viz příloha D.1.5.3;8,53 8,53

–

42. SP 916241113 Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého - s boční opěrou, lože 

z betonu prostého tř. C 12/15

m 97,7 229,40 22 412 0,16849 16,5 –

Obruba kamenná v bet loži 300/200/1000 viz příloha D.1.5.3, 

D.1.5.7;65,5

65,5

Obruba kamenná v bet loži 120/250/500 viz příloha D.1.5.3, 

D.1.5.7;32,2

32,2

–

43. B M4040001R Sloupek DZ-Al kompl.(sloupek,patka,víčko) kus 3,0 737,00 2 211 – –
viz příloha D.1.5.4;3 3,0

–

099: Přesun hmot HSV 26 824 – –

44. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - jakékoliv délky 

objektu

t 342,149 78,40 26 824 – –

783: Nátěry 927 – –

45. B 783992000 Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním - Žluto černé pruhy m2 1,0 927,10 927 – –
Žluto černé pruhy nátěr viz příloha D.1.5.3;1 1,0

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - viz rekapitulece – – –

46. ON Zařízení staveniště % 3,0 – – –

47. ON Kompletační činnost % 2,2 – – –

48. ON Provozní vlivy % 0,9 – – –
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 102 675 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 910 652 0 0 0 0

182 Trvalky, traviny 18 911 0 0 0 0

185 Listnaté stromy 80 509 0 0 0 0

187 Popínavky 823 0 0 0 0

190 Keře 1 786 0 0 0 0

195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny 7 762 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 228 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 125 345 0 0 0 0

31.10.2016

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

poznámky:

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží 

jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) 

podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které 

vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami 

a u správců sítí si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační 

prvky a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů 

požárními stěnami, vodotěsné a protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné 

pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 

zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené 

v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné 

části díla i díla jako celku v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 138,60 164,60 22 813,56

138,60

2 1-Vlastní Náklady na pořízení zeminy pro navážku vč. dopravy m3 138,60 576,20 79 861,32

138,60

Celkem za 1 Zemní práce 102 674,88

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
3 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. 

poplatku za skládku m2 169,00 1,70 287,30

169,00

4 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 169,00 12,40 2 095,60

169,00

5 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 286,70 28,80 8 256,96

104,70

169,00

13,00

6 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné 

terénní úpravy, předseťové zpracování půdy m2 169,00 16,50 2 788,50

169,00

7 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 634,00 8,20 5 198,80

459,00

113,00

62,00

8 183101312R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,02 m3, 1:5 vč. 

odvozu zeminy a odpadu na skládku vč. poplatku kus 5,00 12,40 62,00

5,00

9 183101321R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. odvozu 

zeminy a odpadu na skládku vč. poplatku kus 14,00 370,40 5 185,60

14,00

10 183101324R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 4 m3 sv.1:5 vč. odvozu 

zeminy a odpadu na skládku vč. poplatku kus 5,00 452,80 2 264,00

5,00

11 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 626,00 4,10 2 566,60

626,00

12 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus 459,00 4,10 1 881,90

459,00

13 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 117,70 41,20 4 849,24

13,00

104,70

14 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 vč. vyčištění od 

nežádoucích příměsí vč. odvozu m2 169,00 2,50 422,50

169,00

15 183403132R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině m2 117,70 0,80 94,16

13,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

navážka zeminy související s terénní úpravou:75+63,6

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

navážka zeminy související s terénní úpravou:75+63,6

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník - první seč:156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trvalky, traviny, cibuloviny, menší keře:35,7+12+12,4+27,6+11,4+5,6

trávník :156+13

habry:13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro trvalky, traviny:230+130+47+52

pro cibule - hnízda:58+55

pro menší keře:62

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro popínavé rostliny:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro živý plot z habrů:14

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro stromy:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

cibule:406+220

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trvalky, traviny:230+130+47+52

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro habry:13

trvalky, traviny, cibuloviny, menší keře:35,7+12+12,4+27,6+11,4+5,6

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

pro habry:13
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

104,70

16 184102110R00 Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině vč. zastřižení po 

výsadbě kus 62,00 12,40 768,80

62,00

17 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině vč. zastřižení po 

výsadbě kus 5,00 12,40 62,00

5,00

18 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. zastřižení po 

výsadbě kus 14,00 411,60 5 762,40

14,00

19 184102117R00 Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině vč. zastřižení po 

výsadbě kus 5,00 411,60 2 058,00

5,00

20 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. upevnění 

příček a úvazků kus 43,00 41,20 1 771,60

15,00

28,00

21 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu, 2vrstvy, v rovině m2 6,28 41,20 258,74

6,28

22 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 169,00 4,10 692,90

169,00

23 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové mísy

m2 137,33 16,50 2 265,86

15,70

13,00

104,70

3,93

24 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 169,00 0,80 135,20

169,00

25 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,12 82,30 421,38

0,50

1,40

2,30

0,57

0,31

0,05

26 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,69 82,30 139,09

1,69

27 185804514R00 Odplevelení záhonů v rovině m2 121,63 4,10 498,66

13,00

104,70

3,93

28 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,81 82,30 560,46

6,81

29 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o parkové trávníky dle popisu v 

technické zprávě m2 169,00 4,10 692,90

169,00

trvalky, traviny, cibuloviny, menší keře:35,7+12+12,4+27,6+11,4+5,6

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

menší keře:62

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

popínavé rostliny:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

živý plot z habrů:14

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*3

živý plot z habrů:14*2

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*3,14*0,2*2

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

kolem stromů:3,14*1*1*5

záhony habrů:13

záhony trvalek, travin, cibulovin, menších keřů:104,7

popínavé rostliny:5*3,14*0,5*0,5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*0,1

habry:14*0,1

trvalky, traviny:459*0,005

cibule - hnízda:(58+55)*0,005

menší keře:62*0,005

popínavé rostliny:5*0,01

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník ( vč. naředění herbicidu):(156+13)*0,01

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

záhony habrů:13

záhony trvalek, travin, cibulovin, menších keřů:104,7

popínavé rostliny:5*3,14*0,5*0,5

5,12+1,69

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

30 18-Vlastní D+M Zavlažovací systém kompletní provedení vč. Dopravy - 

dle přílohy kus 1,00 234 663,40

1,00

31 18-Vlastní D+M Okrasná a užitková zahrada 2.n.p. m2 33,80 829,30 28 030,34

33,80

32 18-Vlastní Hnojení popínavých rostlin 5g dusíku/m2 vč. dodávky m2 3,93 8,20 32,19

3,93

33 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o stromy dle popisu v technické zprávě

kus 5,00 82,30 411,50

5,00

34 18-Vlastní D+M Dřevěné sedací molo - materiál dub vč. ukotvení, 

povrchové úpravy m2 11,50 4 116,00 47 334,00

11,50

35 18-Vlastní D+M Bylinková zahrada v korytě terasy 4.n.p. vč. výplně 

zeminou a výsadeb rostlinami kus 1,00 30 033,70 30 033,70

1,00

36 18-Vlastní D+M Závlahová flexibilní hadice bm 38,00 20,60 782,80

10,00

28,00

37 18-Vlastní D+M Venkovní květináč laminát 40x40x75cm vč. výplně 

zeminou a výsadeb rostlinami kus 10,00 4 527,60 45 276,00

5,00

5,00

38 18-Vlastní D+M Suchá zahrada na ploché střeše 4.n.p. m2 114,95 1 190,20 136 813,49

114,95

39 18-Vlastní D+M Vnitřní květináč betonový 390x390x750mm vč. výplně 

zeminou a výsadeb rostlinami kus 39,00 5 499,00 214 461,00

6,00

17,00

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:1

vč. vyvýšených záhonů a komposteru - kotevních sloupků, mezisloupků 

pro kotvení překládaných prken,:

vodorovných překládaných prken, folie, výplně vhodnou zeminou,:

povrchové úpravy (přimoření do odstínu přírodního dubu - navázání na 

molo),:

výsadby a dodávky rostlin:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz V:

2.n.p.:45,3-11,5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

popínavé rostliny:5*3,14*0,5*0,5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

v užitkové zahradě:11,5

vč. D+M Sklolaminátových květináčů - celkový rozměr 55x60x850cm:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz VI:

4.n.p.:1

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*2

habry:14*2

oblý konický:

vč. vnitřního plastového květináče, samozavlažovacího setu + vložky:

referenční výrobek Lechuza Cubico 40 Antracit:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz VIII:

1.n.p.:5

4.n.p.:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz VII:

geologický park - geologické vzorky dle popisu V01-V07:

4.n.p.:114,95

oblý konický:

vč. vnitřního plastového květináče, samozavlažovacího setu + vložky:

referenční výrobek Concereto Lindo Rotondo:

vzrostlejší interiérové rostliny:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz IX:

1.n.p.:6

2.n.p.:17
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

14,00

2,00

40 18-Vlastní Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g 

dusíku/m2 m2 169,00 8,20 1 385,80

169,00

41 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o traviny, trvalky dle popisu v technické 

zprávě kus 459,00 4,10 1 881,90

459,00

42 18-Vlastní D+M Interiérové rostliny - odkaz IX kus 34,00 798,50 27 149,00

34,00

43 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o cibuloviny dle popisu v technické 

zprávě kus 626,00 4,10 2 566,60

626,00

44 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o živý plot dle popisu v technické 

zprávě kus 14,00 41,20 576,80

14,00

45 18-Vlastní D+M Tabletové hnojivo 10g s dlouhodobým uvolňováním

tab 142,00 4,10 582,20

70,00

62,00

10,00

46 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o menší keře dle popisu v technické 

zprávě kus 62,00 8,20 508,40

62,00

47 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o popínavé rostliny dle popisu v 

technické zprávě kus 5,00 8,20 41,00

5,00

48 673131-Vlastní Rákosová rohož m2 13,82 82,30 1 137,06

13,82

49 00572420 Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídavku 

hnojiva kg 6,09 70,00 426,48

6,09

50 08211320 Voda pro zálivku m3 6,81 82,30 560,46

51 10391100 Kůra mulčovací vč. dopravy m3 8,55 617,40 5 278,96

1,62

1,34

5,39

0,20

52 25234009.A Herbicid totální l 0,09 164,60 14,32

0,09

53 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, vč. 

dopravy m3 24,25 823,20 19 959,47

2,68

21,57

54 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do 

jamek, vč. dopravy m3 35,12 699,70 24 575,56

3.n.p.:14

4.n.p.:2

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :156+13

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trvalky, traviny, byliny:230+130+47+52

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

odkaz IX:

vč. dodávky rostlin dle seznamu:5+3+6+4+5+3+2+6

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:406+220

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

habry:14

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

habry:14*5

menší keře:62

popínavé rostliny:5*2

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

menší keře:62

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

popínavé rostliny:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*3,14*0,2*2*2*1,1

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :(156+13)*0,035*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

kolem stromů:3,14*1*1*5*0,1*1,03

záhony habrů:13*0,1*1,03

záhony trvalek, travin, cibulovin, menších keřů:104,7*0,05*1,03

popínavé rostliny:5*3,14*0,5*0,5*0,05*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :169*0,0005*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

záhony habrů:13*0,2*1,03

záhony trvalek, travin, cibulovin, menších keřů:104,7*0,2*1,03

parametry dle technické zprávy:
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SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 06 Sadové a zahradnické úpravy

20,60

14,42

0,10

55 103-Vlastní Dodávka trávníkového substrátu s přídavkem hnojiva, vč. 

dopravy m3 34,81 823,20 28 658,88

34,81

56 605-Vlastní Dodávka -  frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3-

3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy kus 44,29 123,50 5 469,82

15,45

28,84

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 910 652,27

Díl: 182 Trvalky, traviny
57 026-Vlastní Trvalky, traviny, byliny - dle seznamu rostlin kus 459,00 41,20 18 910,80

459,00

Celkem za 182 Trvalky, traviny 18 910,80

Díl: 185 Listnaté stromy
58 026-Vlastní Platanus acerifolia o.k.18-20cm, kmen výška 250cm s balem 

pr.100cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 3,00 4 116,00 12 348,00

3,00

59 026-Vlastní Ginkgo biloba o.k.18-20cm, kmen výška 250cm s balem 

pr.100cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 6 009,40 6 009,40

1,00

60 026-Vlastní Carpinus betulus vel.14-16cm pro živý plot s balem pr.80cm - 

zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 14,00 4 116,00 57 624,00

14,00

61 026-Vlastní Morus nigra o.k.18-20cm, kmen výška 250cm s balem 

pr.100cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 4 527,60 4 527,60

1,00

Celkem za 185 Listnaté stromy 80 509,00

Díl: 187 Popínavky
62 026-Vlastní Popínavé rostliny vel.60-80cm min. 3 výhonky, kontejner 

min.2L, vč. dopravy kus 5,00 164,60 823,00

5,00

Celkem za 187 Popínavky 823,00

Díl: 190 Keře
63 026-Vlastní Menší keře - dle seznamu rostlin kontejner, vč. dopravy kus 62,00 28,80 1 785,60

62,00

Celkem za 190 Keře 1 785,60

Díl: 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny
64 026-Vlastní Cibuloviny Crocus sp., Narcissu sp. kus 626,00 12,40 7 762,40

626,00

Celkem za 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny 7 762,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
65 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 5,41 411,60 2 227,52

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 227,52

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*4*1,03

habry:14*1*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:14

popínavé rostliny:5*0,02*1,03

složení a parametry dle technické zprávy - směs ornice s pískem 6ku4:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

trávník :169*0,2*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:

stromy:5*3*1,03

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:1

Hydrangea petiolaris - 1kus, Clematis prezident - 1 kus, Rosa "New 

Dawn" - 1kus, Partenocissus sp. - 2 kusy:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:57+5

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:406+220

habry:14*2*1,03

kontejner:

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:230+130+47+52

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:3

dle výkresu číslo D.1.1.01-04 a technické zprávy:1
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SO 06 závlah

ORIENTAČNÍ  SPECIFIKACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU 

MK Písek

  elektronická ovládací jednotka, 2 sekce 9V 3 004,70 5 15 023,50

  elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí 9V 3 992,50 1 3 992,50

  alcalinová baterie 45,30 10 453,00

  elmag ventil 1" 9V 815,00 14 11 410,00

  vodotěsné konektory, 2,5 mm2 37,00 56 2 072,00

  ventilová šachtice 617,40 5 3 087,00

  hadicová spojka, 1/2" 81,50 28 2 282,00

  filtr  6/4" AG, 120 mesh, PN 6 1 226,60 5 6 133,00

  plastové spojovací tvarovky potrubí 41,20 260 10 712,00

  kapkovací hadice s příslušenstvím 37,00 600 22 200,00

  výsuvný postřikovač s rotační tryskou 403,40 71 28 641,40

  ponorné čerpadlo 13 171,20 1 13 171,20

  automatické dopouštění z řádu 6 503,30 1 6 503,30

  kapací sady do truhlíků 1 234,80 10 12 348,00

  potrubí 32mm 29,60 250 7 400,00

  potrubí 20mm 19,80 90 1 782,00

  napojení na přívod vody 2 387,30 5 11 936,50

  montážní materiál - soubor 4 116,00 1 4 116,00

CENA ZA MATERIÁL 163 263,40

CENA ZA MONTÁŽ 67 200,00

DOPRAVA 4 200,00

CENA CELKEM BEZ DPH ( 21%) 234 663,40

POPIS POLOŽKY CENA    KS/M CENA CELKEM
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 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.2.1. SO 07 - ÚPRAVA TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY

Část:

Profese:

JKSO: TSKP

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Ing. Radek Mrňák

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REKAPITULACE  

730 TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA 165 280

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH 165 280,33

VYTÁPĚNÍ
TP 01 866 24 1001 Potrubí předizolované ocelové, 2x DN 80, např. Uponor Ecoflex Thermo Single 90 m 46 2 164 99 553,20

TP 02 866 24 1002 Armatury v předávací stanici (bude určeno provozovatelem) soub 1 4 452 4 451,90

TP 03 866 24 1003 Demontáž rušeného potrubí m 46 45 2 083,80

TP 04 866 24 1004 Montáž potrubí m 46 268 12 305,00

TP 05 866 24 1005 Přepojení potrubí soub 1 3 663 3 663,20

TP 06 866 24 1006 Zkouška těsnosti m 46 29 1 324,80

TP 07 866 24 1007 Zemní práce (výkop, podsyp, obsyp, záhou úprava terénu, signální folie) m 46 823 37 867,20

TP 08 866 24 1008 Přesun hmot stanovený proc.sazbou v obj.výšky do 12m - 2,5 % % 4 031,23

Teplovodní přípojka - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH 165 280,33

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu se 

zákony a předpisy platnými v ČR

31.10.2016

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí si 

zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, 

že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení 

či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.2.2. SO 08 - DEMONTÁŽ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 37 965,58

D 1 Zemní práce 15 704,47

1 K 221
113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy 

do 15 m2
m2 19,350 71,90 1 391,27 21,0

autocad 0,000

19,35 19,350

2 K 221
113107025 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm při překopech 

inž sítí
m2 19,350 739,70 14 313,20 21,0

autocad 0,000

19,35 19,350

D 2 Zakládání 1 003,22

3 K 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 19,350 10,10 195,44 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

4 M MAT 693110730 textílie z netkaných polypropylénvých vláken 300 g/m2 m2 22,253 36,30 807,78 21,0

D 5 Komunikace pozemní 7 492,33

5 K 221 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 19,350 23,10 446,99 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

6 K 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného propraného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 19,350 95,40 1 845,99 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

7 K 221 5647511111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 19,350 101,40 1 962,09 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

8 K 221 564811111 Podklad z kameniva hrubého drceného proprané vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 19,350 37,20 719,82 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

9 K 221
591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm-

stávající
m2 19,350 130,10 2 517,44 21,0

V2.5 0,000

19,35 19,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 564,94

10 K 95200000 demontáž a zaslepení plynovodního řadu kus 1,000 2175,60 2 175,60 21,0

11 K 014 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 19,350 48,50 938,48 21,0

12 K 221
979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při 

překopech ing sítí
m2 19,350 23,30 450,86 21,0

19,35 19,350

D 997 Přesun sutě 8 132,11

13 K 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,932 385,00 5 363,82 21,0

22,001-8,069 13,932

14 K 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 125,388 10,80 1 354,19 21,0

13,932*9 125,388

15 K 221 997221855 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 13,932 101,50 1 414,10 21,0

13,932 13,932

D 998 Přesun hmot 2 068,51

16 K 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 26,384 78,40 2 068,51 21,0

18,315+8,069 26,384

Celkem 37 965,58

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR

poznámky:

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: SO 09 - BIBLIOBOX

Část:

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 160 587,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce 160 587,90

1 K 014 95300000R Bibliobox,kompl, prov - D+M ozn Z99 kus 1,000 160 587,90 160 587,90 21,0

Z99 0,000

1 1,000

Celkem 160 587,90

poznámky:

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční 

jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR



 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALŠOVO NÁMĚSTÍ ČP. 75-77, 397 01 PÍSEK

Objekt: D.2.2. - ZAŘÍZENÍ VERTIKÁLNÍ DOPRAVY A TECHNOLOGIICKÉ VYBAVENÍ SO02 A SO04

Část:

JKSO:

Objednatel: Město PÍSEK, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

Zhotovitel: Hana Pejšová

Datum: 31.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04

1. Výtah V1 1000 kg vč konstrukce a prosklení schodiště kpl 1,00 747054 747 054,00

2. Výtah V2 630 kg v betonové šachtě kpl 1,00 805266 805 266,00

3. Výtah V3 100 kg prosklený požárním sklem knihovní vč prosklení kpl 1,00 261954 261 954,00

4. Pojízdné skladovací regály pro sklady - 3 podlaží (5 celků) kpl 1,00 2 337 496 2 337 496,00

5. Zvedací plošina podia v hlavním dvoře - zvedací stůl s hydraulickým pohonem kpl 1,00 474 418 474 418,00

Celkem 4 626 188,00

Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že (a-g) :

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

poznámky:

e) se v případě vykonávání zemních prací před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí 

si zajistí jejich vytýčení všech sítí, jejichž umístění se v daném prostoru předpokládá

f) součástí dodávek a prací jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí, instalační prvky a strojní 

zařízení (prostupy, základy, chráničky, začišťovací objímky atd.), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami, vodotěsné a 

protiradonové utěsnění  prostupů stěnami s hydroizolačními úpravami a drobné pomocné zednické práce.

Ve specifikaci v části D.2.3. Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04 uvedené výrobky nejsou 

určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci 

požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně 

prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z 

důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací a služeb jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a 

revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávek, prací a služeb jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 

výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování příslušné části díla i díla jako celku v souladu 

se zákony a předpisy platnými v ČR


