
02/05/2022 Kroměříž, J.Homoly-bezvýkop. oprava kanal. DN300Rozpočet: 01/05/2022
01/05/2022 Oprava kanalizace DN300

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 54,35 0,00 0,00
2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 54,35 0,00 0,00
3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 18,37 0,00 0,00
4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,37 0,00 0,00
5 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 117,55 0,00 0,00
6 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 117,55 0,00 0,00
7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,25 0,00 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

8 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 
Jihomoravský, m3 1,32 0,00 0,00

9 452311151RT1 Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 
20/25 S3 m3 0,79 0,00 0,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Díl: 8 Trubní vedení
10 871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000 m 4,68 0,00 0,00
11 894118001RT3 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 

ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 kus 2,00 0,00 0,00
12 894411121RT2 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně 

dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS kus 2,00 0,00 0,00
13 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky 

poklopu šachtového lit. D 650 kus 2,00 0,00 0,00
14 899521411R00 Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton kus 18,00 0,00 0,00
15 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 

napojení trub na šachty m3 1,10 0,00 0,00
16 005/06/2017 řízený protlak pro potrubí DN 300 s chráničkou m 25,15 0,00 0,00
17 015/08/2016 Startovací a cílové jámy-vystrojení vč. opěrné zdi z B C25,30

kpl 2,00 0,00 0,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
18 007/12/2017 Potrubí do řizeného protlaku (kamenina DN300) m 25,15 0,00 0,00
19 931981015R00 Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm m 18,00 0,00 0,00
20 936452115R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 vč. 

šachty m 29,84 0,00 0,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 53,21 0,00 0,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
22 09/04/2016 Přesun techniky a materiálu kpl 1,00 0,00 0,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Kopie - Stavební - projektový
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