



OBJEDNÁVKA č. A/0144/22/61



Smluvní strany

TSKAX000MJG3

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce			Technik
Org. jednotka: 61-Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (4250)	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	03.11.2022	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	KESAM control s.r.o.	IČ	08152985
Sídlo	U kašny 1122/6 15500 Praha 5	DIČ	CZ08152985
Zapsán v C 313852 vedená u Městského soudu v Praze			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.	115-9764470257/0100	
Kontaktní osoba:	Ing. Mašek Petr		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	d2h4459		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	PBB NN 7084, Praha 11, č.a. 999 412/55
Místo plnění	Praha 11
Termín dokončení (dodání)	31.12.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	99 212,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	PBB NN 7084, Praha 11, č.a. 999 412/55 - zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP



Další podmínky pro Dodavatele:	
---	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 Kesam control schválená cenařkou



V Praze dne 03.11.2022

Za Objednatele



vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy +
BESIP + PBB
na základě pověření

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno,
příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Petr
Mašek

Digitally signed by
Ing. Petr Mašek
Date: 2022.11.06
17:36:52 +01'00'

Ing. Petr Mašek
jednatel společnosti

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

KESAM control s.r.o.
U kašny 1122/6, 155 00 Praha 5
IČ: 08152985
DIČ: CZ08152985

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7

Věc: Nabídka na zajištění výkonu funkce TDS a funkce koordinátora BOZP

Akce: "PBB chodník NN 7084, Praha 11", č. akce 999412/55

1. Zajištění technického dozoru stavebníka

Cena stanovena dle Sazebníku UNIKA 2022-2023 tabulka č. 13

Odhad investičních nákladů na provedení stavby 1 000 000,- Kč bez DPH

Cena projektových prací a inženýrských činností pásmo III C max: 191 200,00 Kč

	Číslo a název výkonové fáze	sazba %	cena
1	3.3.2 Práce spojené s prováděním stavby fáze 9	23	43 976,00
2	3.3.2 Práce po dokončení stavby fáze 11	3	5 736,00
	Celkem práce TDS dle Sazebníku UNIKA 2022-2023		49 712,00

2. Zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP

pol.	název	počet hodin	sazba Kč	cena
1	seznámení s PD a požadavky DOS	5	750	3 750,00
2	prohlídka staveniště	4	750	3 000,00
3	zpracování plánu BOZP	6	750	4 500,00
4	zpracování a oznámení zahájení prací na OIP	3	750	2 250,00
5	kontrolní činnost na staveništi (6 týdnů)	48	750	36 000,00
	Celkem práce za činnost koordinátora BOZP			49 500,00

Celkem za zajištění TDS a výkonu funkce koordinátora BOZP 99 212,00 Kč

DPH 21% 20 834,52 Kč

Cena celkem včetně DPH 120 046,52 Kč

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady TDS a koordinátora BOZP při dodržení termínu stavby.
V případě prodloužení termínu výstavby bude pro činnost koordinátora BOZP účtována saba 750 Kč/hod.

V Praze 31.10.2022

Ing. Petr
Mašek

Digitally signed by Ing.
Petr Mašek
Date: 2022.10.31
12:05:08 +01'00'

Ing. Petr Mašek
jednatel společnosti