

Příloha č.1 Technická příloha

Číslo:

Číslo jednací:

Zhotovitel: výběrové řízení**Rok: 2023****Seznam opatření a činností**

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena *	Celková cena
1	2023	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů				
		NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	ks	17	4 200.00	71 400.00
			Základní částka				1 000.00
						** sazba DPH %	21.00
						výše DPH	15 204.00
						Cena bez DPH	72 400.00
						Celková cena	87 604.00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

1 2023 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů

Obnova tabulového značení hranic CHKO Blaník. V rámci díla bude provedena výroba nových dřevěných konstrukcí hraničnicků z masivu podle technického výkresu uvedeného v příloze smlouvy, oproti výkresu bude dolní šíře podkladové desky 380 mm (označeno poznámkou). Hraničnick bude opatřen hnědým nátěrem pro odolnost proti povětrnostním vlivům. Dílo dále zahrnuje instalaci hraničnicků na stávající patky na místa dle mapové přílohy. Ze stávajících hraničnicků budou sejmuty státní znaky a upevněny na nové hraničnický. V případě poškozeného státního znaku dodá nový objednatel. Staré hraničnický budou odvezeny a zlikvidovány na náklady zhotovitele. U hraničnicků č.1-5 jsou stávající hraničnický dvounohé, v rámci díla bude použita pro nový hraničnick pouze jedna patka, druhá patka bude vykopána, odvezena a zlikvidována na náklady zhotovitele. U hraničnicku č.12 bude vykopána patka a nový hraničnick bude umístěn na druhou stranu silnice. Zákres č.1-17 v mapové příloze.