



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

**BVIN 006396/2022/OBV/Boh**

Radka Bohanesová

544 231 957

544 231 956

spravadomu@vinohrady.brno.cz

11.11.2022

**MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.**

Divadelní 614/6

602 00 Brno

IČO: 268 86 570 DIČ: CZ26886570

### Objednávka 61/2022

Objednáváme u vás na následujících oprav v bytě č. 11, Pálavské nám.1 velikost 1+kk plocha 31,73 m2 a to dle cenové nabídky ze dne 10.11.2022

- oprava omítek a výmalba v celém bytě
- výměna kuchyňské linky, vč. prac.desky, dřezu, baterie, digestoře, obložení a potravinové skříně
- výměna sporáku (sklokeramika)
- Výměna PVC vč.vystěrkování podkladu
- Očištění radiátoru, vč. nátěru, nátěr zárubní
- Revize elektro
- Výměna sprchové vaničky, vč. obložení 2 řady
- Výměna baterie vanové a umyvadlové, nová zrcadlová skříňka
- Úklid celého bytu

Termín dokončení: 31.12.2022



Fakturu vyplňte následujícím způsobem:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno

Příjemce (adresát): MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785 (jsme plátcí DPH)



## Cenová kalkulace na bytovou jednotku, Pálavské nám.1 . byt číslo 11.

Název položky	měrná jednotka	počet	jednotková cena	cena celkem
likvidace dem.materiálu kontejner	kpl	1	16 597,00 Kč	16 597,00 Kč
úklid,okna,dveře,zařízení	kpl	1	7 930,00 Kč	7 930,00 Kč
omítková směs,betonová směs	kpl	1	8 694,00 Kč	8 694,00 Kč
penetrace	kpl	1	1 957,00 Kč	1 957,00 Kč
perlinka	kpl	1	1 867,00 Kč	1 867,00 Kč
montážní pěna	kpl	2	237,00 Kč	474,00 Kč
pevnostní vlákno	ks	8	550,00 Kč	4 400,00 Kč
malířské práce	m2	140	85,00 Kč	11 900,00 Kč
penetrace podkladu	m2	140	19,00 Kč	2 660,00 Kč
očistění podkladu	m2	35	23,00 Kč	805,00 Kč
penetrace podlah	m2	35	55,00 Kč	1 925,00 Kč
nivelační stěrka	m2	35	437,00 Kč	15 295,00 Kč
PVC NVF4100	m2	35	453,00 Kč	15 855,00 Kč
montáž PVC	m2	35	105,00 Kč	3 675,00 Kč
lepidlo	kg	6	160,00 Kč	960,00 Kč
svaření PVC	m2	35	37,00 Kč	1 295,00 Kč
lepení PVC	m	35	77,00 Kč	2 695,00 Kč
demontáž starého PVC	m2	35	55,00 Kč	1 925,00 Kč
dodávka a lepení PVC rožků	m	53	79,00 Kč	4 187,00 Kč
odsavač par	ks	1	1 237,00 Kč	1 237,00 Kč
spiropotrubí	kpl	1	567,00 Kč	567,00 Kč
spižní skříň	kpl	1	5 150,00 Kč	5 150,00 Kč
nátěr radiátoru a zárubní	soubor	1	3 954,00 Kč	3 954,00 Kč
kuchyňská linka	soubor	1	12 160,00 Kč	12 160,00 Kč
obklad za kuch. Linkou	kpl	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
kuchyňská pracovní deska	ks	1	3 264,00 Kč	3 264,00 Kč
revize elektro	kpl	1	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
Jistič 380 25/AB	kpl	1	586,00 Kč	586,00 Kč
retrofit KT 3	ks	1	397,00 Kč	397,00 Kč
vodič čer,mod,zásuvka světlo linka	m	1	4 351,00 Kč	4 351,00 Kč
baterie dřezová	ks	1	1 770,00 Kč	1 770,00 Kč
ventil kulový propojení	soubor	2	957,00 Kč	1 914,00 Kč
dřez nerezový	ks	1	1 057,00 Kč	1 057,00 Kč
elektrický sporák	ks	1	8 046,00 Kč	8 046,00 Kč
sporákovka nástěnná	kpl	1	1 241,00 Kč	1 241,00 Kč
zrcadlová skříňka	ks	1	877,00 Kč	877,00 Kč
spojovací materiál	kpl	1	5 671,00 Kč	5 671,00 Kč
baterie umyvadlová	ks	1	832,00 Kč	832,00 Kč
baterie vanová 150mm	ks	1	1 149,00 Kč	1 149,00 Kč
vanička akrylátová 1200x75	ks	1	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč
obklad keramický	kpl	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
lepodlo flex	bal	6	435,00 Kč	2 610,00 Kč
těsnění k vaničce	ks	2	237,00 Kč	474,00 Kč
vaničková uzávěra	kpl	1	775,00 Kč	775,00 Kč
nohy k vaničce	kpl	1	361,00 Kč	361,00 Kč
doprava a manipulace	kpl	1	4 691,00 Kč	4 691,00 Kč
montážní práce	1kpl	1	63 670,00 Kč	63 670,00 Kč
celkem bez DPH				242 900,00 Kč
DPH 15%				36 435,00 Kč
<b>celkem s DPH 15%</b>				<b>279 335,00 Kč</b>

V Brně dne 10.11.2022