



## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, p.o.**  
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město  
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem  
IČ: 467 44 991  
Bankovní spojení: xxxx

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.**  
PSČ, sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským  
IČ: 22801936  
DIČ: CZ 22801936

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### II. Popis skutkového stavu

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2022 kupní smlouvu v podobě objednávky na vypracování investičního záměru na rekonstrukci VZ Partyzánská, stávajících prostor základny LZS.

Číslo objednávky	Datum uzavření objednávky	Částka bez DPH	Částka vč. DPH
310220250	15.3.2022	55 000,- Kč	66 550,- Kč

- 2.2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou objednávku/smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody o narovnání nedošlo k uveřejnění objednávky/smlouvy uvedené v bodě 2.1. v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 2.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. obč. zákoníku ve znění, jak je dále uvedeno.

**III. Práva o povinnosti smluvních stran**

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky/smlouvy považují za plnění dle této dohody o narovnání a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.2. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle objednávky/smlouvy uvedené v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této objednávky/smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

**IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy: Objednávka č. 310220250

V Liberci dne 12.11.2022

V Liberci dne 7.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



# Objednávka

Strana 1 / 1

<b>Číslo objednávky</b> 310220250 sklad 900	
<b>Odběratel</b> Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace Klášteří 954/5, 460 01 Liberec IČ: 46744991, DIČ CZ46744991 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 738 <b>Peněžní ústav</b> Komerční banka, a.s. <b>Číslo účtu</b> <b>IBAN</b>	<b>Dodavatel</b> DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. (č.2498) Sokolská 1183/43 460 01 Liberec <b>IČ</b> 22801936 <b>DIČ</b> CZ22801936 Tel. Fax
<b>Datum vystavení</b> 15.3.2022 <b>Termín dodání</b> <b>Forma úhrady</b> <b>Způsob dopravy</b>	<b>Nejsme plátcem DPH</b>

**Objednáváme u Vás následující:**

blokové schématem nové dispozice,  
technický popis vnitřních úprav,  
odhad nákladů na přípravu akce,  
odhadem nákladů na realizaci akce a  
harmonogram prací ve 2 tištěných vyhotoveních a na CD

**Množství JC bez DPH JC s DPH**

1 ks 66 550,00 66 550,00

**Celkem 66 550,00 Kč**

Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, která vznikne na základě této objednávky v registru smluv.

Akceptace objednávky:

V..... dne.....

zpracování investičního záměru na rekonstrukci VZ Partyzánská  
stávající prostory základny LZS

Schválil: MUDr. Kramář Luděk, MBA

Vystavil(a):

Telefon:

Fakturu prosíme zaslat na:

Internet:

[www.zzslk.cz](http://www.zzslk.cz)

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio (www.helios-orange.cz)