
S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 Zemní práce 47 683,55

1 100004212 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd 1 500,000 6,10 9 150,00

250*3*2 1 500,000

2 pojezdy

Součet 1 500,000

2 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 82,250 214,00 17 601,50

(250*1,2*0,1) "středový pás" 70% 21,000

(250*0,7*0,5) krajnice 70% 61,250

"70 %"

Součet 82,250

3 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 35,250 445,00 15 686,25

(250*1,2*0,1) středový pás 30% 9,000

(250*0,7*0,5) krajnice 30% 26,250

"30 %"

Součet 35,250

4 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

m3 5,880 575,00 3 381,00

15*((0,5+0,3)/2)*0,5 hloubení odvodňovacího příkopu, V profil, hl. 0,5" 2,100

5*2*0,9*0,6  odvodnění průlehů 3,780

"70 %"

Součet 5,880

5 132301210

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 4 do 20 m3

m3 2,520 740,00 1 864,80

15*((0,5+0,3)/2)*0,5 hloubení odvodňovacího příkopu, V profil, hl. 0,5" 0,900

5*2*0,9*0,6  odvodnění průlehů 1,620

"30 %"

Součet 2,520

5 Komunikace pozemní 75 544,00

6 572211122
Doplnění konstrukce vozovky LC kamenivem hrubým drceným fr. 32-

63
t 94,000 587,00 55 178,00

doplnění do výtluků a kolejí" 94,000

Součet 94,000

7 572211133
Doplnění konstrukce vozovky LC kamenivem hrubým drceným fr. 0-

32
t 34,000 599,00 20 366,00

doplnění do výtluků a kolejí" 34,000

Součet 34,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

8 938901131 Čištění propustku plastové potrubí   včetně úpravy nátoku a výtoku komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

celkem bez dph 128 227,00

Ve Vrbně pod Pradědem 

Dne 31.10.2022

Oprava lesní cesty K jímkám - 734880

Položkový rozpočet 




