
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav Datum: 09.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 226,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 174 226,87 21,00% 36 587,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 814,51

Oprava chodníku za ZŠ Slovácká - část u křižovatky Krátká

SO 101 - Oprava chodníku
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břeclav Datum: 09.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 226,87

D HSV Práce a dodávky HSV 171 726,87

D 1 Zemní práce 24 115,50
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 67,500 70,00 4 725,00

2 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 90,000 84,00 7 560,00

VV "kce tl.250mm" 90 90,000

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 90,000 66,00 5 940,00

4 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 22,500 65,00 1 462,50
VV "nové ohumusování tl.100mm" 22,5 22,500

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,050 390,00 1 579,50
VV 22,5*1,8*0,1 4,050

6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,500 25,00 562,50
VV "zatravnění" 22,5 22,500

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,900 140,00 126,00
VV 22,5*0,04 0,900

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 90,000 24,00 2 160,00

D 5 Komunikace pozemní 62 567,48
9 K 564730001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50-100 mm m2 22,500 135,00 3 037,50

10 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - materiál ivestora m2 67,500 128,00 8 640,00
VV "%SDa 0-32" 67,5 67,500

11 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 67,500 375,00 25 312,50

12 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 66,950 358,00 23 968,10
VV 65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 66,950

13 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 2,575 625,00 1 609,38
VV 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 361,00
14 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 90,000 322,00 28 980,00

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 93,000 162,00 15 066,00
VV "90+3%" 93 93,000

16 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 0,500 2 630,00 1 315,00

D 997 Přesun sutě 32 616,11
17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 63,010 166,00 10 459,66

VV "dlažba" 67,5*0,06*2,2 8,910
VV "obruba" 90*0,04 3,600
VV "beton" 2,5*2,2 5,500
VV "kce tl.250mm" 90*0,25*2 45,000
VV Součet 63,010

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 567,090 10,50 5 954,45
VV 9*63,01 567,090

19 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 18,010 200,00 3 602,00

VV 8,91+3,6+5,5 18,010

20 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,000 280,00 12 600,00

D 998 Přesun hmot 7 066,78
21 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 36,055 196,00 7 066,78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00
22 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

23 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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