

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.170

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2022/3/1/2168opr1

Stavba:Čermná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem

2022/3/1/2168

KSO:

Místo:Čermná n/O

CC-CZ:

Datum:25. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 110,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	96 110,33	20 183,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			116 293,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2168opr1

Stavba:

Čermná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem 2022/3/1/2168

Místo:

Čermná n/O

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 110,33	116 293,50
2022/3/1/2168opr1	Čermná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem 2022/3/1/2168	96 110,33	116 293,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem 2022/3/1/2168

KSO:

Místo:

Černná n/O

CC-CZ:

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 110,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 110,33	21,00%	20 183,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 293,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čermná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem 2022/3/1/2168

Místo: Čermná n/O

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 110,33

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Černná n/O NB - Oprava propadlé venkovní kanalizace mezi budovou a septikem 2022/3/1/2168

Místo: Černná n/O

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 110,33

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	9,000		
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000		
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000		
4	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000		
5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000		
6	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000		
7	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000		
8	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	17,000		
9	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,000		
10	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3	7,000		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000		
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,000		
VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství					6,000		

D 8 Trubní vedení

13	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	9,500		
14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,500		
15	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	9,643		
VV 9,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					9,643		

16	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000		
17	K	R01	Drobný a pomocný materiál	kpl	1,000		
18	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000		
19	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	K	95290RR	Zapůjčení čerpací techniky	hod	4,000		
21	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	1,000		
22	M	28661758	poklop šachtový litinový teleskopický DN 425 pro zatížení 3t	kus	1,000		
23	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300		

D 997 Přesun sutě

24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,200		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200		
26	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,200		

D 998 Přesun hmot

27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,481		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
28	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	797,596		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	797,596		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3157414

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33fbb947-add1-4b09-9ffd-2fd7786ee892

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2022 10:22:02



99725a32-ca02-4ac5-80d2-23e81b54b4a0