

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Střední průmyslová škola, Klatovy
nábř. Kpt. Nálepky 362/III
339 01 Klatovy
IČ: 61750883
zastoupená ředitelem Ing. Bohumírem Kopeckým

Zhotovitel: Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček s.r.o.
Denisova 93/I, 339 01 Klatovy
IČ: 26400235, DIČ: CZ26400235
zastoupená jednatelkou Jaroslavou Vlčkovou

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu :

I. Předmět plnění:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr a rozpočtu akce: „Stavební úpravy dílny 5 a 6 na st.p.č. 1671 v k.ú. Klatovy“

Objednatel se v rámci předmětu této smlouvy zavazuje platit zhotoviteli za řádné plnění odměnu dle čl. III. této smlouvy.

II. Termín plnění:

Předmět této smlouvy je povinen zhotovitel dodat v termínu do 31.10.2022

III. Odměna :

Smluvní strany sjednaly, že za plnění předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli odměna ve výši 153 800,- Kč + DPH 21% = 186 098,00,- Kč vč. DPH.

Veškeré náklady zhotovitele vynakládané v souvislosti s naplněním předmětu smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

Odměna bude zaplacená formou bankovního převodu, po vystavení faktury zhotovitelem.

IV. Ostatní ujednání :

Zhotovitel je povinen při naplňování předmětu této smlouvy se řídit platnými právními předpisy, počínat si s péčí řádného hospodáře a dbát oprávněných zájmů objednatele.

Při plnění předmětu této smlouvy se obě strany zavazují vzájemně spolupracovat, předávat si potřebné informace a podklady tak, aby předmět smlouvy byl úplně a správně naplněn.

V. Závěrečná ustanovení:

Právní spory vzniklé z této smlouvy budou řešit smluvní strany především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se vzájemně dohodly na tom, že místně příslušným soudem bude Okresní soud v Klatovech nebo Krajský soud v Plzni dle věcné příslušnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Klatovech dne 29.8.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

