
REKAPITULACE STAVBY 
Kód: S001 
Stavba: ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Město Šumperk 

Zhotovitel: 
Hroší stavby Morava a.S. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

ıc. 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.10.2022 

Cena bez DPH 249 090,28 

DPH Základní 
snížená 

Sazba daně Základ daně 
21,00% 249 090,28 
15,00% 0,00 

Výše daně 
52 308,96 

0,00 

lCena S DPH V CZK 301 399,24 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel 

S001 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení 

Šumperk Datum: 10.10.2022 

Město Šumperk Projektant: 

Hroší Stavby Morava a.s. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 249 090,28 301 399,24 

S001 ZS Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení 441 990,40 534 808 38 

S001 ZS Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení 492 900,12 _233 409 15 

(VCP) 

(MNP) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP) 
KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Město Šumperk 

Zhotovitel: 
Hroší stavby Morava a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ; 

10.10.2022 

Cena bez DPH 441 990,40 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
441 990,40 21,00% 

0,00 15,00% 

Výše daně 
92 817,98 

0,00 

ICena S DPH K 534 808,38 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP) 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: Město Šumperk 
Zhotovitel: Hroší Stavby Morava a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 10.10.2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

441 990,40 

226 122,54 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 976,70 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 509,75 

0063 - Úpravy povrchů -podlahy 98 415,12 

0096 - Bourání konstrukcí, demolice 81 208,09 

099 - Přesun hmot HSV 27 012,88 

PSV - Práce a dodávky PSV 214 402,40 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 370,29 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 85 146,22 

734 - Ústřední vytápění - armatury 28 043,96 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 96 841,93 

M - Práce a dodávky M 1 465,46 
23-M - Montáže potrubí 1 465,46 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Místo: Šumperk Datum: 10.10.2022 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení (VCP) 

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: 

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 441 990,40 

D

D 

HSV
6 

Práce a dodávky HSV 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

226 122,54 

11 976,70 

i1i 632481213 \Separační vrstva Z PE fólie 2142301 18,321 3 498,23 K
1 

VV 
VV 
VV 

"Dle výměr Z půdorysů" 
39,49+45,08+64,83+64,83 
Součet 

214,230 
214,230 

2 K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem Z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 354,980 23,89 8 480,47 

VV 
VV 
VV 

D 9 

"1.PP,1.NP,2.NP,3.NP" 
66,08+78,18+105,36+105,36 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

354,980 
354,980 

7 509,75 

3 K 974032132 
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách Z dutých cihel, 
tvárnic, desek Z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm 
a šířky do 70 mm 

50,000 70,21 3 510,50 

-là «
í 

98532321 1 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm 5,000 799,85\ 3 999,25\ 

D 0063 Úpravy povrchů -podlahy 98 415,12 

ifii 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
smesí provedený V plose - - lm2l 214,230 459,39\ 98 415,12\ «fl 

VV 
VV 
VV 

D 0096 

"D|e výměr Z půdorySů" 
39,49+45,08+64,83+64,83 
Součet 

Bourání konstrukcí, demolice 

214,230 
214,230 

81 208,09 

6 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 6,427 3 958,71 25 442,63 

VV 
VV 
VV 

"Dle výměr Z půdorysů" 
(39,49+45,08+64,83+64,83)*0,03 
Součet 

6,427 
6,427 

7 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně 14,996 2 370,69 35 550,87 

VV 
VV 

14,139+O,857 
Součet 

14,996 
14,996 

8 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m 

14,996 113,09 1 695,90 

VV 
VV 

14,139+O,857 
Součet 

14,996 
14,996

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 14,996 324,41 4 864,85 

VV 
VV 

14,139+O,857 
Součet 

14,996 
14,996 

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 104,972 14,18 1 488,50 

VV 
VV 

(14,139+0,857)*7 
Součet 

104,972 
104,972 

11 K 997013871 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) Směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04 

14,139 708,94 10 023,70 

12 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 0,857 2 499,00 2141,64 

D 099 Přesun hmot HSV 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

131K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovyv do 12 m 111 13,531 1 996,371 27 012,881 

D

D 

PSV 
711 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

214 402,40 

4 370,29 
711131811 Odstranění izolace proti Zemní vlhkosti vodorovné 1f“21 214,2301 20,40 4 370,29 141 K 

VV 
VV 
VV

D 733 

"D|e výměr Z půdorySů" 
39,49+45,08+64,83+64,83 
Součet 

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

214,230 
214,230 

85 146,22 
15K 733120815 Demontáž potrubí Z trubek ocelových hladkých ø do 

38 
ľT'I 45,000 41,74 1 878,30 

16K 733223102 Potrubí Z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením ø 15/1 ľT'I 70,000 401,20 28 084,00 

17K 733223103 Potrubí Z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením ø 18/1 [TI 30,000 450,50 13 515,00 

18K 733223104 Potrubí Z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením ø 22/1 ľT'I 15,000 519,35 7 790,25 

19K 733223105 Potrubí Z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením ø 28/1 ,5 [TI 15,000 750,55 11 258,25 

20K 733224222 Potrubí Z trubek měděných Příplatek k cenám Za 
zhotovení přípojky Z trubek měděných ø 15/1 kus 15,000 170,00 2 550,00 

21K 733-231 Nátrubky přechodové,Přechodky vnější,Pomocní 
kotvící materiál 

soubor 1,000 9 800,00 9 800,00 

22K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí Z trubek měděných ø do 
35/1 ,5 

ľT'I 130,000 19,13 2 486,90 

23K 733811221 
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi Z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm 

ľT`| 115,000 57,55 6 618,25 

24K 733811222 
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi Z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 

m 15,000 65,71 985,65 

25K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech V 
přes 6 do 12 m t 0,094 1 300,50 122,25 

26K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,094 610,30 57,37 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 28 043,96 
27K 7342091 12 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10) kus 20,000 78,20 1 564,00 

28K 7342091 13 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 12,000 78,97 947,64 

29K 7342091 14 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 12,000 98,60 1 183,20 

30K 7342091 15 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 4,000 110,50 442,00 

31K 7342091 16 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 4,000 131,75 527,00 

32K 734221686 
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných 
těles VK 

kus 15,000 269,45 4 041,75 

33K 734261403 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 X 18 kus 15,000 842,35 12 635,25 

34K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 4,000 252,45 1 009,80 

35K 734292712 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/8 kus 6,000 225,25 1 351,50 

36K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1/2 kus 4,000 254,15 1 016,60 

37K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 371,45 1 485,80 

38K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 

kus 2,000 535,50 1 071,00 

39K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4 

kus 1,000 736,10 736,10 

40K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury V objektech V přes 6 
do 12 m t 0,023 935,00 21,51 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace l 0,023 470,05 10,81 

735 Ústřední vytápění - Otopná tělesa 96 841,93 

K 735152252 
Otopná tělesa panelová VKjednodesková PN 1,0 MPa 
T do 110°C S jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky/výkonu 500 mm / 

429 W

1 

kus 1,000 3 255,50 3 255,50 

K 735152551 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm/ 
581 W 

kus 1,000 4 241,50 4 241,50 

K 735152552 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 

726 W 
kus 4,000 4 539,00 18156,00 

K 735152553 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm/ 
871 W 

kus 1,000 4 819,50 4 819,50 

K 735152555 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 

1162 W 
kus 2,000 5 397,50 10 795,00 

K 735152556 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm Stavební délky / výkonu 900 mm / 

1307 W 
kus 2,000 5 686,50 11 373,00 

K 735152557 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm 
/ 1452 W 

kus 2,000 5 975,50 11 951,00 

K 735152559 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm Stavební délky / výkonu 1200 mm 
/ 1742 W 

kus 1,000 6 553,50 6 553,50 

K 735152560 
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plocham 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm 
/ 2033 W 

kus 2,000 7123,00 14 246,00 

M 426922 Kohout kulový 18 pájecí kus 1,000 272, OO 272, OO 

M 42692-264 šroubení k čerpadlu S vestavěným ku/ovým kohoutem 
pro Cu trubky 1 "1/2XD.22 kus 1,000 347, 65 347, 65 

M 4269-22 šroubení k čerpad/u S vestavěným ku/ovým kohoutem 
pro Cu trubky 1 "1/2xD.22 kus 1,000 347, 65 347,65 

K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa V objektech V 
přes 6 do 12 m l 0,374 1 113,50 416,45 

K 99873510R Ruční přesun hmot litinových těles k likvidaci Soubor 1,000 9 865,00 9 865,00 

K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace l 0,374 540,60 202,18

M 
23-M 

Práce a dodávky M 
Montáže potrubí 

1 465,46 

1 465,46 
K j230040023 \Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/8" kus 10,000 44,88 

K j230O4O024 lZhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2" kus 6,000 49,90 299,40 

448,80 

K j230040025 \Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4" kus 6,000 63,16 

K j23004O028 lZhotovení vnějšího závitu "G" DN 1" kus 2,000 75,65 151,30 

378,96 

K j230040027 \Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/4" kus 2,000 93,50 
j 

187,00j 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického Zařízení 
objekt; 

S001 - ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP) 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Město Šumperk 

Zhotovitel: 
Hroší stavby Morava a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ; 

10.10.2022 

Cena bez DPH -192 900,12 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
-192 900,12 21,00% -40 509,03 

0,00 15,00% 0,00 

ICena S DPH v CZK -233 409,15 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického Zařízení 
objekt; 

S001 - ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zařízení (MNP) 

Místo: Šumperk 

Zadavatel: Město Šumperk 
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

0063 - Úpravy povrchů -podlahy 

Datum: 10.10.2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

-192 900,12 

-12 170,10 

099 - Přesun hmot HSV -1 752,81 

T - Vytápění -180 730,02 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -85 364,00 

734 - Ústřední vytápění - armatury -16 696,99 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -42 336,66 

783 - Nátèry -36 332,37 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

objekt; 
ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického Zařízení 

S001 - ZŠ Sluneční- Rekonstrukce hygienického zarızení (MNP) 

Místo: Šumperk Datum: 10.10.2022 

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: 

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem -192 900,12

D 0063 Úpravy povrchů -podlahy -12170,10
X 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm Za spád m3 O,111j -163,34j -18,13j 

N X 632459123 Príplatek k poterům tl do 30 mm Za spád 3,000\ -23,71j -71,13j 

3 K 63290221 1 
Příprava Zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 

i i i i 

j 

jv ˇ mz 

214,230 -48,21 -10 328,03 

VV 
VV

D 099 

Dle výmer Z půdorysü" 
39,49+45,08+64,83+64,83 

Přesun hmot HSV 
214,230 

-1 752,81 
4jK j998018002 jPřeSun hmot ruční prø budøvy v do 12 m lfl O,878j -1 998,37j -1 75Z,81j 

D

D

T 
733 

Vytápění 

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

-180 730,02 

-85 364,00 

5 K 733111103 Potrubí ocelové Závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
15 

ľT`| 2,000 -254,08 -508,16 

6 K 733111104 Potrubí ocelové Závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 
20 m 6,000 -274,50 -1 647,00 

7 K 733113113 Příplatek k potrubí Z trubek ocelových Závitových Za 
Zhotovení Závitové ocelové přípojky DN 15 kus 10,000 -125,91 -1 259,10 

8 K 733113113 Příplatek k potrubí Z trubek ocelových Závitových za 
Zhotovení Závitové ocelové přípojky DN 15 kus 20,000 -125,91 -2 518,20 

9 K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m % 3,670 -4,16 -15,27 

10K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m % 3,670 -4,16 -15,27 

11K X73300001 Úprava radiátorových přípojek v místnostech 62b, 64b, 
162b a 164b kus 8,000 -2 835,75 -22 686,00 

12K X733000O1 .1 Úprava radiátorových přípojek kus 20,000 -2 835,75 -56 715,00 

D 734 Ústřední vytápění - armatury -16 696,99 

13K 734221536 Ventil Závitový termostatický rohový dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 5,000 -411,75 -2 058,75 

14K 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 10,000 -411,75 -4117,50 

15K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C S 
vestavěným čidlem kus 5,000 -407,21 -2 036,05 

16K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C S 
vestavěným čidlem kus 10,000 -407,21 -4 072,10 

17K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 S 
vypouštěním kus 5,000 -170,15 -850,75 

18K 734261717. 1 
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním kus 10,000 -305,13 -3 051,30 

19K 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury V objektech v do 
24 m % 0,300 -1 701,45 -510,44 

20K 998734203. 1 
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m % 0,300 -0,34 -0,10

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -42 336,66 

21K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou m2 19,508 -260,89 -5 089,44 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 735118110.1 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou m2 28,433 -63,86 -1 815,73 

K 735119140 Montáž otopněho tělesa litinového článkověho m2 17,723 -733,89 -13 006,73 

K 735119140.1 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 28,433 -507,03 -14 416,38 

K 735151252 
Otopně těleso panelovéjednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429W kus 1,000 -1 973,68 -1 973,68 

K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 17,723 -283,58 -5 025,89 

K 735191904.1 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 28,433 -14,52 -412,85 

K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 10,000 -29,15 -291,50

K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 10,000 -29,15 -291,50 

K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa V objektech v 
do24m % 2,390 -2,71 -6,48

K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do24m % 2,390 -2,71 -6,48 

783 Nátěry -36 332,37 

K 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašt'ovačem 
vodou ředitelným před provedením nátěru m2 17,723 -124,77 -2 211,30 

K 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašt'ovačem 
vodou ředitelným před provedením nátěru m2 28,433 -124,77 -3 547,59 

K 783606814 Odstranění nátěrů Z článkových otopných těles 
okartáčováním m2 17,723 -307,40 -5 448,05 

K 783606814 Odstranění nátěrů Z článkových otopných těles 
okartáčováním m2 28,433 -307,40 -8 740,30 

K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 17,723 -92,45 -1 638,49 

K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 28,433 -92,45 -2 628,63 

K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm m 8,000 -22,80 -182,40 

K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm ľT`| 20,000 -22,80 -456,00 

K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 17,723 -221,19 -3 920,15 

K 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 28,433 -221,19 -6 289,10 

K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 8,000 -45,37 -362,96 

K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 20,000 -45,37 -907,40 
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