

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2248
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			617 366,10
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	617 366,10	129 646,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	747 012,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2248

Stavba: Údržba

Místo: Liberec

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		617 366,10	747 012,98
3-3-2248	výměna plyn.kotle 110 kW, včetně výstavby komína	617 366,10	747 012,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba
Objekt:

3-3-2248 - výměna plyn.kotle 110 kW, včetně výstavby komína

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				617 366,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	617 366,10	21,00%	129 646,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	747 012,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2248 - výměna plyn.kotle 110 kW, včetně výstavby komína

Místo: Liberec

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

617 366,10

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2248 - výměna plyn.kotle 110 kW, včetně výstavby komína

Místo: Liberec

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

617 366,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,375		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	953845213	Vyvolžkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,789		0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,789		0,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,789		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,945		0,00
VV			0,789*5 *Přepočtené koeficientem množství		3,945		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,789		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,119		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
10	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Odpadní potrubí od kotle</i>				
11	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000		0,00
12	M	55161837	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40	kus	1,000		0,00
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008		0,00
14	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
15	K	731191944	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 20 do 50 m2	soubor	1,000		0,00
16	K	731200828	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 75 do 100 kW	kus	1,000		0,00
17	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2	kus	1,000		0,00
18	K	R 003	instalace kondenzačního kotle Immergas Victrix PRO 100 ErP 9,4 - 90kW	kpl	1,000		0,00
19	K	R 001	Servisní zprovoznění kotle	kpl	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
20	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	25,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001		0,00
22	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
23	K	734140821	Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50	kus	1,000		0,00
24	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000		0,00
25	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	6,000		0,00
26	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	85,000		0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
28	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	25,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Konstrukce pro zavěšení kotle</i>				
29	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001		0,00
30	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		0,00
31	K	R 004	Výroba ocel.konstrukce včetně nátěru	kpl	1,000		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
32	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	5,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Topná zkouška, zaškolení obsluhy</i>				
33	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	15,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Revize elektroinstalace, spalínové cesty a plynoinstalace</i>				
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
34	K	R 002	Připojení na el.síť, 16 A	kpl	1,000		0,00
35	K	R 005	připojení kotle na stávající systém vytápění, zkouška těsnosti	kpl	1,000		0,00
36	K	R 006	připojení kotle na stávající plynové potrubí, zkouška těsnosti	kpl	1,000		0,00
37	K	R 007	Ukončení komínu 200mm, kotvící objímky, kotvící prvek 200mm	kpl	1,000		0,00
40	K	R 008	Kaskádový systém pro dva kotle	kpl	1,000		0,00
41	K	R 009	Inspekční T-kus 200 mm	kpl	1,000		0,00
42	K	R 0010	Potrubí 200 mm 22 m, přech.kus, revizní koleno, potrubí 80 mm 2 m	kpl	1,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
19	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3158629

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9596150-ceca-4d6b-b8c7-fce6e82a3801

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2022 13:46:00



b690fae4-3cc7-4c5d-8b3b-fcad25a5bf8