

Vyřizuje: [redacted]

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 10. 11. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

magyiagar@tomi-remont.cz

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci opravných prací – oprava TZB – kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění .

Žst. Olomouc Nová Ulice – výpravní budova, IC6000383746.

Zakázka: E216HCF21MQ1

Cena dle nabídkového listu: 166 450,40 Kč (bez DPH)

Termín: 13. 12. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: P21633200018

[redacted]
přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-116/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HCF21MQ1
Škodní událost ANO/NE
NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2

IC6000383746

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5873450N, 17.2442569E

Oprava rozvodů TZB - kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště, odvodu srážkových vod, rozvodů

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 11. 11. 2022

Vzdálenost v KM

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	31.10.2022	
--	------------	--

Požadavek schválil:

datum:

podpis

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	31.10.2022	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	31.10.2022 - 14:00
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 2 dnů	
----------	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Ukončení prací do 13.12.2022	
------------------------------	--

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-116_2022

Stavba: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

KSO:
Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	166 450,40
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně
	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-116 2022
Stavba: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,
Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 Datum:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava Projektant:
Zhotovitel: Tomi-Remont a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 166 450,40

1 3-116_2022
3 Index dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace,
vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

Objekt:

1 - 3-116_2022

KSO:

Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

Objekt: 1 - 3-116_2022

Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

R0005 - Hlavní přípojka vody z šachty do budovy

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Kanalizační přípojka

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace, vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště,

Objekt:

1 - 3-116_2022

Místo:

VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		R0005	Hlavní přípojka vody z šachty do budovy				
10	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
12	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m			
13	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m			
14	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus			
15	M	48466560	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1"	kus			
16	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus			
17	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m			

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2			
6	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			
7	K	174111101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
8	K	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125	m			

D 5 Komunikace pozemní

1	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 40 mm	m2			
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
3	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2			

D 783 Dokončovací práce - nátěry

33	K	185968998	El. instalace osvětlení I.PP	hod			
34	M	1918195189	svítidlo LED LUNA 100W	kus			
35	M	7491100280	Trubka PVC 20mm vč. přichytek a spojek	m			
36	M	7492501760	CYKY 3Jx1,5mm2	m			
37	M	1819119516	Krabice OBO 11	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
31	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
32	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
27	K	622521021	Omlítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2			
29	K	65135168	Zapravení - okop, zednické zapravení, materiál, odvoz sutě	soubor			
D 8			Kanalizační přípojka				
18	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litého železa nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m			
19	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m			
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m			
22	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus			
23	M	OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 EN 13476-2	kus			
24	K	894811133	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
41	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2			
42	K	735151812	Demontáž konzol na radiátory	kus			
43	K	735159230	Montáž konzol na radiátory	kus			
44	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus			
45	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2			
46	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace,
vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace,
vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

Objekt: **3 - Index dle SoD**

Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2 - Oprava rozvodů TZB - kanalizace,
vodovodní přípojky, odvodnění nástupiště ,

Objekt:
3 - Index dle SoD

Místo: VB Olomouc Nová Ulice - Popětova 135/2
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0 N00 Index dle SOD

0 N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%			
---	---	--------	---------------	---	--	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3158707

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9f5734b-e49b-40c5-b698-c9b3ea693346

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2022 13:57:08



a62cab09-6563-4b26-b3ff-414d8992dbe7