

Jednotlivé části jsou oceněny v hodinových sazbách takto:

1. Podklady pasportizace na VD Kadaň + zpracování obdržených podkladů	
1.1. Vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole Zajištění a seznámení s dostupnými podklady, proměření stávajícího stavu 1 projektant 4 hodiny á 1 000,- Kč/hod =	4 000,-
1.2. Ovládání pohonů jezového pole 1 a 3 pomocí FM Seznámení s dostupnými podklady proměření stávajícího stavu 2 projektanti 16 hodin á 1 000,- Kč/hod =	16 000,-
1.3. Instalace bezpečnostních bran Proměření stávajícího stavu seznámení s dostupnými podklady 1 projektanti 4 hodiny á 1 000,- Kč/hod =	4 000,-
Celkem	24 000,-
2. Vykreslení výchozího stavu a jeho odsouhlasení objednatelem	
2.1. VD Kadaň - vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole Zpracování výchozího stavu 8 hodin á 1 000,- Kč/hod	8 000,-
Projednání, dopracování, odsouhlasení 2 hodiny á 1 000,- Kč	2 000,-
Kompletace 1 hodinu 1 000,- Kč/hod	1 000,-
2.2. VD Kadaň - ovládání pohonů jezového pole 1 a 3 pomocí FM Zpracování výchozího stavu 16 hodin á 1 000,- Kč/hod	16 000,-
Projednání, dopracování, odsouhlasení 3 hodiny á 1 000,- Kč/hod	3 000,-
Kompletace 1 hodinu á 1 000,- Kč/hod	1 000,-
2.3. VD Kadaň - instalace bezpečnostních bran Příprava podkladů 4 hodiny á 1 000,- Kč/hod	4 000,-
Celkem	35 000,-
3. Návrh nového technického řešení	

Návrh nového technického řešení, výrobní výbor odsouhlasení, kompletace

3.1. Vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole	
1 projektant 24 hodin á 1 000,- Kč/hod	24 000,-
3.2. Ovládání pohonů jezového pole 1 a 3 pomocí FM	
1 projektant 16 hodin á 1 000,- Kč/hod	16 000,-
3.3. Instalace bezpečnostních bran	
1 projektant 18 hodin á 1 000,- Kč/hod	18 000,-
Celkem	58 000,-

4. Dopracování do dokumentace pro provedení stavby

Dopracování do prováděcí dokumentace + Výkaz výměr +ZVV

4.1. Vyhřívání prahu a bočních štítů jezového pole	
1 projektant 16 hodin á 1 000,- Kč/hod	16 000,-
Výkaz výměr + rozpočet 4 hodiny á 1 000,- Kč/hod	4 000,-
Kompletace 2 hodiny á 1 000,- Kč/hod	2 000,-
4.2. Ovládání pohonů jezového pole 1 a 3 pomocí FM	
1 projektanti 16 hodin á 1 000,- Kč/hod	16 000,-
Výkaz výměr + rozpočet 4 hodiny á 1 000,- Kč/hod	4 000,-
Kompletace 2 hodiny á 1 000,- Kč/hod	2 000,-
4.3. Instalace bezpečnostních bran	
1 projektant 24 hodin á 1 000,- Kč/hod	24 000,-
Výkaz výměr + rozpočet 2 hodiny č 1 000,- Kč/hod	2 000,-
Kompletace 2 hodiny č 1 000,- Kč/hod	2 000,-
Celkem	72 000,-

5. Organizace zpracování dokumentace :

6.1. Pasportizace na VD Kadaň	
2 hodiny á 1 000,- Kč/hod	2 000,-
6.2. Výrobní výbor s popisem stávajícího stavu	
8 hodin á 1 000,- Kč/hod	8 000,-
6.3. Výrobní výbor k odsouhlasení návrhu	
8 hodin á 1 000,- Kč/hod	8 000,-
6.4. Výrobní výbor k odsouhlasení DPS	
8 hodin á 1 000,- Kč/hod	8 000,-
6.5. Závěrečný výrobní výbor dokumentace	
8 hodin á 1 000,- Kč/hod	8 000,-
6.6. Organizace projektu v jeho průběhu	
11 hodin á 1 000,- Kč/hod	11 000,-
Celkem	45 000,-

Rekapitulace:

1. Podklady pasportizace na VD Kadaň + zpracování obdržných podkladů

Celkem	24 000,-
2. Zakreslení výchozího stavu a jeho odsouhlasení objednatelem	
Celkem	35 000,-
3. Návrh nového technického řešení	
Návrh nového technického řešení, výrobní výbor odsouhlasení, kompletace	
Celkem	58 000,-
4. Dopracování do dokumentace pro provedení stavby	
Dopracování do prováděcí dokumentace + Výkaz výměr +ZVV	
Celkem	72 000,-
5. Organizace zpracování dokumentace a inženýrské činnosti:	
Celkem	45 000,-
Celkem	234 000,-

Návrh ceny: 234 000,- Kč + 21% DPH