

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 12/22/39/PESE Dodavatel: Kontaktní osoba: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. Trnovany 11 412 01 Trnovany IČO: 03028666 DIČ: CZ03028666 Bankovní spojení: Moneta Money bank Číslo účtu: 214336933 / 0600 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Petr Semín Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 14.10.2022 Termín dodání: 30.11.2022 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Na základě Vaší nabídky ze dne 11. 10. 2022 u Vás objednáme stavební práce na
krajních mostních opěrách objektu Lávky přes Pšovku za zimním stadionem.

71 612,80 86 651,49

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

71 612,80

86 651,49

Faktura vystavená na základě objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimální lhůtu od vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude potvrzení o provedení prací a potvrzení o uzavření objednávkové listiny.

Za objednatele: Ing. Miroslav Klučkovský Podpis pověřeného příkazce operací: XXXXXXXXXX	Za dodavatele: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. Trnovany 11, 412 01 Trnovany IČO: 03028666 DIČ: CZ03028666 E-mail: mikto.rosenkranc@gmail.com Tel.: 603 457 198
Pověřený správce rozpočtu: Lubica Felcmanová XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská XXXXXXXXXX Datum potvrzení objednávky: 25.10.2022 Podpis a razítko: XXXXXXXXXX



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	sanace opěr lávky pro pěší	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	sanace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Mělník	Zhotovitel:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. IČO/DIČ: 03028666/ CZ0328666
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		41 370,25	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		22 242,55	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			8 000,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			71 612,80	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	71 612,80	DPH 21%	15 038,69
		Celkem bez DPH	71 612,80
		Celkem včetně DPH	86 651,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Městský úřad Mělník Odbor správy majetku a služeb Oddělení služeb, správy a údržby Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby:		sanace opěr lávky pro pěši			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		sanace			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Mělník			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry					Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
62			Úprava povrchů vnější			19 150,88	12 461,92	31 612,80	0,65		
1		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	14,80	176,00	0,00	2 604,80	0,00	2 604,80	RTS I / 2022
2		216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	14,80	280,00	202,49	3 941,51	0,00	4 144,00	RTS I / 2022
3		614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	14,80	195,00	2 534,59	351,41	0,00	2 886,00	RTS I / 2022
4		622474135RT1	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm	m2	7,00	1 850,00	11 265,48	1 684,52	0,07	12 950,00	RTS I / 2022
5		622474105R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm	m2	14,80	415,00	3 409,94	2 732,06	0,01	6 142,00	RTS I / 2022
6		783942602R00	Nátěr ochranný betonu	m2	14,80	195,00	1 738,38	1 147,62	0,00	2 886,00	RTS I / 2022
42			Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stāv			22 219,37	9 780,63	32 000,00	0,05		
7		42894111R00	Osazení mostních ložisek hmotnosti do 10 kg	kus	4,00	2 500,00	219,37	9 780,63	0,01	10 000,00	RTS I / 2022
8		35824144.A	mostní ložisko	kus	4,00	5 500,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	RTS I / 2022
			VRN			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
9		28613213.M	Zařízení staveniště	sada	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	RTS I / 2022

Poznámka: