
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0275/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-285/2017

ze dne 5.4.2017

Smluvní strmiy

1. Objedmtej: městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technjckých: bg.josef Jahoda, vedoucí odboru
stavebních investic a oprav

lČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: AVERS spoj. s r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 3445 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, .jednatelem

JČ: 41190840
DIČ: CZ41190840
Bankovní spojení: ČS, a.s., Praha l
Číslo účtu zveřejněné správcem daně

l.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části
Praha 4 (dále jen OP).

JL
Předmčt díla

2.1. Předmětem této smlouvy je záväzék zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotoveni, Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmíuek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnuti plnění E!ředstavujicich veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízeni pod názvem ,,ZŠ školní 700/5 - rekonstrukce staré
budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník."

2.3. Dílo podle této smlouvý spočívá v provedení rekonstrukce histOrické školní budovy
Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník, a to včetně TZB, přípojek, fasády, střechy, opěrné zdi a
dalších souvisejících prací, to vše v rozsahu dle příloh této smlouvy.
Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace vypracované společností SUNCAD,
s.r.o. se sídlem Nán). Na Lužinách 3, 155 00 Praha 5 z 06/2014.

Součásti díla je vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby (vC. všech profesí) ve
třech vyhotoveních + lx v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou j práce v tomto článku smlouvy nespecifikoväné, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvdifikaci a
zkušenostem mčl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízeni potřebnými platnými doklady
(atesty, ceTt]fikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v Č]. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanoveni stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak l povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením,

Ill.
Důba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do IS pracovních dnů ode dne uzavřeni této snilouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhot.ovitel se zavazuje zahájit prováděni díla nejpozději 2 pracovních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve ktcrC zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu
objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu
prOvéSt, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla,

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 220 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta prO provedeni díla, lj, lhůta, ve které zhotovitel řádně ukonči dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a
předá předmět díla objednateji včetně dokumentace skutečného provedeni ve smyslu ČI. 2.3
této smlouvy). Před lhůtou pto provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli
jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pto provedeni díla na 26. až 31. den kalendářního
měsíce, posouvá se konec lhůty pto provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího
kalendářního měsíce.
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IV.
Spinění díla

4.1. Zhotovitel. splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předánin) jeho předmětu objednateli, oboji v souladu s ustanoveními této smlouvy včětně
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh,
a v rozsahu iunožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součásti řádného
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, ktaými
jsou zejména revizní zprávy, atesty o fůnkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční Jisty,
návody k obsluze a údrŽbě, instrukce pro zaškůlení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. SrMůvní strany jsou Si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předáni a převzetí
díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla
podepsanýín oběma smluvními stranami. Zápis má právni účinky pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jmými, nebrání nerušenéinu užíváni předmětu díla k určenému účelu,
neosvědčuje řádné ukončeni díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukonČeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje- Žádná platba
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo Částečné užívání díla objednatelem se
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nej,později 15 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předáni a přévzétí.

4.6. Je-h objednatelem převzato dílo s vadami omámenými objednatelem v záp]se o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst.
9.4 či dle tohoto usitanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vädného plnění dle.
ČI. IX. ůdst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí : ' 47.496.090,24 KČ bez DPH
9.974.178,95 KČ DPH
57.470.269,19 Kč S DPH.
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' 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako záväzný rozpočet se zaručenou úplností tvoří souČáSt smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písanného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
Sp]něni předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých Činností, dodávek a souvisejících
výkonů (vČetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek roZhodnutí správních orgánů,
které se vztahují k provádění díl% a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy
- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. j ocenění Činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovým změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněŽ nebude měnit v důsledku změn
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránici
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
infonnovat objednatele nejpozději před započetím prováděni díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotôvňele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo- Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této smlouvě, něvznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla
objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem
dohodnout veŠkěré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před
jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5-5- Objekúpozemek, na kteiý se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost
a u předmětu díla, bude aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle § 92a zákona o
DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopusti-h se zhotovitel jednání uvědeného v ČI.
cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v Cl.
se zhotovitel jednání uvedeného v ČI, X. odst. 10.6,
snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1.
stokoruny nahom.

X, odst. l 0.6. písm. a) této smlouvy,
V, odst. 5.1. t.éto smlouvy. Dopusti-h
písm. b) této smlouvy, cena díla se

této smiouvy. Zaokrouhluje se na celé

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitd je oprávněn provádět fakturaci dle sku'tečN provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené 3c)upi$em provedených prací (zj išťovacím
protokolem) podepsanýtn oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podep]suje soupis provedených prací osoba op'á"něná z této
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smlouvy o dílo jednat ve věcech technických- Daňový doklad za práce provedené
v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne
kalendářn Jho měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Na každéni daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném
kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozutávka ve výši 1Ô% z fakturované částky, o
kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla a jeho předání Zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za
objednatele ve věcech technických-
Procentuální ]in)i[y pto provádění fakturace se v případě režimu přenesení däňové povinnosti
uplatňují na c.elkovou cenu díla bez dph. Nejedná-lÍ se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální hniity pro provádění fakturace se uplatňují na cdkovou cenu díla včětně DPH.

6.2. Faktury jsou sjplatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotoveňí každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plněni podléhající
režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později,
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří
dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedůdržění shora uwdené splatnosti je zh.otQvjte] oprávněn vyúČtovät
objednateli M-ôk z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy,
jsou váŽní lístky povinnou přílohou faktury, Je-li objďnateli doručena faktura s chybně
uvedenou sazbou DPH nebo vČétně vyčíslené DPH, pře3tož,e předmět díla podléhá režimu
přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, Že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na ktetý má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitde o jiný úče.t. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zdáštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při pjacerň ceny díla tutů ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, Čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodáni movitých věci, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovňel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6-3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékohv platby " p'ůběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůČi objednateli v této
smlouvě stanovený.
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6.4- Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5, Pohledávku zhotovitele za Qbj¢dnatelen] k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
post.oupit pouze po dohodě s objedl]ate]em.

VII.
Půdmínky prováděni díla

7.]. Zhotovitel. zaji.št'uje provedení díla svými pracovník.y nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam
poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za
pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadovaľjé objednatelem. Zhotovitej řídí a kooTdinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplněni uvlnností vyplý"ajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel
zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost
takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a neiná vliv na dohodnutou
dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu prováděni díla měnit poddodavatele bez
předchozího souhlasu objednatele. Zrněna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna
poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plněni této smlouvy nemá vliv na cenu
díla. Objednatel může požadov'at změnu poddodavatele, pokud se ukáže, Že původní
poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
poddodavatele také bez udání důvodů, V takován případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7,2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odbomé péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontmluje provádění prací a iná proto přístup na předané staveniště, Na
požádání je zhotovitěl povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. VŠechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stävby z viny na straně Zhotovitele
třetím, na stävbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel,
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na niístě řešit a ]hned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičeniž veŠkeré stíŽnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištěni svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze súweniště na veřejr)ou koniunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace .se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit,

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat ôbjednateh závazný plán organizace výstavby obsahující též harmonogram

prováděni díla odpovídající nabídce zhotovitele,
b) řádně překQntrolovat předanou p"ojektovou dokumentaci,
C) řádně prOvěřit místní podmhíky na staveništi,
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d) seznámit se s geologickými průzkumy a veŠkerou s tím související předanou
dokumentací,

e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stävby si vyjasnit s oprávněnými zástupci
objednatele a místním Šetřením,

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace. cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě,

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy Ci dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro .jakost a provedeni díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou, V případě, Že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes tákové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků objednatele na změny díla formou dodatků sřňlouvy. Stejným způsobem je
povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v sůuladu sic smlouvou použije ke splnění svého
závazku. Pokud Zhotovitel poruŠí svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu uzavřeni této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne inu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušenini provádění díla a zhotovitel
bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů
(zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit
případné odpovědnosti za vady dí]% které budou způsobeny výhradně chybou v projektové
dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se sk.utečností, že údaje o stávajících podzemních
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaa nemusí být
přesné a úplné. Zhotovitěl provede prověření inženýrských síti ve spolupráci sie správc] těchto
sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýi'ských síti během realizace
předmětu díla.

7.8. Zhotovitd rovněž prohlašuje, že je pIně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitekvých povinnosti podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a ptověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, sµávnosti, přesnosti a použitelnosti,. a prohlašuje,
že zadávací dokumentaci porozuměl a že je sc.hopen stävební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovne] prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékohv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

79. Vlastnické právo k věcení určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby Tesp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úprävy. Zhotovitel sjednává v případnén] poddodavatelském systému vlastnický
reŽim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy-
.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele
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správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plněni podle této smlouvy
objednatelem.

7.1 l. Nebezpečí Škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb)
a předmětu díla nese zhot.ovitel bez zřetele k tomu, zda se rnateriály a výrobky již staly
v]astnictvíln objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí Škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli Škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících ,původ v ptuvozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž 'vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovuele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, Že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vyslavené zadavatelem jako

objedj]atelem) výkon veškeré inženýrské Činnosti po celou dobu prováděni díla;
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stävbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vyp"äcování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
· zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnOu dodavatelskou projektovou

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické. postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průZkumné práce. Dílenská dokumentace a
vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení
objednateli;
· likvidaci. odpadu vzniklého při rea.jizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své

náklady, a to tak, Že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve mění pozdějších předpisů, o odpadech a o zrněně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhláŠky hl. m, Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování
ČistQtý na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují

požadavky § 156 zák. Č. 183/2006 S6., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a prováděcíc.h předpisů. Splnění tét.o povinnosti prokáže zhotovitel
objednateli pKdáním příslušných platných dokladů (atestů/ceňifikátů atp.) před
předáním předmětu díla;

" pro provádění díla zhotovitel použlje pouze takové výrobky, které svým průvedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1 997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díkt a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodävatelů technických zařízení;
· zhotovitel zajisti be:;pečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací mugi
být všic.hni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. Ci bezpečmsti práce a požární ochraně), s povinnosti tyto předpisy dodržovat a
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používat ochranné prostředky. Prováděnin) prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stävěništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora die předchozí věty zhotoviteli oznám1t;
· veškeré práce a 1nstalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hyg]enické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požädävky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební Činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničeni je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
· zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovíte] zajisti vystěhování a zpětné. nastěhováni vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení nä zdroj vody, elektřiny,

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízeni staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlästní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Pokud dílo dle
úto smlou'y je realizováno v areálu školy, je napojeni na uvedené zdroje médii možné
pouze po vzájěmné dohodě mezi zhoíovitelem a vedením školy za podmínky stanQpení
odběrných míst a způsob vyúčiovám);
· zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- plán organizace výstavby obsahující též harmonogram provádění díla
· zhotovitel Inůže provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení

k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
StaveniŠtě a stavební deník

8.1- Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvěděné v ČI. III. odst. 3.1. této
smlouvy. Užívání a zabezpečeni staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.
Podrobnosti vedeni stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních
předpisech a v OP.

8.3. Při převzetí stävěniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí.
Objednatel oznámi zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka
nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru ll díla dle této smlouvy požadováno
právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

"r'8.4. zádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám (j změnách díla nebo o cenách apod.
nebo k jakékohv jiné. vzájemňé soukromoprávní komiwikaci.
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IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruČní doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a Že bude po tuto
dobu µ'ovozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážni práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 78 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předáni a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato
kratŠí záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delŠí
záruční dobu, platí tato delŠí záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady
díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 mČsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, j když tvrdí, Že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav pIati všechna ustanovení této smlouvy včetně
příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit
přiměřenou slévu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plněni zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. zjisti-li objednatel po přěvzetí díla dodatečně zjevnou vädu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitěl odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteh včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předáni díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7, Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zj ištěnhn a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní stiany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím spjněnim. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončeni smlouvy.
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9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péči a případné odµovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s pothbnou péči a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný
systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, pc' kterou zh.otovitel tento systém
využíva] pro potiEby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraněni vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

]. 0.3. Stanoví-li opúvněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prolúásí, že svůj závazek nesplní, niůže oprávněná strana odstoupit od sMouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhůtovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5, Podstatným porušeníin smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovňele, kteíým dal najevo
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplněni smlouvy smluvní sttano'u, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, Čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zh(j(ovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
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b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním vc vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako poddodavatele zhotovitde),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvín) zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovlte] vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pI. žil.,),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotoviÉelen1 předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, Že podmínky na staveništi
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupeni od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této sMouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlou"y objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedeni díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturálni restituci a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou Částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitostí, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou némovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od snilouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených-
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budou¢j]a si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupeni od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plněni poskytnutého zhotovitelem (provedené
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele),
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží, Předmětem vypořádáni je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, ktérá je součásti smlouvy o dílo.
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky j$o\j předmětem vypořádání tehdy, jsou-li
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst, 5.6. této sml(.)uvy o snížení
ceny díla tím není dotčeno.
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10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od snilouvy se však nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede předáni nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

]].j. V případě, Že zhotovitel bude v prodlení s provedením dí1& tj. nesplní lhůtu pro
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pok.utu ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. ll. odst, 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. lV, odst.
l této snilouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se
splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti..

l 1.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VIl. odst, 7.4. této
smlouvy, je pownen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

l 1.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv pOvmnoSt sjednanou v ČI. VIl, odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizindi s platným
povolením k zaměstnáni (její ho třeba) sjednanou v ČI. VIl. odst. 7.12. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ..

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle Č]. lX. odst. 9.4. této
srniouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1-000.- kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.& Smluvní pokuty, sjednané touto sm]ouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu ná její
výši, zejména převyšuje-i' výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené
procentem a úroku z prodlení je roZhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní
pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.
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XII.
Pojištěni

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištěni odpovědnosti, tm., Že je ze
zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, vC. škody na
zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání,

12.2. Zhcbtovltel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištěni stavebně montážních rizik, které
pokrývá:

(a)

(b)

odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla,
a to včetně Škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizeni věci
ze staveniště, vandahsmu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a
odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště
v důsledku provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, Že výše pojistné částky p'o pojištění stävebně montážních rizik
odpovídá nejméně částce ceny díla včetně DPH dle ČI. 5.1. této smlouvy a výše pojistné
Částky pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně 50 milionům KČ.

12.3. Zhotovitel odpovídá 2ä (o, Že objednatel bude v pojištěni sÉavebně montážních rizik
uveden jako pojištěná osoba,

12.4. Zhotovitd je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto Článku při
pOdpisu této smlouvy, přičernž tento doklad bude po jeho předložení objednateli tvořit
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

12.5. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čI. 12 udržovat v platnosti po celou dObu
provádění díla a trvání záručních dob podle této smjouvy, tj. od uzavření této smlowy do
up]ynutí poslední ze záručních dob dle ČI. 9.2 a 9.3 této Smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákooíku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání pii provádění díla, kteä nejsou písemně potvTzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

] 3.3. Smlouvu lze tněnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oplávně]ľými zástupci obou smluvních stran na jedné. listině. Elektronická forma právního
jednání či fbrma za pomoci jiných technických prostředků unložňujícjch zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodrŽení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s ň@oďstatnými
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zm.ěnaini učiněná jednou srnluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straňě byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání tét.o veřejné zakázk.y na základě ceny díla v této
smlouvě uvedené jako ,jediného kritéria výběru č.i jako jednoho z vícero kňtérii výběru
následně po uzavřeni této smlouvy namítal neúměrné zkráceni spočívající v hrubán
nepoměru ceny díla, kterou iná zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.
ZhoWvitěj přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitd objednateli, musí být předána či ,předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každé
z vyhotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdTže].a po 2
vyhotoveních.

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, pIati
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určeni předmětu díla nebo ceny díla, smluvní sírany píojev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této sm|ouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. jäkákdiv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosávadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP.
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude poväžovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv
Právä nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýnikol]v neplněním podle
této smlouvy nebo OP.

13,'7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jej ichž obsahem je spojen vznik, zrněna
nebo zánik práv a povinnosti upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smloůvy)
se doručují do vlästních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vIästních
rukou druhé smluvní straně je splně.na ,při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních nikou doručí UČinky doručeni nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zínařil,
nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývajici ze zadávací
důkumentace veřejné. zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzävřéM této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzävření tét.o smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolnosti, které si smluvní strany
sdějily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy si výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhOu smluvní stranu v omyl.

1 3.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhjasi s ním a na důk.az jejich pravé a vážné vůle prOSté omylu připojují své
podpisy.
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13.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

13.1 l. Přílohami této smlou'y jsou:

Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1 - Obchodní podmínky MČ Praha 4
2 - výkaz výměr
3 - Seznam poddodavatelů
4 - Plán organizace výstavby obsahující též hannonogram provádění díla
5 - Pojištění

V Pm,, dn, i Z "U5~ 2017 ELE . ZoA7-V Praze dne

.'Z)" ".,' '-'":-', "-B:Mgr. Pet, S,ě,' 'í CĽc', ""'"l 'v
starosta MČ P Ká 4 '," "

l "d

1

A\ER3 .,,,,.,,,O
Mjae]$ká 240, 141 00 praha 4

tovitel

Ja oSka
jednatel AVERŠ, spoj. s r.o.

Niže podcpsaM členové Zasrupitdstva mčstské části Praha 4 p«vrz'ují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splnčny podmínky uvedené v § 43 zákona č. 13l/2000 Sb. o
hlavním mčstč Praze.

1 2 -05- 2017
V Praze dne

len Za$tljpiteÉ$[í'a člen Zasmpjtdswa
Rěst$ke části Praha 4 městské Části Praha 4
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OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

(dák jen OP), schválené usnesenimi Řady městské části Píaha 4 č. 36 R-I105/2004 z
21,12.U4, Č. 6 R-212/2005 Z 14.3.2005, Č. 22 Rň54/2005 Z 30.8,2005, Č. 5 R-l52/20O6 Z
21,2.2006, Č. 16 R-373/2007 z20.6.2007, Č. 15Ŕ- 4!4/2008 Z 16.4.2008, Č. 7Rj35ňQI0
2]7.2.20]0, č. 3 NR-5lňOK) z8.12,2010, č. 7 r-286/2012 z21,3,2uj2, č. 21 R-?ul7/20j2
7.29.8.2012,Č.4R i47/2014 z12.2,2014,č,21 R }Q33/20]5 2edne2L](j.20)5 a Č. JO R-
557/2016 ze doe 18,5.201 6 , kt£ré ve smyslu ust. § 175 j občanského zákoníku ('zákon Č,
S9/20}2 Sb. v pLznění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou souČástí obsahů zadávací
dokumentace dle § 36 zákona č. 134/20 16 Sb., o zzdáváni veřejných zakázek, v pI. znění
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c zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřéjný'h zakázek, v p]. znění
zákon č. 183/2006 Sb., q územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pí-
mění

· vyhláška Ministerstva pro místní TozYoj č- 503/2006 Sb.. ť) podrobnější úpravě územního
rozhodoYái1]', územního opatření a stavebního řádu, v p] znění

g vyhláŠka Ministerstva pro nňstní Tozvoj Č. 499/2006 Sb., {j dokumentaci staveb, v p]-
zůění

ľ' nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2QI ĺ ze dríe 9. března 20 ] ľ, kíerým
se stanoví hamjcmizóvané podmínky p'q uváděni stavebních výrobků na tíh

g nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stmoví čechnické požadavky na výbrané
stavební výrobky, v pI, zRě]1í

C zákon č. 185/2UOJ Sb,, o odpadcch a u změně některých dalŠích zákonů. v µ]. znění, avyhláška č. 8/2008 Sb. J'IMP (j udrženi Čistoty na ujicích a ,jin'ýíh veřqjných

komunikacích, v p!. zMní

4' vyhláška Minis(ersÉva pfc mÍšÉnĹ j"ozvUj č. 398/2009 Sb. Ci obecných technických
požadavclch zabezpečujícich bezbariérové užíváni staveb

· vyhláška Mini$terstvä prů místní tozvôj č. 268/2009 Sb., o technických poŽadavcích na
stavby v pI. znční
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·' zákon Č, 26212006 Sb., zákoník prácc, v pL znění
· zákon Č, 326/1999 Sb., o pobytu 'Kinců na území České republiky
· nařízení vlády Č, 361 /2007 Sb., ktuým se stanoví podininky Qchrany zdraví ph pUci
is nařízeni vlády č.. !0i/2005 Sb., o podrobnějších µožadav¢ích na pracoviště a pracovni

prostředí, v gl. znění
·' nařízení vlády Č, 272/201 ] Sb., Ci ochraně zdraví před nepřizmvými účinky hluku a

vibrací, v pI. Zněňi
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb,, o bhžších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdtavÍ při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v p]. znění
L nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kletým se stmoví bližší požadavky na bezpečný )3řovo7. a

použiváal stroju, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pI. znění
Q- zákon č. 309/2006 Sb,, kterým se úpravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pTaG[)vr1ěprávn ich vztazích ä o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebů poskytováni služeb m imo pracovněprávM mahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpr.ČnQsti 2 ochrany zdrávi při práci), v pI. znění

· nařizcni vlády č. 591/2006 Sb., d bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při pj"ácj na ${aver)ištl¢h, v p] ZRČňĹ

· vyhláška Ministcrstvä vnitra Č. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podmínky poŽámí
bezpcČno$lj př) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pi. znění

· zákon č.ľ33/1 985 Sb. o požární ochraně, v pi. znění
· zákon č. 20/1 987 Sb,, o stáiní památkové péči, v pI. znění

zákon č. 20]/20)2 Sb,, C6 ochraně ovzduŠí, v p]. znění
(l. zákon č. 100/2001 Sb., Ci posuzování vlivů na životní pTo$třcdí, v p]. znění

zákcm č. 22/1 997 Sb- o tcchnických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni
některých zákcmů, v p], znění

E zákon č, 50ů/2004 Sb., správni řád, v p]. znění
zákon č. 89/2012 Sb., občaršský zákoník, v p!. znění

· české normy obsahuj ic j technické spccifikace a technická řešení, technické a
techndogické postupy nebo jiná určující kritéria k zaj]štění, že materiály, YýTobky,
postupy a sluŽby vyhovůji úČelu přEdn]ělu díla
a další právni předp}sy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti
Zhotovjte] je povinen dodrŽovät ]nlčen]ivcls[ v souvlsjo$Éi s plněním smlouvy a dodržováním
bezpečnostn ich poŽadavků, jak jsou stanoveny a poŽadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávněn pověřit praváděrňm díla dalŠí Qsoiju (poddodavačeldsubdodavateIe), která by před
zahájením svých plnčni takový závazek vůči objednatdi nepřevzala. ProMášení ô mlčedivosti
je součástí smlouvy o dílo- V případě, Že zhotovitel anebo Qsoba, kterou pověhl prováděním
díla (poskyován im plnění), porúŠi závazky uvedené v tomto článku O?, vzmká objednúeli
práva a smlouvy adstoupit.

ĹIL Padk!ady, pQkyHy a vě¢i předaaé ôbjedoatekm
3.] , ZMtovitel ,jť- pcvinen před podp)$em smlouvy řádně pkkontrolavát předané matcriálni
podklady a pTojektovou dokumentaci a řádně prcrvěřit místní podmínky na staveniŠti
(práčov jšli), vŠechny nejasné podmínky prO realizacš svého plnění si vyjasnii s opTávnčnýTni
ústupci (jbjedna[& místnim šetřcnim. VŠmhny technic.ké a astatni podm inky svého plnění
z&hmou[ do katkuíace cen, veškeré své požadavky na obj¢dnale|e upiatnii ve smlouvě,
Zhotovitel je p(NiRen cwěřii s) údaje q stávajlcich padzemnich inženýT$kých slúch ä
s[avebjj Ich objektech, nebď údaje uvedené v zadávací dokumeníäci nemusí bj'i µřesrié a
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úplné. .Zhotovitd provede pm'čřcni mženýrských šití ve spoiupráci se správci těchto sRí a
přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.2. Zhůtovitel je povinen k datu pQďpisu smlouvy:
- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovidajicl hamonogramu
provádění dík v nabídce zhotovite.le (Harmonogram muší ukaovat podrôbno$Éj průběhu prací
rozdčjených na jednotlivé Činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období pkrušení prací
jmými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi Činnostmi.
Harmonogam pmci musí přihlížet ke vŠem státním svátkům a dnům wacovního klidu ve
správném pořadí- první 'den týdne se považuje pondělí.),
- řádnČ piekoMTolovat převzaté podk.lady (zejm. projektovou dokumentaci),
- řádně prověřit místní podmínky na staveniŠti,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s iím související předanou dokumentací,
-v.Šechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasiňt 5 oprávněnými zástupci
objednatele a místním šetřením, všechay technické a dodací pcdminky díla 2ahmouí do
kalkukce cen, veškeré své požadavky na objednatck upktnit ve .sm]oLÍvě, jejíž součást tvoří
tyto OP.

3.3. Zhotovitcl je povinen upozomit objednatele k datu uzavřeni smlouvy u dílo na
nevhodnost, příp'adnč nepřipustnosi podk)adiÍ předanýc.h mu objednatelem a íutéž povinnost
má i u později objednatelem předaných podkladů a udčlených pokynů, ať už z hlediska
důsledků pro jako$1 a µTov¢dcní díla či z hjedjska mzpc|m $ pcidkkdy pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že abjeáôatej na svých
pokynech a µožadavcích bude j přes takové upozomění zhôtovitelc trvát, zhotovitel je
oprávněn odmítnout jejich splněni pouze iehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit
nebezpečí správn ihú nebo Uestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohktMě
poŽadavků objcdnatele na změny dík formou písemných dodatků sm)ôuvy. Stejným
způsobem je povinen sniluvně zavázat třetí osoby (poddQdavate}e/.subdod2Yatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splnČni svého závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po p"ojednání se zhotovitelem, kkroukoliv z částí plnění
zhotcvitek zajFs(iÉ vlastním přičinčn im, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomta
případČ se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvahtě
zhotov iteli předat tak., aby ncnamšij plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné
plněni pkdmčtu smlouvy. O tom, Že takto hodlá postupoval, je abjednatej povinen
zhotovátc)e bez zbytečného odkladu vyrclzumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží Cf
cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem,

IV, Součin riôsf stn.luvníeh strm

4.1, Smluvni strany jsou povinny vyvíjei veškeré ú$iji k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního pasiaveni. Tú platŠ j
v případech, kde to není výslovně uloŽeno v jednothvých ustanoveních smkuvy a těchto OP.
Především jsou smiuvM s(rany povmny vyv ÍnouÉ součinnost v rámci sm tauvou ůpravených
postupů á vyvinout poůebné úsilí, kterC 1z¢ jja nich v souladu $ prwidly poctivého
obchůdniha styku požadovat, k řádnému spjnění jejich srnh]vních pcIv|mo$lj. To se týká i
připraw:nosii k paskytavání konzukací vzáj':mnč sm)uvn ími stranami k tůmu, aby pro činnost
obou srn luvních sůan byly k dispozici včasrté, úplné a pravdivé infonnace

4 .2. Pok úd jsau ktevékdi ze smluvnieh stran známy c'kdmsii, které ji bráa j, aby dostála svým
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sm)uvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvni straně. Smhivni suany se
zavazují neprodlcně. odstranii v rámcj svýcb moŽností všechny okolnosti, které jsou na j"jich
stranč a které b:ráni spIněM jej ich smiuvnich povinnosti, Pokud k odstraněni těchto okolností
nedojde, je dnňiá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním
tennínu, který stanovi s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotowtel je pavinen na základě skuteČností zjištěných v průběhu plnění smlouvy
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek síanovených smkuvou a jejími
pTíiohami, pto naplňováni předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před Škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaj j, a poskytovat objednale]i, technickému dozoru stavebníka a autorskému
dozoru objednatele a jiným osobám zúčastnčným na stavbě veŠkeré potřebné podklady,
konzultace, pqjroc a jinou součinnost.

4.4. J"voříjj dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třeti' osobě, je
2hotoviÉe| povinen poskyinout potřebnou souČinnost pŤj kooMinaci tohoto plněni, zejména
rcspektovat ccjkový postup práci a vyvfnout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i kdyŽ
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen µosky(jjou1 objednateli, případně třetí osobě,
potřebné informace a podle potřeby objednatdc se zúčasÉni1 koordmačnich jednání,

4.5. V rámci souČinnosti smluvních stran při naplňování předmětu sn:ůouvy sjednaly smluvní
strany tyto Ibůty:
5 pracovních dnů
pto kontroly zäkrýváných částí díla á reakce na udábsú v průběhu prwáděni d Šla,
3 pracovní dny
pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkkdů, odsouh)as'ování
plněni a navrhova]]ých řešeni,

.Pakud si vŠak ihned při přcvz«i plnění nebo poŽadavku jedna ze smluvrúch stran vymíní
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pTacovnÍch dnů. Stänovené lhůty
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy býk druhé smluvní straně doíuČena
písemná výzva (oznámení) c) rozhodné skuteČnosti. ) e-h druhá smluvní strana ve stanavené.
lhůtě nečinná, má s¢ zetu, Ž¢ nemá námitky proh zakryl neba jiné výzvě ohledně uvedené
skutečnosti.

4.6, Není-ii ve smlouvě uvedcno, že zhotov]t¢] zajišťuje pto objednatele podání žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu, µôdán1 omámeůi z.áměru o užívání dokončené stávby (tj- dlc
smlouvy inženýrská činnost), má zhotcwitel povinnost $pQ]upů$obit při přípravě a v průběhu
iizení o vydáni kolaudačního souhlasu a při závěreČné kontrolnI prohiídce stavby provádčné
stavcbMm úřadem.

V, Prwááěnť dík

S.]. Součástí předmětu dík jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení dík nezbytné a o kterých zhotovnel vzhledem ke své kvajifikaci a
zkušcnostem mČl, nebo mohl vědět. ProvcdeM 1ěChlCl práci vŠak v žádném případě nezvyšuje
smlouvou sjcdnanou cenu díla.

5.2. Zj)oLovjEel zajišt'uje p'ôvtdtM díla svýjňi pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel t1ěsE plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a lěehlô
OR Tu čási díla, k jejímuž phičr,i zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval sp)nění chybčjkí
kvalifikaci prostřednictvím subdodavattle., jč 2ho[ov 3Ĺel pcrvinen Plnit prostřednicwim iohotc
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s'ubdodzvatele. Tuto část díla může zhotovjlel plnit pTostřednictvim jiného subdodavatele,
který v zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájcmcem o veřejnou zakázku jako zhotovite],
pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostředn ictv im jiných ůsob
podle § 83 zákcma č. ]34n006 Sb., V p]., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdě)i, Že kvalifikaci sčále splňuje. V případě, Že zhotovitel při změně subdDdovateie
nepředloží objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednj¢(vím jiných osob podle
§ 83 zákona Č. i34/2016 Sb., v pj. znění, nebo je předloží, ale objednatel mu po posouzeni
předložených dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitd pokračovat
v plnění Části díla. k jejímuž plněni nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit
úhradu placeb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kva]ifikacj opět splňovat. Pozastaveni
plateb není povaŽováno za pTodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objcdnatdi, je povij1¢n uhradit zhotovitel.

5.4. ZhotoviÉe] je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací,
kooxdinovat činnosi jednotlivých svých z]]Qtovile]ij (poddodavaíe]ů/subdodavaÉeiů) při
přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smkuvou a těmito OP. zhoiwitä je
povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality wých dodávek a prací.

5,5, Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě j$oú k těmto činnostem autorizovány
dle zvláštních předpisů, anebo zaměsmanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
2hoťovite] provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací
oprávněny na základě povolení Ministerstva kukuiy ČR.

5.6. Zhotovitel je pov inen prOVádět průběŽnou kompletaci a prověřováni dodávek materiálů,
konsrrukci a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy, Tyto dodávky
musí splňovat požadavky zákona Č. 22/? 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a
způsobikst předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařhční) a kvalitu mikTojdilnam
z hlediska požadavků hygienických, plněni požadavků poŽární ochrany, bezpečnosti a
ochrany zdraví při prácr, životního prostředí a z hledisek zajištěni přístupnosti stavby pro
osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o ÉQľň předloží 2ho1ovite] objednateli
ve lhůtě sjednané ve smlouvě q dílo, nejpozději však vc lhůtě pro provedení díla. VeŠkerá
textová dokumentace, kccrou při plněM smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli,
musí býí V českém jazyce.

5.7. Ne žádos( objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat newhevané materiály a
výrobky na vzorcích, popř- předložit dílenskou ncbo jinou vedizačni dokumentaci na
objednatelem vybrané části dodávky, zejména iechnobgické postupy obsahující především:

a) údaj o místu a účúu práce, popř. zabudování výrobku,
b) grafické schéma provádění práce,
c) popis způsobu provádění jednatlivých fázi práce,
d) podmínky provádění ptáci (teplotu, rekiivní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost µQdk]adů,
rychlost vČUů apod.),
e) seznam přcdpokládaného sirojniho zařkeni a p7edpokládaný počet pracovMků pro jednoúivé
práce,
f) bezpcčnostni (}patřťmÍ.
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5,8, Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-ji ve specifikacích
nebo jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou pouŽit standardizované
vý'obky podle katalogů.

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovuji
příslušné specifikaci a ,jsem vhodné pro zamýšlené pouŽiií,

S.] 0. Zhô1ovj|e] ne2äb\]duj" pouŽité matenály nebo výrobky, pokud ta není ve objednatelem
dovokm.
S.]]. Všechny materiály a výrobky musí být " průběhu provádČní díla trvale opatřeny
idmtiíikačMmi nálepkami, štítky apod. tak,. aby bylo vždy patrné, jaký matcriá) nebo výrobek se
zabudovává. Objednatel odľníme materiály nebo výrobky, u nichŽ se zj isti, že se s označením
maniou lovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí.

5.12. Bzkné tekuté, sypké, kuscvé a jiné dxiobné materiály a výrobky musí být vždy
v neporušených původních obalech od výrobce,

5.13, Zhotovitel bez zbyteČného odkladu Mstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky,
popř. práce, wjjáčcňé objtdnäÉckm jako nevyhovující téta smkuvě.

5.]4. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly Žádné dokonČené práce poŠkozovány, a
také aby se nepokačava]c) na pTacjcj), k.te.rC byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstmní
jejich vady.
5.ľS, Zkotcvitel Djnožni objednateli kdykoliv v průběhu prováděni díla a také v průběhu
ó<jstraňování 'vad bčhcm záruční doby přísiup ke káŽdáňu místu nutný ke kontrolám záhytýcb,
probíhajících dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných neba již
zabudovaných materiálů a výrobků,

5J6. Pokud sc bude. některá Součást sĹavby, popi'- dočasná kanstrůkce, zhotovovat jinde než na
stavEniŠtj, niusí k ní zho&vĹte1 zaiistit objednatdi přístup kdykoliv y průběhu její výroby.
Zholôvite] musí zajisút objednateli přístup také do vzorkoven matená lů a dílen a na jiná obdobná
pracovišiě subdodavatelů nebo Yýt1jĹ>cŮ-
5,17. Zhotovňej ujoŽí schválené kusové vzorky mateňálů, výrobků a pr'ací do uzavřenCho a
uzamykatelného prostaní na staveništi a příslušné. práce bude vykonávai tak, aby se
objednatekm schválené vkstnosů vzorků dodržely také u následných mzteriájů a výrobků.
Vzorky, které nehe tákto uložit, musí být zhotavite1em fotograficky dokumentovány.

5,] 8. ZhotovAď bude důskdně dÓdržovai všechrty návady, předepsané techncdogickC postupy
výrobců a $ubd(jdava(e}ů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich
skjadováRÍ, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. NávOdy a technoj%ickC
postupy výrQb¢ů a další mformace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a
Uzámykalejného ptostom na StaveniŠti ad z.ähájení příslušných prací až do jejich předání
objednateh.

S.] 9. Zh(jtcFvit[:] Rezabud\]jE ?' bez zbycčnCho odkladu odstráni ze Staveniště všechny maleriá}y a
výTc'bky napadené phsnětni, houbami. hmyzem uebo jinými biologickýrm čmttdi, a to v sQuladu
s příslljš!1ým] přtdpisy. Zholovile] neiná Mrok na úhradu nákladů s tím spojenkh, ledaže
mateyiá| nebo vývobky opatřil cIbjťdnale| a zhotovitel je odstranil, když před lim upozomil
objednateie
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5.20. Zhok)vite] oznámí objednateli bez zbytečného ®kladu výskyt jakýchkoliv pjisni, hmyzu
nebo jmých škod]ivý¢h organizmů,

5,21. Zhotovitel učiní všechna mzbytná opačření p]'q vysouŠení stavby během provádční dík tak,
aby po'tup prací nebyl ahroŽen. Objcdnatcl může nařídit zmčnu způsobu nebo režimu vysouŠení.
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s (akôvcl\j zmčoou.

5.22. 7hotóvite! zajistí pravide]né Yěúáni $tavl?y, a to i při jejím vysoušení. Fři použití
speciálních vysoušečů je třcba reŽim větrání přizpůsobit vMnostcm vysouŠeče,

5.23. Zhotovitel zajisti přiměřenC a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období
tak, aby teploty ve stavbě nektesly pod technoiogic.ky nutné hodnoty stanovené v
technologických postupech. Dočasná otopná zařízeni msmějí "působit poŠkozeni materiálů a
výrobků, rou)racovaj]ých a dokončených prací apad. Zhotovitel může sc schválením Qbjedj)ate)e
poÚit definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitd odpovídá zz údrŽbu systémlj,
za odstranění eventuálních znečištění a opravu eventuálních poškozeni během užívání a za
zabčzpečení pôtřebnC eneTgie, ZhotovitA prodlouží záruční dQblj na vlastnosti systému
stanovenou výTob¢em o dobu, kdy systém využIval přci FKjtřeby prováděni díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práct tak, aby ne&Šk k trvalému ani dočasnému poškození
tčch částí nemovitostí, jež nemají být dotČeny prováděním díla,

5.25, V pňjběhu demoličních prací zhotclvjlel provede dostatečná opatření ke sňiŽení přenosu
hluku do přikhlých prostor tím, Že použije přiměřená demdiční zařízení a pňměkné postupy.

5.26, Plníji zhotovitel Část svých povinnosú podle smlotwy prostřednictvím třetích osob, je
povinen tyto třetí osoby zavázat a požmiovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění
jeho závázk.ů ze smlouvy vůči objčdnatcji včetně závazků k náhradě škody a placení
majctkových sankcí,

5,27. Zhotovitel ncni oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními)
dernontovánýíni v souvisicmi s prováděním díla, naloží s n imi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel budc dbái na dodržování platných předpisů týkajících se bezpeČnosti práce
(BOZP) a požární ochrany (PČJ) jeho zaměstnanci jinými zhotovitelem pověřenými osobami
na staveništi. V případě nedodrženi tohoto ustanovení můŽe objednatel poz?sEavit úhradu
µatby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není
povaŽováno za prodleôi objednatele se sp]něi1íľn jeho povmnosEi ze smlouvy, Kontrolu
dodržování BOZP a PO je objeduatei oprávnčn provádět jim pověřenými osobami.

5,29. Přestanou-h se v průbčhu prováděni díla materiá)y a zařízení uvedená v příslušné části
äokummace vyrábět ä bude potřeba je náhrad i't jinými, nebo je-li ve vývojl nový materiál
nebo zařízení, jehož použiú nebylo možno začlenit do přísluŠné dnkumentace jeho
pouŽíváůi bude pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemU c'bjedmíeli jejích
použ.ití při provádění dík. Písemná dohoda q dodání náhradních materiálů a zařízení musí být
smluvními $tŕánami uzavřeľ)a předem s tlm, Že zároveň určí vliv iakového postupu na cenu
díla. Zhotovitd je povinen zabezpeč.it, aby použitím náhradních rmteriálů nedošlo ke sMŽc.ní
jakosti díla a projektovených vjasU)osÉí díla,

5.30. V případě rozporů podkjadů vymezujících obsah, razsah vlastnosti dík nebo okdnosti
a způsob jeho provedení, jzko sjedmná vĹäStMSl či oko]nôs{ plněni clila ta, která byla
sjednána ve smlouvě, popř- stulclven& v souladu se smlouvou. Ne)ze-1i vĹastnost či okolnost
plnění d ila určit způsobem podle předchozí věcy, platí jako sjednaňá v|á$m$1 či okolnost
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plnění díla (ä, kterou určují právni předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či
soudn ich oxgánů. Ndze-li vlastnost či Ok(j]jjCl$t plněni díla určit způsobem pMle předchozieh
vět, použijí se obchodní 2vyk]ostl.
5.31. V případě DhrclŽeni sp)něM závazku provést dílo ôebo jeho část 2 důvodu, že zhoWvitel
ani po předchozím písemném upozomční a projednání neapátřil nebo nez&j}sti1 opatřeni věcí
k jeho provádění potřebných, je zhotovjte] povinen postupovat podle pokynů objednatele,
Objednatel je řOVjjČŽ optávněn tyto věci clpa'třil vlastMm jménem. VeŠkeré náklady s tím
související, event. vzn iklá Škoda, jdou k tíži zhotoviL¢ic.

5,32, P11) zjednání nápravy eventuálníc.h vad plnění a nedodělků je zhotovitel povine.n ůČľňľ(
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatde, jehož pokyny k zahájení prací 2
odstraněM Uchto mdôdělků je povmen dodrŽet, VŠechny vady zjištěné objednztekm v
průběhu pravádění díla odstraní zhotov itel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel
požadovat odstranění neprodleně, PQkud objedaalel zjistí vadu a uloží její odstraněni, musí být
každá obdobná vada odstraněna na vŠech dalŠích místech stavby, kde se vyskytujc, a to i tehdy,
jestliže tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upQzQmění na vady v průběhu
realizace nezbavují zhoľovile]e odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla
anebo v průběhu záruČní doby.

5.33, ZhoÉovi(e| je dále při plněni svých závazků ze smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohroŽena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace
takových včcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, mateňálnich podkladů a dalších
podkladů, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotcmteli
neprodlcnČ na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně včci, kterých Sc leňtcj závazek týká,
- upozomiÉ objednatele na skuteČnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnau
povmnosi objednatele nebo Qastuíka věci chráněných zákonem č. 20/1 987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdčjšich předptsá, pokud provádí jejich úpvavy,, opmvy, nebo jiné
změny ncbo je trvale či dočasně přemisťuje a zákon tůlO povinnost vlastníku věcí nebo .jiné
odpovědné osobě ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovňel povinen nahradit
objednateli vzniklou škodu.
5.34, Součástí phění zhotovitek ve smyslu smľouvy je i provedcní všech škojení
zaměstnanců objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpcČit provoz a
technické vybaveni díla.

5,35. Přerušení praá .
Zhotovitel je povinen přeruši( práce na základě rozhodnutí objednáte le a dále je oprávněn
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění dík skryté překážky znemožňující jeho
provedeni dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotcwiíei povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zptávou o předpokládané délce, jeho příČinách, trvání a
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější 2µůsob jejich
odstranční. Do doby opětovného pokračování v ptáci střeŽí materiál, jakož j pomůeky
potřebné k provedení díla i celé dílo. ZhOtCrvitd je povinen vynaložít véškeré úsilí, aby
takovéto překážky byly odstraněny s co nejek"ektivrjčjším vynaložením nákladů. Bude-li
přeruŠeňi ptáci způsobeno příčinami na s¢raně objednatele, dohodnou srMuvní strany opatřeni
do doby obnovení prací, přičemž Ci dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba
předán j díla

5.36, K.onírojy
Objednatel je oprávněn provádět průběŽně konWoly prováděni díla a jeho částí, a to zejm. píl
zajišťováni subdodávek, výroby, montáží a mači; takováo právo má i objednatelem určený
technický doZOr $tav¢bjjík? a autorsk ý dozor projektanta. Na požádání ,je zhotovite] povinen
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µředloht objednateli veškeré doklady (j provádění prací. Zhotovjíe| je povinen výkon tohoto
právŕí strpět.
Objednatel je rovněŽ uprávněn provádět cenovou korttroN v průběhu přípravy smlouvy a
přípravy, rea)izace a uvádění dokončeného díla do provozu komrcl]u závěrečného
vyúčtování díla. VŠichm účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet
podmínky pro provádäi cenové kontroly.
Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně,

VE. SWveniště (pracoviště) 2 jEho

(s l Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střeŽení staveniŠtě a zařízeni staveniště a učinit
opatřeni proti vstupu neoprávněných osob na staveniŠtě a do zařízení staven iště. Zhcltc|v}te] je
povmen Wale zajistit stavemštč. a zařízení staveniště protř neoprávněným zásahům. Povinno9
podle toho(ů bodu těchto OP zahrnuje l konudu o.sob vstupujících a vozidel vjíždčjících na
staveniště a při jeho opouŠtěoí, Nejpozdčj} před převzetím stavenišiě si smluvní strany
vzájemně oznámí jména osob pověřených jednán im é2 stykem s pracovníky druhé smluvní
stmny s vymezením funkcí a pravomocí, pokud vŠechna tato jména n ejsou uvedena již ve
smlouvě.

6,2, Zhotovitel si zajistí zařímní stavemšfč na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě
srn]uv}]í strany jinak. Ntniji ve smlouvě výslovně uvede.no jinak, objednatej nčposkyÉujĹ
zhotoviteli na stavbě kromě staveniště Žádné prosK'rý a nezajišt'u.jc zhotoviteli ani moŽnost
parkavání, (oto ustanoveni se pouŽije přiměřeně pro zajištění jiných techmckých podminck
provedeni díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvtder)ou jinak, zabezpečuje si zhotovitel
dcAávky všech médii pro provádění díla sám, s to vIasíním jménem a na vlastní náklad.
Dočasné přípojky ekktT]cké energie pro osvětleni a zzřízeni staveniště budou mít pámmetry,
které jsou v souladu s pMpisy a s požadavky dodavatelů dekiňcké energie. Zhotoviteľ zajisti
vŠechny nezbytné. dektrměry, transfomátory a jiná potřebná zah'zmí. Zhotovitel uČiní opatřenl,
aby nedocházelo k nekmtrdovanému odběru energie, Zhotovitel zajisti µ1ynuku dodávku vody
µoUcbné prč' práce na $távcniŠti, zabezpcčí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a
mstalatérskC práce. V ' zimním abdabš zhotovitel provede ôpacření µoti zamrzání rozvodů.
Zhotov]tel zajistí dodávku pitné vody pro osoby zdůujíci st na staveništi. Ve smlouvě mohou
strany dohcFdnouÉ, Že elektrická energw a voda budou zholovitdi poskytovány 2(3 spcdečných
zdrojů, a to za úhradu, která bude stanovena ve sm)ouvč o dílo-

6,3. Zhotovitej přebírá v plném rozsahu odpovědnost zz předané sWveniště a je povinen na
aěm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpúly a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméně jednou demě uklidi na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť'
apod, vznikjé v průběhu provozní doby upiynujCho cine. Zhc|tovite] ncprodlmě přemísti
nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z mísh, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo sa
stävenišii. To se týká také všech skleněných nebo keratnic.kýcíh střepů, odstřižků plechu apod.
Zhotoviteľ zajistí cIdbon]ou likvidaci všech mbezpečných ůdpadů, k.tcrC se během real íz2ee
vyskytnou. Zhotovitel umistí uvnitř ) vně stavby v blízkosti pracomich m ÍSť přiměřené nádoby
na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejmCnč jednou denně. Zhotovitel stanovÍ dobu,
kdy st na kanci pracovního dne, popř. sníčny zajístf na jednotlivých aktivních pracoviščSch úklid.
Jestliže c:bjcdňätd zjistí, že úklid neodpovídá poŽadavkům j3kogi mlizace a acht'any zdraví,
můŽe sařid it prodlouŽení íéto ckby, tvcntuáMě i doplnění úklidových čet. ZhoÉOvťt¢] nemá nárok
j)á úhradu nákladů s tím spQjenýcl]. Zhotovitel bude dbái na u), aby pracovni prostředí bylo co
nejméně prašné, K Qd$ÉrzňcNání prachu se použijí průmyslové výswäčE, vybavené nákžitým)
k['}ncovýTj7) hubicemi. Odsträňováni prachu zametáním sé': muší omezii ria mjmenší nutnou míru.
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Objednatel může uložit zhotovičdi přiměřené ZVČĹŠ¢RĹ počtu vysavačů, Zhotovitel nemá na
úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny
tak, aby do nich nemohly odk]áda( odpad třetí osoby. KontejneT dostupný třetím osobám musí
být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pra odkládáni odpadu
třetími osobami. Pok.ud není kclnÉejney be7pmstř¢dDč používán, musí být zakryt tak, aby sc
zabráni io zvíření prachu, rozhb.ení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty- ZhotoviÉel bude odvážet
odpad ze s(avenišÉČ na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená
ôbjeh.atelem, Zhotôvitd bude objednatelovi plynule předávat kopn dokladů o uloŽeni odpadu.
Do doby splněni tčchěo povinnosii není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž
platí, že je zhotôvite1 v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a mim skladování materiálů a místa výkopů je zhotwitel pov inen předpisové!
oznaČit tabulkami, ohran ičit, osvěúit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpeČení
protipoŽárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pto doprava v prostônj staveniště a Jehu okoli zhc[ovjte] zajistí zejmCna:

- dočasné dopmvní značky,
- dočasné silniČM znaČení,
- awomaúcký dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systCm se stálou obsluhou,
- bezpečnostní asvětleni,
- dočasné průběžné hrazeni podél dočasných průjezdových cest,
- všechna dalŠí poiřebná zařízeni a opatření,

6,6, Přístup osob a vozidel na stavemštč bude z (bude doplněno)- Zhotovitel projedná s
příslušnými úřady zaj ištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené,

6.7. Všechny pňsrupy na stavcniŠtě udržuje zhotowtd bez překážek. bránicích bezpečnému
průchodu oscib a průjezdu vozidel,

6,8. Zhoíovitej řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho akojí á zajišt'uje potřebná
výstražná znamení. Zhotovitel zajisti bezpečnost užjvat¢lů $ÉaveniŠtních a navazujících
přilehlých veřejných komunikaci.

6.9. Zhotôvitel označí všechny únikové cesty že staveniŠtě a bude je trvale udůovat v
pohotovém stavu.

6.] O. 7hatovitel musí na $ůveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné
plochy nezbytné pro provedení díla,

6.J l. ZhDtovite] zajisti a označí plochy pro parkováni vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů a
..,... osobních vozidel objednaiek,

6.12- Zhotovitel zajisti používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami
pracujícími na staveniŠti pc) c¢jou dobu prováděni díla ú do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-li na sÉavenĹšÚ působit vedle zaměstnanců zhotovite]e zaměstnanc] jeha
$ubd(jdavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžadujeji předmět díla stavební povolení nebo
ohláŠení nebo oznámeni objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce
přislušnému podie místa staveniště (§ IS zákona Č. 309/2005 Sb., v pI, zněni), je zhotovíte]
povn]en nejpozději & dnů před zahájením pTací j1# staveništi písemně infom]oyat
objednatelem určmého koordinátora bezpečnosti achmiy zdrávi při práci na staveniŠti (dále
jtn ,,koordinátoí") o pracovních a (echnokMgických postupech, které pro Tealizaci siávby
zvohl, a o řeŠeních nzik vznikajících při těchto půscupech, včetně (jpá(ř¢nÍ přijatých k jejich
odstranění, a paskytovat kůôrdinátorovi součinjjos[ potřebnou pto plnění jeho úkolů po celou
dcbu provádČni díla, zejménz brát v úvahu podně.(y kooTdlnátora, přijmout opaířcní
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k odsíra.něni nedostatků vytýkaných koordinátôrern, předávat mu včas informace a podklady
potřebué pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracováni
tohoto pIánu, tento plán dodrŽovat, zůčastňQvät se kontrolMch dnů a postupovat podle
dohodnutých opatkní, a to v' rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu.
Objedrja(el je povinen doručii oznámení o zahájeni prací obiastnímu inspektorátu práce
přísjušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předán im staveniŠtě zhotoviteh.
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažwých v omámení, je objednatel povinen pmvCsi
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis omámení o zahájení prací v aktuájnírn
znění předá objednatd zhotovitdi, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na 9avemště
po celou dobu jmvádění d ija až do ukonČení prací a předáni díla otýednačeii. Rozsáhlé stavby
mohou být ozůačeny jiným vhodným způsobem, například tabuli s uvedením potřebných
údajů- tjvedené údaje mohou být součástí šUtku Rebo Éabule umisťované na staveništi nebo
stavbě.
6.14, Pokud se na staveniště dosuví zástupci objednatele nebo jím pověřené osoby nebo další
osoby na základě rozhodnuú spTávnho úřadu, zajistí zh(jÉovite) dopmvod takových osob po
staveništi, popřípadě zastaví na přišušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném
prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastaveni
práce nemá vliv na dohodnuté lhůty.
6, l 5. Všechny osoby pohybujici se na staveništi musí mít ochrannou přilbu, Přilby musí býi
barevně rozlišeny do tři skupin: l) pomocní dČlníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci
subdodavatdů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř- jiní vedoucí pmcavníci zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a návštěvníci, Pro sk.upmu ad 3) bude již staveniŠti k diSpozici deset
(IQ) přileb, Pracovníci subdodavatelů směji mít vlastní přilby s označmím µodniku.
6,16, ZhoWvitel udňuje v průvozuschopném a čistém stavu pozemní komunikQce a jiné plochy
v okcdi staveniŠtě dotčeném prováděním dík.
6,1 7. Zhotovitel učiní nwbytná opatření, aby zabtánil vyrÁšení bláta či jiného materiálu na
pozemní komunikace v Qko]í staveniště. V případě, Ze k tomu dojde,. zhôtovitel znečištění
neprodleně odstraní-
6.1 8. ZhotoviÉd uči.ní nezbytná opatření, aby zabránil poŠkození strOmů, zeleně, veiyjného
on'ětlení nebo jiných veřejných zařízeni na staveništi a v okci]í dotčeném průvádčn im díla.
6.] 9. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a kanstrukcl a adpovídá
za její úplnost z správnost,
6 20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce,
které nebudou úvahu součástí stavby, ak jsou pro provědění díla nezbytné.

6.21. Z]]o1cIvitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukci, jejich údržbu a úklid a j"µa
bezpečné užíváni po celou dobu jejich funkce.
6,22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udižovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory,
dřevěné chodníky, bezpečnostní zábmdíí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené pmsčředky
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabrániio úrazu osob a také poškozen j, zničeni a
odcizení majak.u trvale nebo dočasně ůmistČného na stavenišči, popřípadě na přikhlých
objektech.
6.23. Zhoťovjte| umístí na op)oceni staveniště, popř. ua ohvadu upozomčM q místě vstupů na
staveniš(ě pro osoby vozidla. Upozomčni musí být rozmístěna v přtměřených vz&knostcch po
obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaaých prostorách.
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6.24. 2hotovitd opatří dočasná zasúeŠeM, zástěny, ohrazení a jakékohv další prostředky,
.materiály a výubky k ochráně stavby a dalších objektů na stavemšti před poŠkQzenín] vlivem
nepříznivých účinků pavětmosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potřebné dočasné Žlaby, svody a vpusti á potrubí pro odvod vody ze
vŠech částí stavby i dočasných konstrukci vystavených vodním srážkám. Z.áijstí
provozuschopnost a ošetření takových zařízeni při teplotách pod bodem mrazu.

6.26, Zhotovitel zajisti ochram všech ľľ]ateľiálů a výrobků skiadovanýeh na staveništi před vlivy
povětrnosti a také před mečišťováním zvířaty lidmi,

6,27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařh,eni na staveniŠů bez zbyečného odkladu. Uřízeni
sloužící k odvodu vody zařízení zajišťující bezpcčnosÉ osob a majetku oprwí neprodleně.

6.28. Zhotwitel zzjistí pž'o objednatele uzamýkatehjQu vytápěnou kaucelář o výměře nejmCnč 18
(osmnáct) vybavenou osvětlenim, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložcní
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalŠím nábytkem umožňujkŕm pracovni jednání
nejméně osmi osob, Zhutovitel zajistí pravidelný úklid objedna(elovj kanceláře, ZhoioviEe]
uhradí provozní náklady kanceláře objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlenč po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu
další jMřebný poČet záchodů umýváren na staveni§i pro potNby svých pracovníků a dalších
osob á bude je udržovaí čjsié a fůnkčni po celou dobu realiz&ee. Mobilní zařízeni budw
pravidelně vyprazdňována. Dočasná pevná soeiáMí zařízení budou připojena na veřejný
vodovodní a kmalizačM systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC.
Muži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístěna zMclná upozomění, kde se .záchody nalézají.
Objedmtd může nařídit zvýšení počtu těchtci upazaměni.

6.30. Zhotovitel umÍstÍ na sÉa\'enjšti dva max]mo-minimá]ní teploměry na místa určená
objednatelem. Na tegkměrech se budou vždy v 7:00 h po ¢¢ĹOU dobu realizace odeČítai extrémni
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měkni. Teploty Sc budou
zäznamenávat ve stavebním deníku.

6.31. Zhotovitd bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzduŠné vlhkosti
a vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů.

6.32. Zhotavňd opatři a bude udTžovat v trvale µcvozuschopném stavu potřebná pevná a
pohyblivá mechanická zařízeni nutná pro provedení díla.

6.33. Zhotcmtd QpatřÍ a bude L.jdjŽclva1 v irvMc. µ"avomschopném stavu vŠechna nezbytná
nemechanická zařízení, nářad j, měřicí a jitíá elektrická a elektronická zaňzeni.

6,34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběŽně po celou dobu prOvádČní
díla a takC po dobo přerušeni práci.
6.3 5, Zhotovitel zajisti a bude dôdť:ovac všechna nezbytná opatření k zzbránění vmiku požárů
včetně zgištění protipoŽáMho vybaveni a gřistupných návodů pro jeho pouŽití.

6.36. Zho(oviľeľ nebude pálit na stave.ništj odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení
objednätdem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům.

6.37, ZhŮíovil¢l budc µravidelně kontrdovat a !Ĺažova( v 1rvaje provozuschopném stavu
plynové |áhvE, ohřívače a cbddmá riziková zařízeni. PouŽúí ottvřenýeh eleklTickýrh zářičů e!
jakýchkdiv ohřívaČů na pIynzá nebo tekutá páliví v Hízkosii hořlavých materiálů není
dovoleno.
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6.38. Zhotovíte] nehromatdí hořlavý materiál jzkéhokoliv druhu původu, hořlavé kapaliny nebo
plyny na staveništi, s výjimkou Éěch, které jsou nutné pi'o právě pwbíhajíci práci, Pto uskladnění
takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveniŠti vhodný uzamykatelný p'ostor,

6.39. Kouřeni na suveništi je zakázáno-
6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné Rä $tavej3.iŠij nebo v jeho
blízkosti musí vyhovovat poŽárním předpisům, Zhotcmtel neproclleóč odstraní ze staveniště na
svůj náklad a riziko všechny dočasné objek¢y, které podle zjištění objednatele, popřípadě
kontroitjŕch orgánů tomuto poŽadavku nevyhovují.
6.4 ]. Zhotovttel bude denně na konci pm'ôzní doby provádět pmhí idku na celém staveoišt], zda
jsou všechny e.lekůčckC spotNbiČe vypnuty, plmieny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál
n¢doulná nebo närozí nebezpečí jeho vzníceni,

6.42. Zhotovitel zajistí dačasné asvětlerú pµjstor stavemŠtě v takováh rczsahu, aby se
práce mohly provádět bezpeČně a efektivně bez ohledu Ilá iotem.itu deúníha světla a aby se mohl
kdykol iv a kdekdiv ověřii standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.
6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na scl](jdiišlieh a na jiných nebeZpečných míStech zhotovitel
zajisti dočasné osvětk.ní v úrovni nejméně 200 (dvě StČ) luxů. Osvětlení jiných proscot bude na
úiovni nejméně 50 (pádesác) luxů. Na sfávemŠÉž budou k dispozici irvde nejméně 2 (dvč) plně
funkční přenosné nabíjecí svítdny o výkonu riejménč 1 50 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího
zaňZení.
6 44. V případě, že se na staveoiŠti objeví známky výskytu potkanů, myši nebo jmý"h hlodavců,
bude. zhotwite) neprodleně informova1 objednačde a zajisti bez zby1FČné]]o odkladu deratizační
opatřeni.
6.4 5. Není-ii ve sm)ouvě výslovně uvedeno jimk, ,je zhotovitel povincn nej později do 5ti dnů
po pruvtdmi dík (Ľj. po řádMm ukonČeni diht přčdání jeha předmětu objednateli) vyklidit
staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li vc smlouvC výsĹovDč
uvedeno jinak, v případě prodieM se splněním povinnosti vykhdil staveništč a předat
staveniště v řá&ém stavu objednateli je zhotoviie) povinen zaplatit obiednatelj smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý den prodlení.

6,46. Odstranění vad a nedodělků bude j)robiha( v temlnech dohodnutých s objednatelem.
NUohodnou-li se smluvní suaůy, urči termíny Qb,iednatel. Po odsůanění vad a nedodělků je
zhotovitel povinen st&veniště vyklidit a uvést do řádného slávu nejpozději do 2 dnů, jinak je
povinen hradit objednateli smluvní pukuw ve výši ] ,000,- Kč za každý den prodlení.
6.47. Bez předchc|2lho píšemného souhlasu objednateje není zhotovitel oprávněn prostory
staveniště a jeho zařízení jakož j plochy s nim související použŕvai pro reklamní účdy,
V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní sÉraný smhjvgj pokutu ve výšj 5.000, - KČ,
a to pTo každý případ zvlášť, Tabule umístěné bez souhlasu objednéúele musí zhOtoVíte)
neprodleně odsWanit. Hlavní infomiační Eabuie o prováděném dík bude vytobem a osazena
2h(jtoviÉ¢ lem před zahájmím provádění dík na základě popisu obsaŽeného v zadávací
dokumentaci bude udržována a pravidelnč č.ištěna zhot.ovitelem během provádění díla.
Infomační tabůle musí být umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, Že
zhotovitej bude µotřebova( přemístit ]rtfojTnační tabuji, aby mohl pokračovat s pTa[:emi, nebo aby
nedoŠlo k jejímu 2akjytÍ, přemísti zhotovitel tabuli na nové niisto schválené objednatelem.
V případě že dqjde k znečištění nebo poškození infQrmační tabuk, musí být zhotoviiekm bez
7.býbcčňého ocikkďu opravena nebo vymětiěna za ůävCrLL
6.48. Zhc)la4'itel umož.ni přistup ?)2 staveniště a dzľŠím Qsc|báin objednatelem
Wvěřcr!ým.
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6.49. Osoby zdňujíci se na staveništi nesměji na swveništi ani mimo ně pa'žívaí Žádné
alkohdickC nápoje s výjmkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl
dodržen, nařídí objednatel nebo jím pověřená osoba, aby přislušná osoba byla ze staveništč
nepTodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na
dohodnuíé lhůty pTovádění díla.

6,50, Na staventšči se nesměji usku(ečňoval jakékoliv ákce, které nesowlsejí s prováděním díla.
6.51. Qdbomé exkurze a jiné obdobné akcc sc smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou
stran, 2vláště pokud by měly mít vliv na dobu zhoiovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná
akce koná ř:a žádost objednatele, má zho(ovil¢] právo na zaplacení těch nákladů spojených se
zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, ktcré objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a přěvzetí staveniŠtě obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:

- vŠechny známé skwečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištěni bezpečnosti aochmny zdraví fyzických osob zdržujicích se na staveništi,
- uvedení odpovědných zhotovitele pto účel nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., c

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Tlá
staveništích případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezeni prostoru staveniŠtě včetně určeni přístupových cest, vstupů na
staveniŠtě, stavbu apod.,

- určciň případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor ,
- určení pmtoru pro odstavení strojů ä ulcžení zařízení, použitých při provádění

stavebních prací.

VII, Stavební deník, vedeni stavby, tech nický a autorský dozor

7,]. Siavební deník
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podie ust. § ľ 57 zák.č. 183/2006 Sb.,
sizvebni zákon a vyhl- č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. SXavcbní deník musí být veden
v listinné formč a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddCkni.
Pokud některá ze zúčastněných šImn nesouhlasí se zápi$Em do stavebního deníku, je povinna
do 3 pmcovnich dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za
odsouhksený. U zápisů majících vhv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci
objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které sc v jednom vyhotover,í ukládají na slaveništi
s uvedcMm osoby, u ktu'é jsou k dispozici.
Stavebni deník musí býí řádně vedený; objednaÉe]j přísluší µvní kopie, kCerou odevzdává
zbotovilď objcdnateli vždy Tlá jeho vyžádání.
V den předáni a převzetí díla bude objednateli s osÉatnÍmi doklady předán i originál
siavebniho deníku.
Objednatei je povinen ň2 základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkon'tro!ovat část
díla před zakrytím čí dalŠím postupem pmci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele kc
kamíok nejpozději 5 dnů předem. žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízeni,
rozvody, výrabck apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř.
výměr. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce
zabu&vané, popř. zakryté bez kontrcly jakosti, popř. výměr byly odkjryty a zpřístupněny ke
komole, pcpř. zcela odstráněny na náklad a riziko zhotovi1ele.
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7,2, Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD)
Objedaatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TD a AI) provádět průběžnou
kont.rolu prováděni díla. Rozsah písemných pověření TD a AD ä jména osob pověřených
jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
Zhotovitel vytváří svou swčinnosti podmínky prů výkon kontrolních orgánů Qbjednatek,
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kcmtroiní Činnosti a projednává Éechnické a jiné
otázky souviscjící s plněním smlouvy.
Zhotovitd dále zabezpečuje pQtřebnou součinnost při provádění koiitroj na scavbČ příslušnými
Qrgány StáMi správy, památkové inspekce a jiných oprávnčných subjektů a čidí neprodleně
opatřeni k odstraněM vytkr)utých závad,

VIII, ZkouŠky

8.1. Součástí plnění zhotovňek podle smlouvy a průkazem řádného prcrvedeni díla nEbcl jeho
části je doložení úspčšných výsledků potřebných individuálnkh a komp)exnich zkoušek,
garanČních zkoušek a 0Tganjzace zkušebníha provozu a požadavků stwebníhó úřadu, orgánů
panátkové péče, příp- jiných orgánů a osob přislušných ke kontrole staveb. ?rovádční
dohodnutých zkoušek se řídí µQdmín'kami smlouvy, těchto OP, podmínkami st2novenými
ČSN, jmjčkíem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jedmtlivých zařízení tvořících
součást zhotwovaného díla, Náplň, obsah, rozsab, způsob provedeňí a temÍny zkoušek
určuje objedňatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením ph montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným
výsledkem (např. každého jednot.iivébo stroje nebo zařízení). Komplexním vyz.koušením
osvědčujc zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedeni do prcvozu. Kompkxní
vyzkoušení se má za řádně provederié, prokáže-li zhotoviteľ, že zařízení dosahuje plymlý,
ustálený, hospodárný a spdehľivý µŕovoz dle projektu (í v souladu se smfouvôu.

8.3. O konání jednotlivých zkouŠek vyrozumí objcdnatde zhotůvite1 a vŠechny další
zainteresované osoby doµoručuiým dopisem alespoň tO dnů předem. Nebude-li možné
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smhrvM strany dohodnout, jakým náhradním způsobem
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku iakovou zkouškou prověřovanou. Jahnik
odpadne překážka, která bňní provedmí zkoušky, ,je zhotovitel povinen dodatečně provést
zkoušky v jejich přísluŠném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek s¢ zachytí v zápisech, případně předepsaných pmokokch q j"jl¢h
pToved¢jjj a výšedku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro
stanovení průběh záruky, event zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a
teimíny odstranění závád, případně splněni podmínek. Podmínky k provedeni zkoušek,
7.a,jiště.ni potřebného množství svých kvalifikovaných za]něstna}]ců, provozních hmc|t a
surovin a cnergú, jakdz i dalŠí prostředky poÉřebné k vyzkouŠení, popř. též pro přípravu
k němu, organizuje a opaůuje zhotovitel. Zhotovitel nese j další náklady v případě
neúspěšného ptůvedcní 2koušek.

IX. UŽívání dík před jeho předán tm
9.]. Požádá-li q to objednatd, anebo je-li zhotovitej v prodkni s prováděním dík anebo
pravcdením díla (jeho řádným ukončením 2 předáním jeho předměiu objednatcli) dohúdnou
smluvní mny, je-li to vzhledem ke stavu doposud µovedenéhä dík rozumtzé, podmínky
užívání díla před jeho předáním (předčasné užlváni stavby). Požádá-li o eo ob.jednatd, obstará
z.hotoviid na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním
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díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitd pro tenio případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho
dobu, jakož i provedení bezpeČnostních a jiných opaúení, včetně hygienických, 2 důsledky
předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůi, atd, V případě, Že
zhotovitel návrh nepředloŽí ve lhůtč akcepčovatelné objednatdem, mebo bude-b návrh
obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky
užíváni objednatel. Dohoda o předčasnén:i užíváni d81a musí být uzavřena formou dodatku ke
smlouvě.

X. Převzetí díla
]q.]. Ukončeni díla

] q.].]. Povinnost zhotovitele provCst dík je splněna dnem jeho řádného ukonČeni bez
zjevných vad a protokolámi předání jeho předmčíu objcdnateli. Nedílnou
součástí řádného přcdání předmětu dík objednateli je předání všech dokladů
souvisejicich s předmětem díla objednateli (zejména revizních Zpráv, atestů o
fuRkčnostj, výkresů skutečného provedení, záručnich listů, atd.).
Lhůía pto provedcní díla se považuje za dodrženou. jestliže do jejího skončeni
bude dílo řádně ukonČcno a objednatelem protokolárně převzato, Ij. bude-li o
řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis
(protokol). Takový zápis (protokol) (j předáni a převzetí díla osvědčuje splněni
povinnosti zhotovitele provést dílo.

l 0.1.2. Dílo s vadami není objednatel povmen převzít; objednatel není povinen dílo
převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepřtdá všechny doklady souvisejiá
s předmětem díla. Rozhodne-h se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší
smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (2ápis); v tom případě jť
povinnost zhotovitele provést dilo splněna aŽ dnem odstranCni vad, které mělo
dílo v dobč jeho předání objednateli.

]0.1.3. Zhotovitel je povmen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený,
provozuschopný, plně v souladu $ účelem díla a ve smysju platných právních
předpisů, v souladu s požadavky hygienickým, na požární ochranu a
bezpečnost a o¢hranlj zdraví při práci, v souladu s požadavky na přistupnDst
pto osoby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s požadavky předpisů o
památkové péči 2 bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány
předepsanými a ncjsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným
doscatcčným způsobem prokazujicim úspČŠnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo převzít.

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plněni zhotovitele dokumentace skutečného
provedení stavby bude vypracována v rozsahu 2 podrcbnostech podle vyhl. Č,
499/2006 Sb., v p). znění, o dokumenEaci staveb, a současně v rozsahu, který
umožni kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování tétc
dokumentace provést eeodetické práce, provádí tyto práce geodei obstaraný
zhotoviNkm, a to na náklad 2hoíovi(e]e, Nedílnou přílohou dokumcntace
skutečného provedeni sčävby a součásií plněni ZhOtOvitele v rámci lcho(o bodu,
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provoznl řády.
Dokumenisce skutečného provedení bude vyhoWvena na základě geodetického
zaměřeni, a to v listinné i v digitálni podobě, a to s použiúm $0Ŕware určeného
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objMnatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel
objednatdi v poČtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-h ve smlouvě
takový počet uveden, jedenkrát v hst]T]j1C podobě jedenkrát na cbjednätdem
určeném digitálním nôsiČ] dat.

i0,1,5. Předáni a převzetí díla nemá vliv na cIdp(jvčdt)ost z2 Škodu podle obecně
závazných předpisů, ani jlZ škodu způsotcnou vadným provedením dík nebo
jiným porušeMm úvazku 2hoiovjtcic.

10.2, Převzetí díla
Objednatel může dijo převzít, bude-li vykazQvat pouze ojedinělé &obné vady a nedadělky,
které samy (j sobě ani ve spcjenl s jinými nebrání jeho neruŠznému užívání k urČenému účelu.
V tom případě však nebezpeČí Škody na díle nese zhotovitel aŽ. do dcĎy řádného ukončení díla
a převzáí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla,

!0.3. Příprava k předáni díla
Zhotov]te| je povinen objednal¢le na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejmCnč 5 dni
předeni, provádi4i se Ůoušky, je povinen tak účjňit 5 dní přu zahájmim zkoušek. Zhotovite]
je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdáni a převzetí.

10.3.ľ, Zbotovitcl zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné
instalace.
]0.3.2. Zhu(9viiej odstráni ze stavemště dočasné konstrukce a m2ter)ál á výrobky, které nebyly
zabudovái)y. Konstrukce µáce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat pMupné
až do převzetí díla-
10.3.3. Pokud zhotovitel pouŽíval některá zabudovaná 7.ařízenÍ a výrobky během realizace,
uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní Evcntuálni poŠkozeF)í, ke k.terým došlo,
10,3 ,4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, achranoé obaly a pásky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuta jínak.
10.3.5, Zboíovitel opraví všechna eventuálni poŠkození maleb a rjátěřů vzniklá během realizace,
a to při pečlivém dodrženi odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazeni, popř. zabroušení
viditelných okrajů; nedostatky opraví aŽ k lomům nebo stykům povrchů,

10,3.6- Zhotovitel odstraní vŠechny přetahy, stříkance a jiná zneČištění od stavebnkh mačeňálů,
maleb a nátěrů na přikbjých konstmkäch, výrubcich a materiákeh.
J 0.3,7, Zhotovitel vyčistí a oŠetří všechny kovové povrchy.

í0.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části cechnickéha zařízeni předmětu díla a kde je to
.moŽné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné pQljŽi'vání ( okenní a dveřhí kování,
úvěry, zásuvky, ventily apod-)-
10.3.9. Zhotovnd zkontroluje a µroč]$(í všechna odpädM potrubí & zbaví je všech překážek,
které mohou způsobit ucpání během jejich užívání.
}Q.3.1Q. Zho(ovjtel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů,
oketiních rámů, dveří včetně zárubni, obloŽek a výplní & také ůčisú a ošetří vŠcchna technická
zařkcní.
10.3,J ]. Zhoiovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakovaně a další plochy be2. vrypů,
rmleptání, skvrri nebu jil]ého pcIšk(jzeL)Í.
)Q.3.12 ZhotOvrtc] vyčisti 'všechny žlaby, svůdy a vpŮst}.
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10,3,13. Zho$cvi(d důkladnč vyČistí stavbu vně j uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a
usazeniny, suť' a přebytečný materiál, a 'to j na místech, která nebudou viditelná, užívatekm
běžně odbývána a která nebudou běžně dostupná.

] 0.3. )4. Zhcp[ôvite| provědé závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostoty a všechna zařízení
byla způsobj]á k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.

10,3,)5. Před započetím zAv&ečMho úklidu v jakékoli části stavby a jejího přislušenství
zhatovitej odstraní "vŠecŕuiy své stroje, zaňzení a odpad a použije pnůmysjové vysavače k
odstraněni zbjiků stavební setě, prachu a jiných nečĹstcd.

? 0.3.16, Zhotovitej uloží rezervní materiály a výrobky a veškcré náhradní díly a montážní
prosůedky dodávané s výrobky na místo urČené objednatelem, Zhotovitel zajisú, aby úložný
prostor byl uzamykatelný.

10.3,1 7. Zhôícwitel za.jisti zaškoleni a seznámení pracovníků objedmteje s provozem, obs)uhóu a
údtŽbou veškerého technického zařizer'ň YČěíjjČ zajfš(ění návŠúv specialistů subdodavatelů na
staveniŠti za účclem potřebné instruktáŽe.

10.3,18. Po dokDnčer?i úkhdu zhotovŕtd opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny
přístupy.

) O 3 ! 9, íesúiže zhotovitd přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, Že
dílo není řádně připrävem k odevzdáni a převzetí, trvá m zahájeni přejímacího řízení a při
tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předáni á př¢v2ctÍ, uhradí zhotov ltd nákhdy a Škody
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i or&anizační podmínky k předáni v mimě provádění díla.

)0.3.20. Pyči přejímací řízení díla zhotovitd dále připraví veškeré doklady, a to zcjména
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány
k přtjimacímu řízení patřebnými pjamým) c¢ľ1ifíkáty.

10,3.21. Objednatel záisti za účekm předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již
provedeným ZkouŠkám v průběhu prováděni díla a své dok lady.

] 0.4. Zápis (protokol) (j převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku
ha.mzonogram jehQ přejímek,
V případě, že při předáni díla budou zjištěny ojedinělé drobné v&dy a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebráni užíváni dík, a objednatel dílo převezme, sepíŠí smluvní
strany v 2áp]se o díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pto
jej]ch odstranění.
Zápis o převzeÉí díla bude obsahovat z£jména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a
r)edodČ]ků, dQhodu o opatřeních a lhůtách p"q j"jich od$tränčni. Jestliže objednaiel odmítne
dílo převU, sepíši smluvní sírany zápis, v nČmŽ uvedou svá stanoviska a jejich odůvodněni.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zholovjíe] cdmítl d ilo převzh nebo dílo převzal,
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nuwém rozsahu. V případě je možné vyhotowt nový zápis nebo k pij\'cldnímu zápisu
sepsat dodatek. ve kierém objednatel pľôh]ásí, Že dík přejímá bez zjevných vad, dílo je
pře\'za(o podepsán Ĺňl lohotcl dodatk u oběma sm)uvními stranuni,
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j 0.5. Zh(j(ovitc] vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle Č]. XIII, těchto (JP
do předáni a převze6 plnční nad takto vzniklým vlastnictv im objednatele správu, Výkon
spíávy konči QkamŽikem řádného předáni a přcvzctí díla v soUadu s těmito OP,

J0.6. 2hatovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány při převzetí
staveniště, Zhotovitel předá ôbjednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vraÉ,
skřiľ}Í, okeri apod. KaŽdá sada klíčů musí být pevně, sTozumile]ně a čitelně označena visačkou-

XL Platební podmíuky, náleŽitosti úČetních d aiiôvých tiokfadů

] l.i, Cena za zhotoveni díla ,je stanovém dle ceucrvé nabídký zhotovitele, která je závazným
rozpočtem se zaruČenou úplnosti. Cería nemí být zvýšena bez písemného souhlasu
obje&ateje jinak než formau dodatku k.e smlouvě. žádný zápis do stavebního deníku äňj jiný
zápis není způsobilý zvýši( cenu díla Zhotovitel je povinen s objednatelem dcdiodncmt
veškeré změny při realizaci předmětu clila, které zvýší nebo sníŽí čem dílu, před j"jich
píovedením formou dodatku ke smlouvě o dílu.

J J.2. Práce nad rámec předmětu plnČní smlouvy vgduji předchozí dohodu smluvních sŮan
formou písemného dodatku ke smlouvě, Pokud zbotovitel rozŠíří nebo změní dílo bez
piedchozSho sjednáni písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne nw nhok na zaplaceni
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotoviid je
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při rtdizaci µředmčíu díla, které zvýší,
teba sníŽí cenu dík, před jejich pFovedtnínj fomiou písemného dodatku k této sl'.r)]ouvě,
Objednávka potvrzená zhotovitelem ůení dodatkem ke smkuvě,

1!.3,

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekroČí 2.000,000,- KČ bez. DPH, nebo je vt smlouvě q
dílo sjednána úhtada ceny díla až po 'řádném dokončeni díla a jeho převzetl oiýednatelem, je
možné ve smlouvě c) dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:
Zálohová platba v maximálni výši 25 % Z celkové ceny díla bude objednatelem prc'pkcena
jedině jjá základě zálohové faktury vystavené zhotovitekm a doručené objednateli, Pokud se
nejedná q reŽim přcnesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do j 5
dnů od zapkcení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednatcli daňový dok)ad. Objednatel
uhradí zbývající část ceny díla aŽ po řádném dokončení díla a jeho předáni zhoÉQv]l¢]¢jn,
Fakturu-daňový doklad za převzaté dík zbotavitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do
5. dne kalendářního ľněsÍc.E následujícího po převzttí dík. Procentuájni lim ič pro zálohovou
platbu se v případě T¢iŽimu přeneseni daňové p(jvlnDosÉ] uplatňuje na celkovou cenu dík bez
DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, µrocentuální Iimi't pro zábhovou
platbu 5¢ uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH,

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny dík:

b) Objedn&td uhredí cenu díla aŽ. po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem.
Fakturu-&ňový doklad za převzaté dílo zhcl(ovitel vystaví a doručí objednateli ntjpoz&.ji do
5. dne kalendářního měsíce rlá$|edujícího po převzeii dík. Záloha není poskytována.

C) Zhotoviiel jc oprávněn pmvádčt faktumti dle skuteČně provedených µrac1 za každý
kalendářní měsíc doby ptováděN díla a clbjedí)aťe|e5]] budou prováděríy platby m tyto práce
provedené v daném kalendářnim mČsici osvědčené soĹjpls€m pK)vedenýc'h práci (zjjšt'o\'achjj
pTcnoko]em) podepsaným oběma smluvními stranami osobou provádějící (¢chnický dozor
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stavebníka, Za objednatele podep isují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy
o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednoúivém měšci je zhotoviej povinen výsÉav it

dclruč]É nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce náskdujiciho po měsíci, ve kterém byly
provedeny práce, jež fakwrujc. U každé faktury se upktňuje pozastávka )0% 2 ceny díla.
Celkové platby objednatele nesmí v souhmu překročit 90% ceny díla. zbývajickh 10% z
celkové ceny dík bude pozastávkou, která bude Qbjednatejem uhrazena po řádném dokončeni
díla a jeho předání zhotovitelem, a (o na "úkladě pokynu osoby oprávněné. jednat za
Gbjednalele ve věcech technických.
Pľocej]čuá]ní limity pro pTováděnj fakturace se v případě režinni přenesení daMvé povinnosú
uplatňuji na celkc|vclu cenu d ila bez DPH. Nejedná-ji se o reŽim přenescní daňové povinnosti,
prQcentuá Iní hmity pto provádČoí fakturace 5¢ uplatňují na celkovou cenu dík včečně DPH,

11.4. Faktury .jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotavitelem za předpQk]adlj,, Že faktljj"a bude doručena Dbjednalell do tří dnů ode dne jej ího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plněni podléhájící
rež]mu přenesení daňové povimíosti. Pokud bude faktura důručena objednateli poMěji,
prodlužuje se j¢jÍ splatnost o počet dnů, o nějž doničeni faktury objednáte jj přesáhlo dobu tři
dnů. Za okamžik 1jhrazenÍ faktury se považuje datum, kdy byľa předmětná Částka odepsána
z účtů objednatele. Při nedodržeRí této splatnosti je zhoiovitd oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodkni dle platných ptávnich předpisů.

l 1,5, Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněni této
smlouvy, jestliže zbotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě,

] 1.6. Objednatel má právo podmínk úhradu kterékoliv fak(uFy odstraněním vad a nedodčlků
dosavadního p]ně3i. Podm inky úhrady může objednatel uplam it jak před vysĹavenÍR] faktury,
tak pOté.

l 1.7. Objednatd je. oprávnčn pozastavit úhradu kterŕkoliv platby ve pruspěch zhotovitele,
pokud je zbotoviteí v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy
(např. je-li zhotovitel v µodleni s úhradou smluvní pokuty).

] i.8, Daňový doklad musí obsahovat mimo náleŽitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto
ná]eŽi((jsii -

- označení přidušného odboru,
- lČ
- den splatnosti,
- 02r)ačeE)í perjěŽ!]il)Q ústavu a číslo Účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

konstantnÍ a variabi lni symbol,

- ôdvolávkä na smku'vu,
- mítko a podpis osoby aprávôěné k vystavení 7Á[oh(jvého listu, dílčího a konečného

účetníha dokladu,

- soupis příloh-

] 1,9. V případě, že daňuvý doklad nebude obsahovat výše uvedené náleŽitosti, abjednatel je
oprávněn jej vrátit zhoiovitdi k optavč. V případě, že bude objednateh doruČen daňový
doklad $ chybně uvedenou sazbou D PH nebo včetně vyčíslené sazby 'DPH, přestože předmět
dík podléhá mŽimu přeneseni daňové povinnosti, vrátí ji obj ednateli zhotovitel" k (jpravě
V iakovCm ?řipadě začne, počínaje dnem doručerň opraveMho daňového dakladu objednaieE,
µ1ymut nová lhůta spktnôsú.
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] ?.10. Zhotovitel není oprávnčn určit k zaµkcenľ ceny díla jiný účet neZ (uzemský účet paiř'íeí
zhotuv]tE]j registrovaný u správce daně dle § 96 odst. ! ZDPH zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský ÚčeÉ zhotoviteli dclsud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou příbhou faktury- daňového dokladu oznámeni o zmčně registračních
údajů zhoíovitde poÉvrzené příslušným fínznčnim úřadem, V případě, že do da'ta splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, ň2 který má být pímvedena úhrada zdanitelného
plněni, zveřejnčn, objednatel po2&stävÍ úhradu fäktury-daňového dokladu a požádá
zh(jtov]tele (j jiný účet. Za účelem př¢d¢házeTjj clopzdu íučeM Qbjedrlatek jako příjemce
zdaljĹE¢]ného plnění (§ 109 ZDPFJ) může abjednätel postupovzt zvláŠtním způsobem pj'o
zajištěni DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při pľacmi ceny díla tutc ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úČet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplačem.

XI7. Smluvní po.kuty
Není-li smlouvou sjednám sn:duvní pokuta, Činí smluvôi pro případ:

12.1. prodkní zhotovitele :
a) s provedením díla O. 5 %,z ceny dík za každý započatý den µrod1ení. Tato smluvní

pokuta náleží ubjednateli i v přípůě prodlení zhotovitek s předáním dokladů
objedriateji dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá
objednateli všechny takové

doklady. V případě, Že zhotovitel prOkáŽe, že prodlení vzniklo z. viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;

b) se splněním kterékoli lhůty pto odstanění vad O. 5 % z CěňY díla za každou lhůtu a
každý započatý dcn prodlení zvlášť;

12,2. porušení:
a) povľnnostj zhoCovitek spo]upŮ$0btnj dle č. JV. odst. 4. těchto OP .Qá % z céI1Y dík

za každý započatý den, po který zhotovitd 1]ep]r)í takovou povirmost, až do sp].nčĎÍ
takové povmnosti. V případě, že zhotovňel splní povinno$É po výzvě objednatele a
ve lhůtě stanovené objednatdem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
upktňovat;

b) některé z povinností stanovenýc.h v ČI. lV, odst. 4,2. nebo lV. odst. 4.4. nebo IV,
odst,4,5, těchto OP 1000,- KČ za každé poruŠeni a každý den prodlení zviášt', a to
vždy aŽ do spjôěni povinnosti.

] 2.3. V případě, že Zhcltovktel pits konkäní, zdůvcdoäíé a včasné upozaměni objednatde,
že předmět díla není řádně připraven k odevzdání 2 převzeů, trvá na zahájení
µřlZiimacihc| řízení a při přeji'macim řízení se zjistí, Že předmět dš'la nebyl připraven
k odevzdáni a převzetí, $j¢dnává se smluvní pokuta ve výši 30,000.- KČ.

] 2.4 UpIatněíMm ani zapkctním smluvní pokuty ner,1 dotčuí náTok objednatele na náhradu
škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty, 'Fakovou Skáclu může objcdnaíel Tlá
zhotoviteli uplatnit samostatně, a tCi v celé její výší- NárOk na mluvní pokuiu a náhradu
škody nezaoiká ani y případě odstwpeni kÉeréko|i ze sm|uvnlch stran od smlouvy.
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Xň'l. NebezpeČí škody na věci á přechod vj.á£tnjckéh(j práva

13.1 .Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokdámího převzetí předmětu
dík bez zjevných vád a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu
na (O, zda jsou práct přerušeny.
Odpovědnost zhoíovitele je c'bjek.t]vní. Případná poŠkození věcí odstraní zhotovite1 svým
nákladem.
Není-li ve smlouvě anebo těchia Op uvedeno jinak, pmtQkolámím převzeúm předmětu d ila a
sZavemŠtč objedmtdem přechází nebezpečí škody na d íle a stavemšti na objednatele.
Převzetí předmůu dík a s[av¢n]Š(ě objednatelem nemá vliv ria odpovědnost za škodu
způsobenou zhok)vite]em podle obecně Uv».ných předpidi, am na Škodu způsobenau vadám
dík nebo jiným potušenim úvazku zhotovitele.

l 3,2, Qbjednaid je. vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předm&u plnění nabývá
objednaíel cFkan1žiken] 2abljdDvání do suwby. Na zhotoviteie nepřechází vlastnické právo ke
zhotovov&né věci. To pIati obdobnČ v připadcch, kdy předmětem díla je montáž, údržba,
oprava nebo úprava věci.

XIV. Odpavědnost za vady - záruka
14.1, Záruční doba počíná běžet dnem protokolámího předání a µřevzetí díla bez vad á
nedodČjků- Zámka se vztahuje na vady díla, .které se projeví u díla během záruční doby
s výjimkau vad. u nichž zh(jtovitt} PTClkáŽC, Že jejich vznik zavinil objednatel, Není-ii ve
smlouvě uvedeno jimk, pkti u strojních a speciáloich dodávek ZáruČní doba v cléke
stanoveoé v záručnín] iisůj výrobce. Nátoky z. odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na
tľáhFadlj škody nebo na $n)luvní pokutu.

] 4.2, PJnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle SmKuvy, Vadami se rozumí i
nedodělky, tj. nedakoačené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace,
které nemzjí vliv na zvýšeni ceny plnění zhotovmk, se nepovažujl za vady či nedodělky
v přípzdě, že s nimi vyjádřij objednatel písemný souhlas za předpokladu, Žc tyto odchylky
budau vyznačeny v projektové dokumentaci.

]4.3. 2ho[ovi(ei se zavazuje, že dílo buäe mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti
stanovené µřís1ušnou proj¢ktovou a jinou dokumentací včeině. jejich změn a doplňků,
(echnickým] normami, které se na jeho pTQvedeI]Í v21áhuji, jinak vlastnosti a jakost
odµovldajki účelu sm Jouvy a přiměřenou zvláštaostem díla, pouŽité technologii, mäenálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu twáni úruky. NeM-ii
stanoveno jmak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust § 26) 5 občanského
zákcmiku.
Objednztel je oprávněn uplatmt u zhoíovitek vady jeho p lnění nejpozději do konce záruČní
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíŠe a uvede své
požadavky, včttně ¢cnním pro odstraněrú vad ihotavitelem s thn, že má právo:

- půj&-1i ej vády nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkiadM odstranění takových
vad a nedodělků - (jpravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou nec|pTaviídných
čásů, dodáním nedodaných čásů - anebo na poskymutí přiměřcnC slevy z ceny dík,
- pů.jde-ii ĺ) vády podstatné (§ 21 06 OZ), má objednztel ve.dlc nároků shora uvedcných právo
od smlotwy odstoupit, nebo žádaí odsů"aněnI vady dodáním nové věci bez vady,
má právo volby způsobu odstraněni důskdku vadného plněni. Zhat(wile] je pownen do Stí
dnů ode dne obdržení reklamace zaski objedna(e|i své písemné stanovisko $ uvedeaím, Zda
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rek)ama,ci uznává, nebo sdčľí objednateli své námitky spolu $ jejich odůvodněním. Zhotovítd
se zavazuje zahájň bezplatné adstrančni vad díla jjLjpozdeii do 5 ptäcovních dnů od obdržtni
reklamace, nedoljoh]e-]] se s ajednateiem na jiném iermínu, a tCi i Éehdy, neuznává-li
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro
toto nálmdní plnění nová záňjČní doba a to ode dne převzetí nového plnění abjednaiekm,
Zhotovňd j'e povinm odstramt vady, i když tvrdí, Že za uvedené vaciý a nedadčiky
neodpovídá, přičemž náklady na jejich ôdstranční v těchto sporných případech nese až do
mzhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povšnen v případě pto něho negaúvního
rozhodnutí sporu uhradii zhotôviÉe]i vúkaé náklady vzmklé z tohoto titulu.

Dáka záruČní lhůty, pokud není ve smlouvě Čb dík sjednba delší, je dva roky a u staveb pCí
let od pro(Qkcblámího převzetí díla bcz vad a nedodčlků objednatelem,
NeodstraM-h zhotovitel reklamované vady či nedodäk.y ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li
před jej im upjynutim, Že vady či nedodělky neodsttad, má objednatel kromě. výše uvedených
práv rovněŽ právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objedmteli v takovém případě
vzmká nárok, aby tnu zhotôvitel zap iatil Částku připadající na cenu, kterou objednaiel třetí
osobě v důsledku tůhoto postupu zapMí, nárok objednatele úČtovat zhotov]te[l smluvní
pokutu v tomto případě nezaniká,
Ptává a povinnosti z titulu odpovědnosti ůK)(ovÉtde za vady díla a ze zhotovi[e]em
pcI$kytnu(é záruky nezanikají, ani pro případ Ddstoupenj jedné ze stran od smlouvy. Ňároky
z DdpQvědno$ti z2 vady se nedotýkaji náraků na náhradu škody nebo na smluvní pokmu.
'V období posledního měs ice záruční lhůty je zhotovňel povinen prověsí s Qbjedna1e]em
výstupní prohlídku ab.jektu, kcmstrukcí a zůizení. Na základě této Prohlídky bude sepsán
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenavány zjištěné záruční
závaýy a stänovén rtžim jejich odstranění. Termin výstupní prohjídky určuje Dbjednate|.
Néposkytne-ľi zhotovitd potřebnou sauČinnost k µTcÉvedení výstupní prohlídky, zejména
nezajist/ji zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, pří(omnos1 svého zástupce při
kontrolni prohlídce, který by se místo zhotovitelc kontrolní prohlídky zúčastnil, může
ůbjedaatc.l provést kontro]ni prohlfdku v nepřitonmosti zhotovitde.

XV. Zánik úvazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

l 5.1 . splněním-
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především .je,jich splněním,

ĺ 5,2. dohodou smiuvMch strm
jedmdivé závazky smluvních stran, jakož j smlouva jakQ celek, mohou rovněŽ zaniknout,
dohodnou-li se jjg lom smluvní strany fQrmou písemného dodatku ke smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání vŠech 2áva2ků, na které smivvni strany,
které takcrvý dodatek uzávÍrajÍ, mohly pomyslet, jinak jc neplatná.

j 5.3.odstoupenhn od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze nouze z důvodů stanovených ve smlouvě .neba zákonem. Ohledně
podmínek prcl odstoupení o"d smlouvy dohôd iy sm!uvn1 strany tělo:
- zmařeni Účelu srnlouvy - pokud by z jákchakdiv' důvodu, na který smluvní strany při
pMpisíz smlouvy !]epo!ny'slcjy, oebo nemohly pomyskt, mohl být zmařen její účel, jsůu
cIbjednalel i zhotovňel pownni rŕeprodknč, nejpozději však do l4ti dnů ode dne, kd y taková
skutečnasi vy,jde najevo, s.jednat písemný dodaW.k, jÍŤYÍž. Účelu smlouvy Ôude dosUeno.
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Nesplní-h některá ze smjuvnieh S1Täň povinnost takový dcxiatek uzzvřit, můŽe se druhá
smluvní strana od sm)ouvy odstoupit anebo obrátii na soud s návrhem na určení obsahu
tohoto dodatku dle ust- § 1749 OZ.
Za nesplnčni povinnosti uzavříÉ dodatek se považuj¢ též, je-h účasmík sice ochoten ůzävh1,
Rvšak 7á podm inek, které by j"j opmti původnímu ujednáni nespr2vedhvě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení sm luvni strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá sUaná podstatným způsobem své smluvní povinnosti, pře$tožt byla
na tuto skutečnost prokazatdným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním
deníku) upozoměna.
Stamvíji oprávnčná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejíha závazku náhi'adní
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí ptávo odstoupii od smlouvy až po mamCm uplynuti této lhůty, lci
ríeptati jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty proh1ásí, Že svůj závazek nespMI.
V takovém případě můŽe dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před upjynuiím lhůty
dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvnf strany obdrŽela. Co mluvní
strany považuji za podsiátné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li Qá smlouvy objedmtef, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na
dokonče!]i dík a na náhradu zlrát vzniklým prodlouŽením temiÍnu dokončení díla ve stejném
rozsahu, V iakovém případě bu& na náklad zhoíovitek operativně. pořízeno a reahzováno
stanovisko expertů k provedeni nezbytných änností, které by alespoň částečnč vyhověly
původním požadavkům objednacek, V případě, Že od smlouvy odstoupl oprávněně zhoto"vite1,
nese úhradu nákladů dle Éoholo bodu objednatel.

ĺ 5.4. zrušeái smlouvy zaplaceMm odstupného
Smlauvu lze ZňlŠĹt zaplacením odstupnCho, pokud tak smlouva stanoví a je-h v ni upravena
výše odstupného.

j 5.5. dodatečnou aemožnosti plnění
Pro &datečnou nemoŽnôst plnění se použiji příslušná ustanDvení OZ

l 5.6. SkonČením ÚčmnosÉÍ smlouvy nebo jejím zánikem zanikají vŠechny závUky sin iuvníeh
stran ze sm)ouvy. Skončením účijlrlo$(j smlouvy neba jejím zámkem nezanikají nároky na
náhradu škody, zaplacení snduvních pokut sjednaných pro případ poruŠeni smluvních
povinnosú, a ty závUky smluvních stran, kieré podie smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i nadále, neba l) kterých tak stáůQvi zákon-
Zhotovíte) je povinen po zániku smlouvy si poČínat tak, aby předešel jak.ýmkoliv škodám
aby rnin]ma]i2ova| ztráty v důsledku přcrušeni plněni přédmětu díla a provést dk d]spclzic
objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předáni všech věci
s dílem scmvisejícich nebo jejich části jiné osobě.
Vypařádání bezdůvodnCho obohacení provede objednatel naturálni re$l)tucí z nebljde-h
možná, uhradí zhotoviteli peněŽitou částku vc výši, (j co se pracemi provedenými y souladu se
smlouvou do zániku sni buvy obohatil, přičemž aebude rozhodná hodnoía provedených ptzc j',
lj. toho, co zhotovňel pozbyl- Znalce k určmí výšE bezdůvQdného obohaceni urČí a zaplatí
objednete1. ZaRik]a-ii smlouva z důvodu na straně zhatovitele, zhotovitel uhradí objednateli
náklady 112 znalce.
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XVI. Závěrečná ustzn oveni

] 6.1 Jakákd iv ústni ujednáni při pTQvádět)i d ila, která nejsou písemně potvrsena oprávněnýmŕ
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

] ¢5 .2. Smlouvu lze mčnd pouze písemnými dodatky v lisĹinné fonně, pĎdep$ánými
oµ'ávněnými zástupci obou sníluvnkh stran na jedné listině. Elektrcmická forma právního
jednání či řormn za pDmocj jiných tcchn ických prostředků umažňujicích zachyceni obsahu
jsDU vyloučeny. Neplatmst pTávního jednání z dúvadu nedadrženi formy lze namítnoú?, ]
kdyŽ již bylo započato s p)něnim. Smluvrň strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
zniěnami učiněná jednou smluvní stranou jako prc|Éinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijeti nabídky j v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítnc,
Vylučuje se, aby zbotovjtd vybraný k udáni této veřejôé zzkázky na úkladě ceny díla v této
smiouvě uvedeM jako jedĹMho kritéria výběru či jzkci jednoho 2 vícero krHérii výběru
náslcdnč p(j uzavření této smlnuvy F!2ŕň ital näměmé zkráceni spočívající v hrubém
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které. má poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel přebírá uzavřertšrn této smlouvy nzikó změny ůkolnosti, zejména okolnosú
majících v]jv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání Ci smbuvě a změny
závazku.

16.3. Veškerá (ex{ová dokumentace, kÉ¢rou pši plnění smlouvy předává či předkládá
zhaíovitel objednaÉe]i, musí být přcdána č7 přeclkženz v českém jazyce,

í 6,4, Není- ii ve smlouvě s(anôveno jinak, je pro výpc'čel sm]uv%i pahny wčené procentem a
útoku z prodkní rozhodná cena díla bez DPH.

i6.5. K obchôdn im 7.vyk.]o$[cnj sc nepřih]íŽí. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou
dovozavány 2. případné dusavadní či z buduucí praxe 7:avedeF]C mezi smluvními stranami
odchylující se od této smlouvy neba OP. Žádné jednání nebo cIpc|n)etluíÍ se nebude považovat
za dobrůvolné odFnítnu(í jakéhokoliv práva nebo povinmsů, které smluvM strany mají padle
léto smk)uvy nebo OP. Obdobně Žádné jednání nebo opomenutl se nebude považovat za
sauhhs s jakýmkoliv neplněním padle iéto smlouvy nebo OP.

J 6.6. Písemnosti mezi stranami smkuvy, s jejichž obsahem je spojen vmik, změna nebo
zánik práv poviůnastí upraveoýcb kuto smlouvôu (zejména odstotíµení cid smlouvy) se
doruču,jí do vlastních rukou. Povmnost smluvní strany doruČii písemnost da vkstních rukou
druhé smiwni straně je spiněna při doručování poŠtou, jzkmik ]jQštá písemnost adresátovi do
v|as(ní¢h nikou doruČí, Učinky doručeM nastanou i tehdy, jestliže poŠů písemnůst smluvní
straůě vrátí jako nedoručiielnau a adresát svým jednáním &ručeni zmařil, nebo přijeti
pisemnastí odmítl,
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