



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



35054

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAULYV
Doručeno: 07.11.2022
Listu dokumentu: 1
: SVAZEK

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-003051

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: SA - oprava konstrukce ViaRegia D11 km 35

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 13

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Adresa: Jesenice u Prahy, Budějovická 701, okres Praha-západ, PSČ 25242

IČO: 45792348

DIČ: CZ45792348

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D11 odpočívky km 35,0 L a PS

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD č. 13, U Dálnice 399, Poříčany 289 14

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: opravu konstrukcí altánů Via Regia na odpočívkách D11 km 35 levá a práva strana v rozsahu viz cenová nabídka, která je přílohou této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 6 týdnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 272 346,44/ 329 539,19

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel posta@rsd.cz a

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Pořičanech dne 07 -11- 2022

Za Objednatel: [redacted]

Podpis oprávněné osoby:

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v příloze č. 20/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava 2ks altánu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	km 35 směr HK, km 35 směr PR	Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.	IČO/DIČ: 45792348
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.9.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					

Základ 0%	0,00
Základ 15%	
Základ 21%	272 346,44

Projektant

Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	oprava 2ks altánu	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	km 35 směr HK, km 35 směr PR	Konec výstavby:	Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.9.2022	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis
SO 01	Altán km35 směr HK
SO 02	Altán km35 směr PR

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	oprava 2ks altánu	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	km 35 směr HK, km 35 směr PR	Konec výstavby:	Zhotovitel: J L T. - stavební společnost, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.9.2022	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Altán km35 směr HK				
SO 01	72	Zdravotně technické instalace				
SO 01	76	Konstrukce				
SO 01	78	Dokončovací práce				
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice				
SO 02		Altán km35 směr PR				
SO 02	72	Zdravotně technické instalace				
SO 02	76	Konstrukce				
SO 02	78	Dokončovací práce				
SO 02	9	Dokončovací práce, demolice				

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	oprava 2ks aítanu	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:

Lokality:

JKSO:

C	Objekt	Kod
	SO 01	
	SO 01	721
1	SO 01	72130094
	SO 01	762
2	SO 01	76233293
		RTS kon
3	SO 01	76233181
		RTS kon
	SO 01	764
4	SO 01	76445490
5	SO 01	76445480
6	SO 01	76445696
7	SO 01	76445420
		RTS kon
8	SO 01	76445420
		RTS kon
9	SO 01	76445384
10	SO 01	76445429
		RTS kon
11	SO 01	76455161
	SO 01	783
12	SO 01	78372650
	SO 01	90
13	SO 01	903 RC
		Va
		RTS kon
	SO 01	95
14	SO 01	95394512
		Va
		RTS kon
15	SO 01	95290311
	SO 02	
	SO 02	721
16	SO 02	72130094
	SO 02	762
17	SO 02	76233293
		RTS kon
18	SO 02	76233181
		RTS kon
	SO 02	784
19	SO 02	76445490
20	SO 02	76445480

21 SO 02 764
22 SO 02 764
R
23 SO 02 764
R
24 SO 02 764
25 SO 02 764
R
26 SO 02 764
SO 02 763
27 SO 02 783
SO 02 90
28 SO 02 903

R:

SO 02 95
29 SO 02 953
R:
30 SO 02 952

Poznamka

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **977382-000-221107135606**, skládající se z 7 stran, odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstup bez viditelného prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, IČ: 65993390

Konverze byla provedena dne: **07.11.2022**

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



977382-000-221107135606