

Objednatel:

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-město

602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 26922088 DIČ: CZ26922088

LINOLL Interier s.r.o.

U Svitavy 1077/2

Černovice

618 00 Brno 18

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Rektorát

Datum vystavení: 15.11.2022**Datum dodání:****Forma dopravy:**

Na faktuře uveďte číslo objednávky uvedené vpravo nahoře.

K faktuře přiložte soupis provedených prací, dodávek nebo předávací protokol potvrzený objednatelem.

Množství	MJ	Název položky	Základ	DPH	DPH %	Částka DPH	Částka celkem
1,00	kpl	Žer 9 352, 353, 354, 355 - oprava koberců jejich výměnou; v rozsahu CN z 25.9. 2022	154 799,50	21	32	507,90	187 307,40

Celková cena s DPH: 187 307,40 Kč

Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, která vznikne na základě této objednávky, v registru smluv.

Vystavil: XXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX**Razítko a podpis:**18.11.2022
LINOLL Interiér s.r.o.
XXXXXXX

Dodavatel:

Linoll interier s.r.o.
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno

IČ: 26922088

DIČ: CZ26922088

Mobil: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

www.linoll-interier.cz

Odběratel:

IČ:

00216224

DIČ:

CZ00216224

Masarykova univerzita**Rektorát****XXXXXXXXXX****Žerotínovo náměstí 617/9****601 77 Brno**

Tel.: XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

Nabídka č.: 22NA00072

Datum zápisu: 25.09.2022

Platno do: 30.11.2022

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na provedení podlahářských prací s dodávkou materiálu: jedná se o opravu - výměnu původních poškozených podlahových krytin/koberců/ včetně přípravy podkladu v kancelářích č.352+353+354+355 budovy Rektorátu M.U. Žerotínovo nám.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
kancelář č.352 = 22,38m2						
kancelář č.353 = 28,42m2						
kancelář č.354 = 34,40m2						
kancelář č.355 = 32,05m2						

Příprava podkladu:						
Demontáž + odvoz a likvidace původního poškozeného koberce nalepeného na betonu	117,25 m2	59,00		6 917,75 21%	1 452,73	8 370,48
Odfрезování - očištění podkladu / od zbytků koberce a původního lepidla / Polyesterový tmel na opravy podkladu cca 10kg	117,25 m2	75,00		8 793,75 21%	1 846,69	10 640,44
Příprava podkladu + drobné opravy před montáží nového koberce	3 hod	335,00		1 005,00 21%	211,05	1 216,05
Nový materiál:						
Koberec OPTIMA č.47 nebo 71 šíře 4,0m / 34,85bm = 139,40m2	139 m2	776,00		107 864,00 21%	22 651,44	130 515,44
Montáž koberce:						
Celoplošné lepení koberce	117,25 m2	125,00		14 656,25 21%	3 077,81	17 734,06
Montáž kobercových lišt pvc + řezaný pásek z koberce	90,35 bm	65,00		5 872,75 21%	1 233,28	7 106,03
Přesun hmot:						
Doprava tam i zpět + přesun hmot	4	1 500,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
Součet položek				154 799,50	32 507,90	187 307,40
CELKEM K ÚHRADĚ						187 307,40

Vystavil: