

**Město Vysoké Mýto**  
**B. Smetany 92**  
**Vysoké Mýto – Město**  
**566 01 Vysoké Mýto**

**Objednávka č. 94/22/23**

Číslo jednací: MUVVM/076733/2022  
Datum: 14. 11. 2022  
IČO: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/ 0100  
Vyřizuje:   
Telefon:   
Dodací lhůta:  
Způsob dopravy:

**KAVOSTAV s.r.o.**

Komenského 160

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 28791193 , DIČ: CZ28791193

Objednáváme u Vás opravu omítek a podlahové krytina po havárii vodovodu ve Speciální škole za cenu 80.569,80 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že budova Speciální školy není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.


Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem 

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

Datum, podpis, razítko: 

14. 11. 2022



Dodávky staveb, střešní pláště , izolace, stavební řemesla , obchodní činnost

KAVOSTAV s.r.o.  
Komenského 160  
566 01 Vysoké Mýto  
CZECH REPUBLIC



IČO : 28791193  
DIČ : CZ-28791193  
OR v HK, C / 27674  
e-mail: kavostav@seznam.cz

Město Vysoké Mýto  
B. Smetany 92  
Vysoké Mýto - Město  
566 32 Vysoké Mýto

**Věc :** Soupis prací - oprava omítek a podlahové krytiny po havárii vodovodu.

**Akce :** Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě.

|  |           |             |              |
|--|-----------|-------------|--------------|
| otlučení narušené omítky, škrabání povrchu stěn, bourání             | 1,00 soub | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč  |
| obezdívky kanalizačního potrubí                                      |           |             |              |
| odvoz a uložení suti a PVC podlahoviny                               | 1,00 soub | 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč  |
| doplnění omítek stěn, štukování                                      | 1,00 soub | 6 320,00 Kč | 6 320,00 Kč  |
| oprava kanalizačního potrubí s vložením čistícího kusu               | 1,00 soub | 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč  |
| montáž obezdívky kanalizačního potrubí s osazením kontrolních dvířek | 1,00 soub | 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč  |
| demontáž stávající PVC podlahoviny                                   | 42,00 m2  | 78,00 Kč    | 3 276,00 Kč  |
| Přebroušení betonu diamantovou bruskou s vysátím                     | 42,00 m2  | 145,00 Kč   | 6 090,00 Kč  |
| Utěsnění spáry po obvodu stěn, lokální oprava podlahy                | 1,00 soub | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč  |
| Penetrace podlahy akrylátovou pryskyřicí                             | 42,00 m2  | 52,00 Kč    | 2 184,00 Kč  |
| Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v tl. 5 mm                  | 42,00 m2  | 286,00 Kč   | 12 012,00 Kč |
| Přebroušení samonivelační stěrky před lepením                        | 42,00 m2  | 40,00 Kč    | 1 680,00 Kč  |
| Lepení pásů povlakových podlah PVC                                   | 42,00 m2  | 184,00 Kč   | 7 728,00 Kč  |
| Lepidlo UZIN   | 22,00 kg  | 146,00 Kč   | 3 212,00 Kč  |
| PVC Supreme Plus 068   | 50,40 m2  | 357,00 Kč   | 17 992,80 Kč |
| Lišta PVC soklová č. 453, 501 včetně montáže a lepidla               | 41,00 m   | 82,00 Kč    | 3 362,00 Kč  |
| Dodávka a montáž lakovaných prahů 120/900mm                          | 2,00 ks   | 720,00 Kč   | 1 440,00 Kč  |
| Dodávka a montáž Al přechodové lišty 40/970mm                        | 1,00 ks   | 620,00 Kč   | 620,00 Kč    |
| Přesun hmot  | 1,00 soub | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč  |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>80 569,80 Kč</b> |
| DPH 21%                        | 16 919,66 Kč        |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>97 489,46 Kč</b> |

Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2022

Zpracoval:  
Ing. Martin Kavka

