
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

Zastoupen: Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy

IČO: 00559130


DIČ: CZ 00559130

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 

C.W.O. - PLUS s.r.o.

Sídlo: 
Dubňany, Hodonínská 659, PSČ 69603
IČO:
27664724
DIČ :
CZ27664724
Zastoupena: Janou Dohnálkovou, jednatelkou společnosti



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50066.
(dále jen „zhotovitel“)

2. MÍSTO STAVBY

2.1. Adresní místo stavby: Legionářo 813/1, 695 01 Hodonín  – vyklizení, odvoz a likvidace suti z půdy tělocvičny gymnázia.
2. PREAMBULE

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 

3.2. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

3.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

4.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla spočívající vyklizení, odvozu a likvidaci suti z půdy tělocvičny gymnázia. Bližší specifikace díla je obsažena v položkovém rozpočtu, jež je přílohou této smlouvy. 
4.2. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (tj. vyklizení, odvoz a likvidace suti).
4.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

4.3.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování souvisejících dokladů a předpisů,

4.3.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

4.3.3. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla,

4.3.4. průběžná likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

4.3.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

4.3.6. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,

4.3.7. umožnit provádění kontrolních prohlídek zástupcem objednatele 

4.4. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 500 000 Kč. 
4.5. Zhotovitel prohlašuje, že se jako odborně způsobilá osoba seznámil s rozsahem provádění díla Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

4.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně  vynaložených souvisejících nákladů. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že během realizace díla i po jeho dokončení je objednatel oprávněn provádění díla kontrolovat svým stavebním dozorem, k čemuž se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost. 
5. ZMĚNY DÍLA

5.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s touto smlouvou a na základě předchozí dohody obou smluvních stran.

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

5.2.1. neprovedení dohodnutých prací, které jsou předmětem této smlouvy a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

5.2.2. provedení dodatečných prácí, které nebyly předmětem této smlouvy a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

5.2.3. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla. 

5.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní,  je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

6.1. Termín zhotovení, dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): 

Listopad 2022.
6.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
7. CENA DÍLA

7.1. Cena díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 102 624 Kč (+ DPH). 
7.2. Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje  zálohy.

8.1. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po řádném dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků

8.2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli zhotovením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků. 

8.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb potvrzený objednatelem (či zástupcem obejdnatele, např. TDS).

8.4. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. 

8.5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna,  je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

8.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
9.2. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla a zařízení staveniště. Pozemky využité pro zařízení staveniště nebo pro dočasnou skládku materiálu budou nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení uvedeny do původního stavu. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. 

9.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. 

9.4. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 

9.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

9.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS (či zástupce objednatele). Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude případně uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
9.7. Nejpozději do 14 dnů ode dne dokončení díla doloží zhotovitel objednateli doklady o likvidaci sutí (odpadů).
10. NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 
11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosto jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá v smlouvě.

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (vady zjevné).

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti v míře potřebné k odstranění vad.

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 48 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

12.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit.

12.3. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

12.5.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.6.  V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši           2 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 3 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.   

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.    

13.6. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich uplatnění.

13.7.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

14.2.1. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů; 

14.2.2. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele;

14.2.3. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

14.2.4. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 

14.5. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli. 

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními     stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných  ustanovení občanského soudního řádu.


15.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž obě smluvní strny obdrží po jednom vyhotovení.

15.3. Pokud se ukáže nějaké ustavení této smlouvy rozporné s cenovou nabídkou zhotovitele, mají přednost  ujednání uvedená v této smlouvě.

15.4. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb..
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 
Položkový rozpočet 

V Hodoníně dne: 
24. 10. 2022





Za objednatele: 




Za zhotovitele:

………………………………………


…………………………………………

      Mgr. Kateřina Kouřilová
                                                     Jana Dohnálková


ředitelka školy
                                                               jednatelka společnosti
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