

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Hronov

dne: 07.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

307

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
403	oprava zámkové dlažby refýže	m2	40,000	2 099,00	83 960,00
411	oprava beton.obruby (přídlažba)	bm	3,000	949,00	2 847,00
	Cena Celkem bez DPH				86 807,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2022

Požadavek na odstávku komunikace: částečně

za ČEPRO a.s.: [redacted] za GKR STAVBY s.r.l. [redacted]

10.11.2022

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: