

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Prostějov Mostkovice

dne: 21.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

417

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
21275 2102K	separace podložní vrstvy PE fólií	m2	45	134,00	6 030,00
27541 11K	betonová deska tl.350mm, třída betonu C30/37 s výztuží PP vlákny, povrch káráčovaný	m2	30	2 976,00	89 280,00
1314R	odkopávka zeminy ruční (pro základ dopr.značení)	m3	2,6	3 860,00	10 036,00
58413 K	odfrézování stávající asfaltové komunikace (ohraničení výtluků a výmolů)	t	9,7	814,00	7 896,00
99701 3511K	odvoz materiálu a uložení na skládku	t	3,2	1 975,00	6 320,00
507	pokládka asfaltobetonu ACO 11, tl.80 mm ručně	m2	45	2 000,00	90 000,00
511	oprava, výměna betonových obrub komunikace	bm	22	980,00	21 560,00
403	oprava zámkové dlažby refýže	m2	10	2 099,00	20 990,00
0811K	Doprava osob a materiálu	km	320	18,00	5 760,00
	Cena Celkem bez DPH				257 872,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2022
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: