

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012017

Stavba: Lipník nad Bečvou - sídliště Dukla - oprava odbočení na kanalizaci

KSO: 827 21 13

Místo: Lipník nad Bečvou

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 11.4.2017

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493

DIČ: CZ00301493

Uchazeč:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ: 62300008

DIČ: CZ62300008

Projektant:

Ing. Zdeněk Gibl

IČ: 87689278

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupcí cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

646 048,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	646 048,45	135 670,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

781 718,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012017

Stavba: Lipník nad Bečvou - sídliště Dukla - oprava odbočení na kanalizaci

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11.04.2017

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Ing. Zdeněk Gibl

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		646 048,45	781 718,62	
01	Rozpočet	634 898,45	768 227,12	STA
02	VRN	11 150,00	13 491,50	STA