

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nátěr střešní krytiny budova č.001	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	PROTECTIVE COLOURS, s.r.o. nám 14 října 1307/2, 150 00 Praha	25962068	CZ25962086
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		16.3.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	168 823,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-8)		168 823,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady					
Datum a podpis								23 Součet 7, 12, 19-22				168 823,00	
								24 15 %		0,00 DPH			
Objednatel								25 21 %		168 823,00 DPH		35 452,83	
								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				204 275,83	
Datum a podpis								E Přípočty a odpočty					
								27 Dodávky objednatel					
Zhotovitel								28 Klouzavá doložka				0,00	
								29 Zvýhodnění +-					
Datum a podpis								Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nátěr střešní krytiny budova č.001

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: PROTECTIVE COLOURS, s.r.o. nám 14 října 1307/2, 150 00 Praha

Datum: 06.02.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	168 823,00
783	Dokončovací práce - nátěry	168 823,00
	<u>Celkem</u>	168 823,00

ROZPOČET

Stavba: Nátěr střešní krytiny budova č.001

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: PROTECTIVE COLOURS, s.r.o. nám 14 října 1307/2, 150 00 Praha

Datum: 06.02.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				168 823,00	
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				168 823,00	
			R1						
1	K	783		Oprava nátěru střešní krytiny (valbová - Alukryt, výška hřebenu cca 14m) - sklon střechy 37 ° - barva akrylátová olivově zelená, práce obsahují i přípravu podkladu	m2	2 137,000		168 823,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>168 823,00</u>	

