

Objednávka

ODBĚRATEL: Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava Účet: [REDACTED] Adresa dodání: Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava	IČ: 00215732 DIČ:	Číslo objednávky: 2022/ OBJ / 2 Spisová značka: Spr. 966 /2022 č.a.: 136V011001264	
Datum splatnosti: Datum vystavení: 1.4.2022 Datum dodání: 31.5.2023 Způsob úhrady: Převodem	DODAVATEL: IČ: 48108375 DIČ: CZ48108375 AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10		
<p>Objednávka dle Rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, dodatku č.1 a dílčí smlouvy se soudem č. j. Spr 2256/2019 ze dne 27. 6. 2019 a dodatku č.1 k dílčí smlouvě se soudem ze dne 9.8.2021. Cena celkem za JS vč. DPH 4.685.971,49 Kč (3.872.703,73 Kč bez DPH, DPH 813.267,76 Kč). Cena za jednotlivé JS je uvedena v příloze č.1 a ta je nedílnou součástí této objednávky.</p> <p>Splatnost faktury je, v souladu s rámcovou dohodou, sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury soudu.</p> <p>Dodavatel provede instalaci elektronizace jednacích síní v souladu dle Rámcové smlouvy č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML a dodatku č.1. Součástí faktury bude kopie předávacího protokolu.</p>			
Č. pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	Na základě rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES a dodatku č. 1 objednááme instalaci audio systému v rámci 2. vlny elektronizace JS - k 19 jednacím sáním: Jednací síně č. JS č. A11, A105, B045, B048, B052, B053, B142, B152, B154, B155, B156, B249, B252, B261, B263, B264, B265, B334, B335) jsou umístěny na adrese budovy Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava		
Počet příloh: 1	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	<u>Za objednatele:</u> Mgr. Petr Novák předseda KS Ostrava	

Pozn.: Projekt Elektronizace jednacích síní 2. vlna je realizován v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy ČR (dále jen „NPO“) financovaného Evropskou unií. V rámci projektu je nutné dodržovat „Podmínky realizace NPO“ a „Návod MSP k publicitě projektu Elektronizace jednacích síní 2. vlna“.

Příloha č. 1

KS Ostrava – 19 Jednacích sání

Jednací síň	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
A11	249 065,25 Kč	301 368,95 Kč
A105	249 065,25 Kč	301 368,95 Kč
Celkem budova A	498 130,50 Kč	602 737,90 Kč
B045	204 782,25 Kč	247 786,52 Kč
B048	204 782,25 Kč	247 786,52 Kč
B052	249 065,25 Kč	301 368,95 Kč
B053	204 782,25 Kč	247 786,52 Kč
B142	204 782,25 Kč	247 786,52 Kč
B152	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
B154	191 524,25 Kč	231 744,34 Kč
B155	191 524,25 Kč	231 744,34 Kč
B156	191 524,25 Kč	231 744,34 Kč
B249	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
B252	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
B261	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
B263	191 524,23 Kč	231 744,34 Kč
B264	191 524,25 Kč	231 744,34 Kč
B265	191 524,25 Kč	231 744,34 Kč
B334	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
B335	192 872,25 Kč	233 375,42 Kč
Celkem budova B	3 374 573,23 Kč	4 083 233,59 Kč

Celkem budova A+B	3 872 703,73 Kč	4 685 971,49 Kč
------------------------------	------------------------	------------------------

Po vzájemné dohodě dojde k realizaci 12 JS (JS č. B142,B152,B154,B155,B156,B249,B252,B261,B264,B265,B334 a B335) v termínu 4.4.2022 – 8.4.2022.

Vzhledem k rekonstrukci JS, které probíhají v rámci akce č.036V011300012 „KS Ostrava - rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť“ v budově A a B KS Ostrava budou termíny realizace pro JS č. A11, A105, B045, B048, B052, B053 a B263 upřesněny a ošetřeny dodatkem k této objednávce.

Pozn.: Projekt Elektronizace jednacích sání 2. vlna je realizován v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy ČR (dále jen „NPO“) financovaného Evropskou unií. V rámci projektu je nutné dodržovat „Podmínky realizace NPO“ a „Návod MSP k publicitě projektu Elektronizace jednacích sání 2. vlna“.