
         

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                        

Dřevostroj Čkyně, a.s. 
Spůle 25, 384 81 Čkyně 

Tel.: +420 388 407 111, fax: +420 388 423 174 
e-mail: info@drevostroj.cz, web: www.drevostroj.cz 

              

Lesy ČR 
Lesní závod Konopiště 

                                                    NAB247A-22                   8.11.2022 
 
                                                                                                                                                 
Vážený pane Dvořáku, 
 
na základě Vašeho jednání s panem Čtvrtníkem ze dne 13.10.2022 si Vám dovolujeme 
předložit následující cenovou nabídku náhradních dílů na ML Dobříš dle projektu číslo 
výkresu 137000. 
 
 

A. Rozsah dodávky, technický popis, cena 
 

 
1. Separátor Pos.20 č.v. 136 950 – vyplechování 
 

 

 

Výměna stávajících plechů pro skluz kůry a odpadu za plechy tl. 4 mm, vyztužení L 
profilem pod plechem a zároveň se přivaří jako stříška na hranu koryta hrabicového 
dopravníku č.v. 137 040 v celé délce skluzů. 

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):               34.500,-Kč 
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2. Separátor Pos.20 č.v. 136 950 – napínací šrouby 
 

 

 

Dodání 4 kusů nových závitových tyčí M20 včetně matic na dvě poslední ramena 
separátoru 

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):                      700,-Kč      

 
3. Kyvný dávkovač Pos.30 č.v. 137 030 
 

 

 

Kryt snímačů nahradit vyztuženými masivními náběhovými plechy (tl.ca 20 mm, šířka 
ca 400 mm) přivařenými na bočnici dávkovače. Pro demontáž hřídele dávkovače 
budou náběhové plechy přestřešeny demontovatelnou stříškou uchycenou do 
náběhových plechů  

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):          15.800,-Kč      
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4. Podélný řetězový dopravník Pos.40 č.v. 161 155 
 

 

 

Výměna ohnuté hřídele č.v. 161 187 podpěrného válečku, výměna řetězového kola na 
hnací hřídeli č.v. 161 190, demontáž stávající podpěry hydraulického válce, dodání 
nové podpěry, která bude umístěna pod válečkem a vynesena na levou stranu tak, aby 
mohly propadnou odlomené štěpy dřeva. Dodání nového hydraulického válce. Zesílení 
a výměna plechů pod sklopným válečkem, úprava plechů po přemístění podpěry 
hydraulického válce. 

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):            59.200,-Kč 

 
5. Zkracovací pila ZPK 120 Pos.50 č.v. 055 751 2P-211 
 

 

 

Výměna zdeformovaného krycího plechu na odvod pilin vedle pilového kotouče v pile. 

Před zahájením práce bude demontován pilový kotouč ze strany objednatele. 

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):             9.800,-Kč 
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6. Naměřovací dopravník Pos.60 č.v. 136 670 
 

 

 

Výměna řetězových kol pohonné stanice č.v. 136 666 včetně hřídele č.v. 136 668 a 
včetně ložiskových těles UCP 214. Je nabídnut celek včetně hřídele a ložiskových těles 
- při časově náročné demontáži a rozebrání celé hnací části je lépe z preventivních 
důvodů vyměnit všechny díly podléhající běžnému opotřebení.   

Cena dodávky (bez montáže a demontáže):                     61.800,-Kč 

 

7.  Konstrukční práce 

▪ Příprava dokumentace pro opravy, včetně případného měření na místě 

Cena:                   29.600,-Kč 

   

8.  Montáž 

▪ Demontážní práce, úpravy stávajících částí a montáž dodaných náhradních dílů  

▪ Cestovní a pobytové náklady montérů 

▪ Čas montérů strávený na cestě 

▪ Naplánování a seznámení montérů s provedením oprav 

▪ Technický dozor a předání díla u zákazníka po ukončení oprav 

▪ Pomocný montážní materiál (brusné a řezací kotouče, elektrody, barva atp.) 

Celková cena montáže:                                                                 183.700,- Kč 

 



 5 

 

 
9.    Kompletace na expedici a balné 

Cena:                               9.100,-Kč 

 

 
10.  Doprava 

▪ Doprava náhradních dílů a materiálu na místo montáže 

Cena:                   15.000,-Kč 

 
 

CELKOVÁ CENA (bez DPH:)                                           419.200,-Kč 
  

 
V cenách není zahrnuto: 
 

• DPH dle platných sazeb 

• práce vlastní údržby 

• úklid pracoviště před zahájením demontážních a montážních prací 

• technické plyny pro demontážní práce 

• hasební prostředky, požární asistence během práce a po ukončení pálení, řezání 
úhlovými bruskami a svařování v rozsahu daném příslušnými předpisy. 

• úklid a likvidace demontovaných dílů 

• surovina a obsluha pro vyzkoušení funkce a předání 

• oprava dalších zařízení vyjma výše uvedených 
 
Tyto součinnosti zajistí objednatel na své náklady. 
 
Dále před zahájením oprav objednatel proškolí a seznámí pracovníky zhotovitele se 
specifickými podmínkami pracoviště se zápisem do montážního deníku a předá 
vedoucímu montérovi povolení k svařování.  
Pracovní doba montérů ve všední den 10 hodin. 
Montážní práce se vyžádají odstávku provozu na dobu nezbytně nutnou.  
(předpoklad: 5-6 dnů) 
  
 

B. Platební podmínky 
 
● budou předmětem dalšího jednání. 
 
 
 

C. Dodací podmínky 

 
● dodávka a montáž výše uvedených dílů bude dle požadavků zákazníka, nejpozději 

v průběhu měsíce března 2023 

Tento termín platí za předpokladu zaslání závazné objednávky nejpozději do 5.12.2022. 
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D. Záruka 
 

Na dodané náhradní díly a montáž je poskytována záruka 6 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Záruka se řídí všeobecnými záručními podmínkami firmy Dřevostroj Čkyně 
a.s. 

 

 

E. Platnost nabídky 

 

Tato nabídka je závazná do 30.11.2022. 

 

Informace obsažené v této nabídce jsou duševním majetkem firmy Dřevostroj Čkyně a.s. a 
podléhají obchodnímu tajemství dle §17-20 a dle §51 Obchodního zákoníku. Tato nabídka 
včetně veškerých příloh je předmětem  

obchodního vztahu mezi zadavatelem poptávky a předkladatelem nabídky a nesmí být 
kopírován ani jinak využíván pro další potřeby bez souhlasu majitele. 
Věříme, že tato nabídka je v souladu s Vašimi požadavky a těšíme se na další spolupráci 
s Vámi. 
 
 
S pozdravem  
 




