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Studie proveditelnosti návrhu a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 
 CPTO – UJEP  Ústí nad Labem 


1. Dodavatel studie proveditelnosti

Martin Maximovič – energetický specialista
Objednací a Fakturační údaje:
Martin Maximovič
Nad Nádražím 395
Velké Březno, 403 23
IČ: 413 31 265
DIČ: neplátce DPH
Účet:   xxx

2. Pracovní tým studie proveditelnosti

Vypracováním díla „ Studie proveditelnosti návrhu a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budovy CPTO – UJEP  Ústí nad Labem“ ; dále jen Studie se bude zabývat tým odborných pracovníků s energetickým vzděláním a praxí v oborech TZB ve složení:
· Martin Maximovič, energetický specialista zapsaný v registru energetických specialistů MPO
   dle zákona 406/2000 Sb.
· Ing. Václav Rybář, energetický specialista zapsaný v registru energetických specialistů MPO
    dle zákona 406/2000 Sb. 
· Ing. Pavel Koníř MBA, autorizovaný inženýr ve výstavbě (ČKAIT)

3. Obsah a účel studie proveditelnosti

3.1.  Popis účelu a obsahu studie proveditelnosti

Účelem Studie proveditelnosti bude vyhledání energetických příležitostí vedoucích ke zvýšení účinnosti distribuce, přeměny a spotřeby energie při provozu budovy Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) a  navržení organizačních nebo realizačních opatření vedoucích k využití vyhledaných příležitostí úspor ke snížení energetické náročnosti budovy a snížení ekonomických nákladů za energii. 
Referenčním posuzovaným obdobím bude stav provozu a energetické spotřeby budovy CPTO od 1.1.2021 do 30.6.2022.
 Vlastním výstupem Studie bude písemná zpráva. 

 Tato zpráva bude členěna na kapitoly, které budou vyhledávat příležitosti úspor v jednotlivých energetických systémech. Bude navrhovat organizační a technická opatření, rámcově odhadnou jejich přibližnou investiční náročnost a na základě provozních dat a míry investice stanoví výsledné ekonomické ukazatele (reálná doba návratnosti TR, čistá současná hodnota-NPV a vnitřní výnosové procento-IRR) každé navržené příležitosti úspory. Výstupem Studie je však i přípustné, že daná kapitola Studie může konstatovat, že nebyly nalezeny žádné energetické příležitosti úspor. Součástí Studie bude návrh interního energetického managementu, který by provoz budovy a realizované příležitosti úspor energeticky a ekonomicky monitoroval a hodnotil. 

3.2. Seznam kapitol studie proveditelnosti

1) Analýza příležitostí elektro energetického hospodářství			
2) Analýza příležitostí systému osvětlení					  
3) Analýza příležitostí systému prostorového vytápění včetně provozu VS	
4) Analýza příležitostí systému větrání, úpravy vlhkosti a rekuperace (VZT)	
5) Analýza příležitostí systému prostorového chlazení				
6) Analýza příležitostí systému přípravy teplé vody				  
7) Analýza příležitostí v oblasti tepelně technických vlastností budovy 		
8) Analýza příležitostí systému řízení technologických procesů budovy
9) Návrh interního energetického managementu budovy   
		
4. Předpokládané činnostiv rámci vypracování studie proveditelnosti

· Využití a navázání na zjištění a závěry etapy díla: „Posouzení shody výchozí  projektované a stávající energetické náročnosti budovy CPTO – UJEP Ústí nad Labem“ 
· Studium provozní dokumentace provozovatele (Manuály a provozní řády, provozní knihy)
· Studium obchodních a dodavatelských kontraktů na nákup, prodej energie (smlouvy, faktury, atd.)
· Prohlídka technických systémů v provozních a zatěžkávacích podmínkách v místě budovy 
· Konzultace s provozovateli Objednatele 
· Konzultace s dodavateli a správci řídících a automatizačních systémů Objednatele, analýza záznamů a dat systémů 
· Zpracování dat energetických spotřeb, bilancí v členění jednotlivých energo nositelů 
· Vypracování karet příležitosti pro jednotlivé nalezené příležitosti a systémy
· Vypracování ekonomických hodnocení včetně stanovení ekonomických ukazatelů pro každou příležitost  
· Zpracování jednotlivých kapitol systémů v rozsahu dle odstavce 3.2.
· Prezentace Studie včetně dvou připomínkových řízení s Objednatelem
· Úprava Studie dle závěru připomínkového řízení
· Editace, kompletace a předání zprávy, „Studie proveditelnosti návrhu a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budovy  CPTO – UJEP  Ústí nad Labem“ 
5. Cena studie proveditelnosti dle jednotlivých kapitol

1) Analýza příležitostí elektro energetického hospodářství			10 000 Kč
2) Analýza příležitostí systému osvětlení					  5 000 Kč
3) Analýza příležitostí systému prostorového vytápění včetně provozu VS	15 000 Kč
4) Analýza příležitostí systému větrání, úpravy vlhkosti a rekuperace (VZT)	10 000 Kč
5) Analýza příležitostí systému prostorového chlazení				10 000 Kč
6) Analýza příležitostí systému přípravy teplé vody				  5 000 Kč
7) Analýza příležitostí v oblasti tepelně technických vlastností budovy 		15 000 Kč
8) Analýza příležitostí systému řízení technologických procesů budovy		15 000 Kč
9) Návrh interního energetického managementu budovy   			10 000 Kč


Celkem cena								 95 000  Kč




6. okrajové podmínky

· Studie proveditelnosti, která je předmětem této nabídky nebude  Energetickým posudkem dle  § 9a zákona 406/2000 Sb. v platném znění
·  Všechny provedené výpočty a analýzy budou provedeny na základě obdržených výchozích podkladů a provozních dat od objednatele za hodnocené období   od 1.1.2021 do 30.6.2022.



7. Součinnost objednatele a zhotovitele

· Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady a nezbytnou součinnost pro řádné plnění Studie zahrnující i poskytnutí součinnosti a spolupráce ze strany smluvních partnerů Objednatele k předmětu Studie 
· Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné plnění budoucí smlouvy zahrnující i poskytnutí součinnosti a spolupráce smluvním partnerům Objednatele k předmětu Studie



8. Způsob provádění a přejímka díla

· Zhotovitel bude  povinen průběžně seznamovat Objednatele se stavem rozpracovanosti jednotlivých dílčích plnění, zejména pokud spočívají v přípravě Studie, jakož mu poskytovat i veškeré další vyžádané informace týkající se průběhu plnění této zakázky. Smluvní strany se mohou operativně dohodnout na konání konzultačních jednání v konkrétním týdnu. Zhotovitel je povinen se konzultačních jednání účastnit prostřednictvím odborně způsobilé osoby a poskytnout Objednateli požadované odborné konzultace či vysvětlení.

· Zhotovitel bude povinen dílo provést samostatně, na svůj náklad a nebezpečí.  Zhotovitel k plnění svých povinností podle této nabídky využije poddodavatele, tj. členy vyjmenovaného pracovního týmu v odst. 2. nabídky.  Zhotovitel bude  povinen činnost poddodavatelů řídit a koordinovat. Za činnost poddodavatelů Zhotovitel odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Sjednáním poddodavatele k plnění činností podle této smlouvy tedy v žádném případě není nijak dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení díla a za koordinaci veškerých činností svých poddodavatelů. 

· Zhotovitel se zavazuje vzhledem k potřebě objednatele zpracovávat výstupy této Studie k dalším následným účelům předat v originálním podepsaném provedení v uzavřeném formátu .pdf jako tištěný a elektronický originál Studie a dále veškeré použité písemné, tabulkové a výkresové části Studie v editovatelných elektronických souborech typu: .docx; xlsx nebo. dwg.

· Počet kopií Studie a jeho příloh, zejména tištěných,  bude v souladu s oprávněnými a rozumnými požadavky Objednatele. 



· O Předání a převzetí Studie sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět přejímky přejímá a který musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- 	označení Objednatele, Zhotovitele včetně jmen a funkcí osob oprávněných k předání a
	převzetí předmětu přejímky,
-	předmět přejímky,
-	číslo objednávky Objednatele 
-	datum předání a převzetí Studie, podpisy smluvních stran
-	seznam předané dokumentace, 
-	seznam případných výhrad včetně termínů jejich řešení,


9. Licenční ujednání a důvěrnost informací

Smluvní strany se vystavením a potvrzením akceptace objednávky nebo uzavřením smlouvy o dílo  dohodnou, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace, předané jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně v souvislosti s prováděním díla Studie, je přijímající smluvní strana oprávněna zpřístupnit třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem poskytující smluvní strany. Veškeré tyto skutečnosti mají charakter obchodního tajemství poskytující smluvní strany s tím, že je vůlí poskytující smluvní strany toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v tajnosti. Výše uvedené neplatí pro dokumenty, datové materiály a informace, u kterých nezbytnost jejich poskytnutí třetím osobám plyne z tohoto díla Studie a jejího účelu, přičemž smluvní strany výslovně konstatují, že uvedené omezení se nevztahuje na dokumentaci představující dílčí plnění a jiné výstupy poskytnuté Objednateli Zhotovitelem jako plnění této smlouvy. Za třetí osoby se pro účely tohoto ujednání nepovažují subdodavatelé Zhotovitele, členové pracovního týmu Studie vyjmenovaní v odstavci 2. této nabídky. Zhotovitel je však povinen tyto subdodavatele zavázat ke stejné míře mlčenlivosti, jaká váže jeho.



10. termín dokončení a předání díla studie proveditelnosti

1. Pracovní draft Studie proveditelnosti ke konzultaci a projednání s Objednatelem

do 11.12.2022 


2. Čistopis Studie proveditelnosti po zapracování případných připomínek  

do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek
			

11. Platnost nabídky

Nabídka je platná do 30.11.2022

12. Přílohy

1) Oprávnění MPO k výkonu energetického specialisty – Martin Maximovič
2) Pojistná smlouva o Pojištění podnikatele na výkon energetického specialisty – Martin Maximovič
3)  Oprávnění MPO k výkonu energetického specialisty – Ing. Václav Rybář
4) Oprávnění ČKAIT – Ing. Pavel Koníř, MBA

Dne: 12.10.2022
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