

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/3

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004567 ev. č.: 322/22

ISPROFIN: 500 111 0007.52128

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY + ÚO
Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnova vodorovného dopravního značení na vybraných lokalitách, uvedených níže.

Místo dodání:

I/ 14 Průtah Česká Třebová
I/ 35 Tunel Hřebeč
I/14 Česká Třebová – Lhotka, obnova VDZ po velkoplošných opravách
I/14 Dlouhá Třebová směr ÚO – obnova VDZ po velkoplošných opravách
I/14 Třebovice u školy – obnova po velkoplošných opravách
I/14 X I/43 - křižovatka obnova VDZ
I/14 Paseky před domem č.p. 119, obnova VDZ, žlutý kříž
I/43 Lanškroun – obnova po velkoplošných opravách
I/43 Lanškroun – Rudoltice, obnova VDZ v celém úseku
I/43 Chudoba – obnova VDZ po výpravách
I/11 Žamberk, ul. ČS. Armády X ul. Divišova a Havlenova – obnova celé křižovatky
I/11 Jablonné nad Orlicí směr Červenovodské sedlo
I/43 Bílá Voda, od pracovní spáry před žel. přejezdem ve směru Mlýnský dvůr
I/11 Jablonné nad Orlicí, od kř. včetně po pracovní spáru v celém úseku
I/11 za Žamberkem kříž. na Líšnici po odstav. místo

Termín dodání: do 31. 12. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

vedoucí oddělení údržby silnic

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 439 620,31 / 531 940,57

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava a.s., 793 93 Brantice 430
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 12. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí oddělení údržby silnic
Zástupce objednatel	3.2	vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 18.11.2022 9:51:33 +01:00

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO / 3

číslo Smlouvy: 11PU-004567

ev. č.: 322/22

Dodavatel vlnní modře označené části textu

Celkem
304 301,21 Kč
135 319,10 Kč

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena celkem bez DPH	439 620,31 Kč
DPH 21% v Kč	92 320,26 Kč
Cena celkem vč. DPH	531 940,57 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 18.11.2022 9:51:27 +01:00