



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2171opr4

**Stavba:** Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci

KSO:  
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:  
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>99 813,04</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>99 813,04</b>	<b>20 960,74</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>120 773,78</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2171opr4

**Stavba:** Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci

Místo: Hradec Králové

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>99 813,04</b>	<b>120 773,78</b>
2022/3/1/2 171	Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci	99 813,04	120 773,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci

Objekt:

**2022/3/1/2171 - Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**99 813,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 813,04	21,00%	20 960,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**120 773,78**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci

Objekt: **2022/3/1/2171 - Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci**

Místo: Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>99 813,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci

Objekt:

**2022/3/1/2171 - Hradec Králové nádražní budova - stavební připravenost pro elektrické obvody v bývalé restauraci**

Místo:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**99 813,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	312231125	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	0,080		
	VV		0,4*0,5*0,4		0,080		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	3,780		
	VV		8,5+3+5,7+8		25,200		
	VV		Součet		25,200		
	VV		25,2*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,780		
3	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	16,080		
	VV		(8,3+9+3+2,5+6,5+4,5+2+4)"světla"		39,800		
	VV		(3,5+1,3+4+1,2+1+11)		22,000		
	VV		(5,6+1,5+1,8+0,6+2,5+1,7+6,5+2,5)*2 "schody"		45,400		
	VV		Součet		107,200		
	VV		107,2*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,080		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000		
5	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
6	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000		
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,000		
8	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	107,200		
9	K	974031234	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š do 150 mm	m	25,200		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,871		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,871		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,871		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,871		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,842		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
15	K	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: □ drážkování SDK mezi nosnými profily				
16	K	763111924	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: □ drážkování SDK mezi nosnými profily				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2	kus	2,000		
18	K	763112981	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 15	kus	2,000		
19	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	98,920		
20	K	998763492	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	%	98,920		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

21	K	218190402	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních do 10 kV bez odpojení vodičů	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

22	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	828,324		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

23	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	828,324		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3162641

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 38196be0-4b94-4e11-aec8-ceda3729c088

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.11.2022 14:11:05



d9abe6cf-346d-4ff0-b150-0bb7dbc01315