

OBĚHOVÝ LÍSTEK KE SMLouvĚ č. 0538/1S/2021
Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku



daciks21s000i8

Vyplňuje odbor, který smlouvu předkládá

Název smlouvy:	Smlouva o zpracování sedimentu - oprava hrází "Dolního lučního" a "Horního lučního" v k.ú. Borek u Dačic				
Částka smlouvy celkem:	1205160,00 Kč				
Datum platnosti:	od 09.12.2021				
Datum plnění:	od 10.12.2021				
Smlouvu zpracovává:	Danielová Eva, Ing.				
Smlouvu podepisuje:	Macků Karel, Ing.				
Smlouvu realizuje:	Dvořáková Hana, Ing.				
Smluvní strany:	Město Dačice, Krajiřova čp. 27, Dačice 380 13, IČO: 002 46 476 Kompostárna Podyjí s.r.o., Borek čp. 20, Dačice, 380 01, IČO: 281 21 732				
Předkládá:	OSM	Číslo spisu:	2939-2021/DVOH	Datum evidence:	13.12.2021

Rozpočtové krytí

Kód	SU	AU	ODPA	POL	ORJ	KAP	NZUZ	ORG	ZJ	Kč
2600	231	0310	2341	5171	2600			6445		1205160,00

Hospodárnost, efektivnost, účelnost ověřil:

Datum
16. 12. 2021

Podpis příkazce

Krytí rozpočtem ověřil:

Datum

Podpis správce rozpočtu

Smlouva byla/nebyla předložena k připomínkování právnímu oddělení:

Datum
?

Podpis právníka

Potvrzuji, že smlouva byla schválena a je v souladu s usnesením RM/ZM č.: 1841/97/RM/2021

Datum
16. 12. 2021

Podpis předkládajícího

Předává účtárně: Danielová Eva, Ing.

Datum

Podpis přebírajícího

Předává do centrální evidence: Danielová Eva, Ing.

Datum

Podpis předávajícího

Datum 31. 1. 2022

Podpis přebírajícího

Smlouva o zpracování sedimentu

č. smlouvy objednatele: 0538/1.SI/2021

Kterou dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:

SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice



Sídlo: Krajiřova 27/I, 380 13 Dačice I
IČO: 00 24 64 76
DIČ: CZ00246476
Jednající: Ing. Karel Macků, starosta
Bankovní spojení: ČS, a. s. Jindřichův Hradec, č. ú. 29022-0603143369/0800
Datová schránka: s5ebypd

(dále jen jako „objednatel“)

a

Kompostárna Podyjí s.r.o.

Sídlo: Borek č. p. 20 – Borecký dvůr, 380 01 Dačice
IČO: 281 21 732
DIČ: CZ 281 21 732
Jednající: Miloš Stejskal, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. C 18481
Bankovní spojení: 115-3520000227/0100
Datová schránka: r4cp43v

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení a předmět smlouvy

1. Město Dačice, jakožto investor stavby s názvem „Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“, má záměr provést částečné odbahnění tzv. Lučních rybníků v k. ú. Borek u Dačic (dále jen „Stavba“).

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést dílo specifikované dále v této smlouvě, zejména v článku II, odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ujednanou dále v této smlouvě.

Článek II.

Dílo

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele převzít od objednatele a zpracovat veškerý sediment odtěžený při provádění Stavby. Zpracováním sedimentu se dle této smlouvy rozumí jeho přijetí na mezideponii, vysušení, roztřídění (odstranění dřevin, kamenů a jiného odpadu), a následná aplikace.
2. Zhotovitel zavazuje sediment převzatý a zpracovaný dle předchozího odstavce v rámci agrotechnické operace aplikovat na ploše pozemku parc. č. 296/11 a části pozemku 296/9 v k. ú. Borek u Dačic v maximální mocnosti vrstvy 100 mm, včetně následné úpravy ploch po uložení sedimentu. **Aplikaci sedimentu zhotovitel provede v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentu na zemědělské půdě.**
3. Objednatel předpokládá, že při provádění Stavby bude dle projektové dokumentace odtěženo cca 2529 m³ sedimentů o odhadované celkové hmotnosti cca 3000 tun, přičemž se zhotovitel zavazuje převzít, zpracovat a aplikovat veškeré při provádění Stavby skutečně vzniklé množství sedimentu, byť toto množství bude vyšší než předpokládané. Množství přijatého sedimentu bude zjištěno vážením a doloženo prostřednictvím vážních lístků. Vážení bude provedeno při přijetí sedimentu na mezideponii. Zvážení dopravních prostředků přepravujících sediment zajistí zhotovitel v areálu Kompostárny Podyjí s. r. o., na adrese Borek č. p. 20.
4. Objednatel uloží sediment na pozemku parc. č. 296/11 a části pozemku 296/9 v k. ú. Borek u Dačic (dále jen „mezideponie“) za účelem dalšího zpracování. Objednatel obdržel od vlastníka těchto pozemků písemný souhlas pro uložení sedimentu.

Článek III.

Termín plnění

5. Zhotovitel se zavazuje sediment v rámci agrotechnické operace ve smyslu článku II. odst. 2 této smlouvy aplikovat **do jednoho roku od zahájení vyvážení sedimentu.**
6. Zahájením vyvážení sedimentu se pro účely této smlouvy rozumí den prvního uložení sedimentu na mezideponii. Sedimenty budou ukládány na mezideponii v termínu **od 10. 12. 2021 do 8. 1. 2022.** V případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné ukládání sedimentu, kdy nebude možné sediment na mezideponii, bude tento termín po vzájemné dohodě smluvních stran adekvátně prodloužen o dobu, po kterou trvaly nepříznivé klimatické podmínky. Jako potvrzení o množství sedimentů a čase přijetí budou sloužit vážní lístky vystavené zhotovitelem.

Článek IV.

Cena

1. Za služby související s přijetím, zpracováním a následnou aplikací sedimentu do půdy a úpravou ploch po aplikaci sedimentu na pozemky specifikované v článku II odstavci 2 této smlouvy má zhotovitel nárok od objednatele na úhradu ceny ve výši **50 Kč bez DPH za tunu sedimentu.**

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty účinná v době uskutečnění zdanitelného plnění. Daň má povinnost přiznat a odvést finančnímu úřadu zhotovitel.

2. Cena dle odstavce 1 tohoto článku zahrnuje zvážení dopravního prostředku dopravujícího sediment v areálu Kompostárny Podyjí s. r. o. před a po vykládce na mezideponii, přetřídění sedimentu a separaci dřevin, kamenů a jiného odpadu a následnou aplikaci sedimentu v rámci agrotechnické operace na pozemku parc. č. 296/11 a části pozemku 296/9 v k. ú. Borek u Dačic, včetně úpravy ploch těchto pozemků po dokončení aplikace.

Článek V Dokončení díla

1. **O dokončení díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele.** Následně se smluvní strany sejdou za účelem prohlídky dokončeného díla. O dokončení sepíše objednatel se zhotovitelem protokol o dokončení díla.

Článek VI Platební podmínky

1. Cena za poskytnuté služby je splatná na základě faktury - daňového dokladu – vystaveného zhotovitelem pro objednatele po dokončení aplikace sedimentu na předeměných pozemcích. Přílohou faktury budou vážní listky.

Fakturu je možné vystavit až po dokončení Díla ve smyslu článku IV, odst. 1 této smlouvy.

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odesání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
3. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název Stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
4. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo **115-3520000227/0100**, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
5. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo

uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Jindřichův Hradec, přičemž předčíslí účtu je 705, matriková část účtu je 77627231 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 28 12 17 32, specifického symbolu 00 24 64 76, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

6. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
7. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek VII.

Sankce

1. V případě, že porušením podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele vznikne objednateli újma, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli náhradu újmy a zhotovitel je povinen ji objednateli na výzvu uhradit. V případě, že objednateli bude z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy uložena orgánem veřejné správy peněžní sankce, je objednatel oprávněn vyúčtovat tuto sankci zhotoviteli a ten je povinen ji objednateli na výzvu uhradit, a to ve lhůtě stanovené výzvou.
2. Za prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že porozuměly jejímu obsahu, že ji uzavírají na základě svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.
4. Město Dačice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo **schváleno Radou města Dačice na její 97. schůzi, konané dne 9.12.2021 pod č. usn. 1841/97/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů a**

že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

5. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

- Příloha č. 1 – situační výkres mezideponie sedimentu

V Dačicích dne - 9. 12. 2021

za objednatele:




.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

V Dačicích dne - 9. 12. 2021

za zhotovitele:

.....
Kompostárna Podyjí s.r.o.
Borek 20 – Borecký dvůr
380 01 Dačice
IČ: 281 21 732
.....
za Kompostárnu Podyjí s.r.o.
Miloš Stejskal
jednatel



POZEMKY PRO MEZIDEPONII SEDIMENTU

VYPRACOVAL P. KRŽEČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/A 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice Krajčova 27/A, 380 13 Dačice		
AKCE : OPRAVA HRÁZI "DOUMHO LUČNÍHO" NA p.č. 536/2 A "HORNÍHO LUČNÍHO" NA p.č. 536/3, k.ú. BOREK U DAČIC ODTĚŽENÍ A ODVOZ SEDIMENTU Z MANIPUL. PRUHŮ STAVBY		DATUM : 11-2021 MĚŘÍTKO : 1:2 880 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 27/2021
OBJEKT : SITUČNÍ VÝKRESY	Č. VÝKRESU : 1	Č. ČÁSTI : C Č. KOPIE :
OBSAH : SITUČNÍ VÝKRES MEZIDEPONIE SEDIMENTU		