



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3397/2022/37
Vyřizuje: Špačková Štěpánka
Telefon: 725467948
E-mail: stepanka.spackova@mmdecin.cz
Děčín: 21.11.2022

DODAVATEL

Robert Pokorný
40502 Decin 2
IČO: 67222293
DIČ: [REDACTED]

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

zrestaurování profilace středových madel na pavilonu "Elbwarte - Labská Stráž", dle restaurátorského záměru a v rozsahu cenové nabídky, vše ze dne 26.10.2022.

Číslo VZ: **P22V00001295**

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Poznámka:

Lhůta dodání:	01.12.2022 – 30.04.2023	Určeno pro:	
Místo dodání:	Děčín	Max. cena vč. DPH:	77 440,00 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátce DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Restaurátorský záměr

Zrestaurování profilace středových madel na pavilonu „Elbwarde -
Labská Stráž“



Data památky:

Název: „Elbwart -Labská Stráž“
Umístění: Lesní pozemek p.č. 2834/2 v k.ú. Děčín - Lesopark Kvádrberg
Datace: 1890
Autor: Hönig Carl
Číslo památky v ÚSKP: rejst. č. 106278
Restaurátor: Pokorný Jan, M. Majerové 965/10, Děčín 6, 40502
Licence MKČR 8. 114/95

Současný stav:

Původní architektura profilovaných madel je částečně zdevastována hlavně na exponovaných místech. Nově doplněná madla a balustráda nejsou barevně sjednoceny s původním kamenným zdívem.

Restaurátorský záměr

Místa, která budou nově doplňována umělým kamenem, budou zbavena prachu, vegetace, krust a jiných nečistot. Chybějící plastické partie budou rekonstruovány vhodnou minerální směsí, stejné struktury a barvy jako okolní materiál. V případě potřeby budou u větších rekonstruovaných částí použity vsazené vnitřní armatury z nekorodujícího kovu. K této modelaci bude použita směs Restauriermortel od firmy Remmers, nebo směs PETRA od firmy Aqua Bárta, k dobarvení budou použity anorganické pigmenty Bayferrox. Barevnost nově doplňovaného materiálu a nedávno osazených nových prvků bude sjednocena s původním kamenným materiálem. Jako pojivo pro fixaci barevného sjednocení je možno použít konsolidant Porosil Z.

V Děčíně dne 26.10. 2022

Jan Pokorný

(restaurátor s licencí MK ČR, č.j. 8.114/95)

████████████████████
405 02 Děčín 6

Zrestaurování profilace madel -Elbwarte

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Špačková

Kamenictví Pokorný

IČ: 67222293

DIČ:

Banka:

Tel: +420

www.kamenictvipokorny.cz

Děčín 26. 10. 2022

Současný stav

Původní architektura profilovaných madel je částečně zdevastována hlavně na exponovaných místech. Nově doplněná pískovcová madla a balustráda nejsou barevně sjednoceny s původním kamenným zdivem.

Návrh restaurátorských prací

Místa, která budou nově doplňována umělým kamenem, budou zbavena prachu, vegetace, krust a jiných nečistot. Chybějící plastické partie budou rekonstruovány vhodnou minerální směsí, stejné struktury a barvy jako okolní materiál. V případě potřeby budou u větších rekonstruovaných částí použity vsazené vnitřní armatury z nekorodujícího kovu. K této modelaci bude použita směs Restauriermortel od firmy Remmers, nebo směs PETRA od firmy Aqua Bárta, k dobarvení budou použity anorganické pigmenty Bayferrox. Barevnost nově doplňovaného materiálu a nedávno osazených nových prvků bude sjednocena s původním kamenným materiálem. Jako pojivo pro fixaci barevného sjednocení je možno použít konsolidant Porosil Z.

Rozpočet

Název položky	Jedn.cena	ks	cena bez DPH
Očištění - mechanické, tlaková voda,	7 000,00 Kč	1	7 000,00 Kč
Domodelování chybějící architektury	26 000,00 Kč	1	26 000,00 Kč
Materiál - spárovací hmoty, umělý kámen, armatura	7 000,00 Kč	1	7 000,00 Kč
Retuše, hydrofobizace, chemická konsolidace - Porosil	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč
Amortizace, manipulace, dopravy - obtížný přístup	20 000,00 Kč	1	20 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH			64 000,00 Kč
Celkem s DPH 21%			77 440 Kč

Nabídku zpracoval Pokorný Robert

