

**Česká televize**  
IČO: 00027383

a

**Saton s.r.o.**  
IČO: 42767113

## **SMLOUVA O DÍLO**

č. VER422-00007/2234

Předmět smlouvy: Výměna okapových žlabů, svodů a lokální opravy střešní krytiny

Cena, případně hodnota: **900 532,67 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 12 1 -11- 2022

## SMLOUVA O DÍLO

### „Výměna okapových žlabů, svodů a lokální opravy střešní krytiny“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

**Česká televize**

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: David Břinčil, ředitel divize Finance a provoz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Saton s.r.o.**

IČO: 42767113, DIČ CZ/CZ42767113

sídlo: Švermova 323/61, 709 00 Ostrava – Mar. Hory

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS soudem v Ostravě spisová značka C 1801

zastoupená: [REDACTED]

bank. spojení: CSOB, č. účtu 373731623/0300  
[REDACTED](dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

**DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:****PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 7. 10. 2022 pod názvem „**Výměna okapových žlabů, svodů a lokální opravy střešní krytiny**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 7. 10. 2022 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 18. 10. 2022.

**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Výměna okapových žlabů, svodů a lokální opravy střešní krytiny**“ (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci,

kteřá tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekty ČT TS Ostrava:

- i. Studio Petra Bezruče (dále jen SPB) – část objektu na ul. Dvořákova 18 v Ostravě, která je umístěna na parc. č. 637/2 v KÚ Moravská Ostrava
- ii. Objekt D18 - část objektu na ul. Dvořákova 18 v Ostravě, která je umístěna na parc. č. 635/2 v KÚ Moravská Ostrava
- iii. Objekt na ul. Dr. Šmerala 8 v Ostravě

bližší vymezení místa plnění je uvedeno v Příloze č. 3 (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem C.E.I.S. CZ s.r.o., sídlem Masarykovo sady 51/27, Český Těšín ze 07/2022 (dále jen „projektová dokumentace“),
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně instalací a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli;
- d) zprovoznění Díla.

1.4 Součástí Díla jsou rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména zaměstnanců pohybujících se v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy Objednatele v bezprostředním okolí Staveniště a na všech transportních cestách,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se předává v českém jazyce,
  - g) likvidace odpadů zákonným a ekologickým způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. O ekologické likvidaci odpadů předloží Zhotovitel doklad, který bude součástí předávané dokumentace dokončeného Díla,
  - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
  - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
  - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

## 2. II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do **5 dnů od účinnosti této Smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o dnu převzetí staveniště 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do **30 dní** od předání a převzetí Staveniště.

## 3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

## 4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, a to na vlastní náklady.



- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště nebude ve výhradním užívání pro účely realizace Díla, a to s ohledem na zachování chodu dotčených pracovišť Objednatele. Zhotovitel se zavazuje této skutečnosti přizpůsobit realizaci a zabezpečení Díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

## **5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízeními,
  - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných povolení a souhlasů vyžadovaných právní úpravou.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 1 pracovní den před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

## 5.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dílo provést:
  - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
  - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
  - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit.
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele, zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence



Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

- k) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- l) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS),
- m) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- n) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- o) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- p) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku,
- q) zajistit provádění výškových prací pouze proškolenými osobami pro tyto práce v souladu s příslušnými předpisy.

#### 5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) určit místa přípojných bodů pro odběry a měření elektrické energie, vody a kanalizace,
- d) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- e) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

- f) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Nepoužije se.
- 5.16 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.17 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.18 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.19 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelem, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelem přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavatelem přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavatelem a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavatelem započítat proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavatelem, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavatelem. Pokud Zhotovitel nezplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.20 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.21 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztržít podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

## 6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **900 532,67 Kč (slovy: /devětset tisíc pět set třicet dva korun českých a šedesát sedm haléřů)** bez DPH. Plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Výše uvedené ceny v sobě zahrnují veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snižování rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě předávacího protokolu; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem předávacího protokolu. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k



dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.5 Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku) a náležitosti daňového dokladu, bude-li fakturováno plnění, k němuž bude připočtena DPH. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezzvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5 odst. 5.19. Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF, ISDOC nebo XML formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

**- faktury.ova@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Ostrava, Dvořákova 2892/18, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00.**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 V případech, kdy může Objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je Objednatel bez dalšího oprávněn odvést za Zhotovitele DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Objednateli jeho smluvní závazek zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Objednatel informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.
- 6.11 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.12 Práce nebo dodávky, které provede, resp. odevzdá Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací/dodávek odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.



**6.13 Ujednání o sankcích:**

- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - b) Pokud Zhotovitel nedodrží plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
  - f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9 písm. l) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím technikovi požární ochrany ČT nebo nerespektování pokynů technika požární ochrany ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý provedený pláný výjezd jednotky HZS.
  - g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9 písm. p) této Smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
  - h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle čl. 9. odst. 9.6 této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
- 6.14 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.15 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.16 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.17 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.13 písm. b) až h) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění

smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

- 6.18 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.19 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.20 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.21 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
    - porušení povinnosti Zhotovitele doložit doklad o pojištění vč. dokladu o zaplacení pojistného podle čl. 8 odst. 8.2 této Smlouvy, jestliže tyto doklady nebyly Objednateli předloženy ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl,
    - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
  - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
  - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## 7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí 1 pracovní den předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na flash disku ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termínem uvedeným v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, dokladu o ekologické likvidaci odpadů (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání



předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenesou Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od oznámení reklamace Objednatelem, a to telefonicky nebo e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** od oznámení reklamace Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 3 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

## 8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění **1 000 000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:



a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

[REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED]

[REDACTED]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn [REDACTED]

Za věci bezpečnosti:

[REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

[REDACTED]

Za věci technické:

[REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] [REDACTED] za Objednatele a [REDACTED] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDACTED]

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

- 8.6 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.

Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.8 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.9 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

## 9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze hlavním vstupem do objektu Dvořákova 18 a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Stavenišťě.

- 9.2 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele vybavit pracovním stejnokrojem s reflexní vestou a označit logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.4 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 5 odst. 5.9. písm. f) nebo článku 9. Odst. 9.1, 9.3, 9.4 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.5 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.6 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Objednatel. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při převímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>.



## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předložili-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.16 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.



- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

**PŘÍLOHY:**

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Doklad o pojištění,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

**Česká televize****Saton s.r.o.**

Jméno: David Břinčil

Jméno:

Funkce: ředitel divize Finance a provoz

Funkce:

Místo:

Místo:

Datum: 12. 11. 2022

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102/22-1

Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605

KSO:  
Místo: parc. č. 605 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:  
ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383  
DIČ: CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ: 25843931  
DIČ: CZ25843931

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH 322 219,47

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 322 219,47  | 67 666,09 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 389 885,56



# ŘEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102/22-1

Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605

Místo: parc. č. 605 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                          | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>322 219,47</b>  | <b>389 885,56</b> |     |
| 102/22-1                     | SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH<br>ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605 | 322 219,47         | 389 885,56        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605**

KSO:

Místo: parc. č. 605 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383

DIČ: CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ: 25843931

DIČ: CZ25843931

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

**322 219,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 322 219,47  | 21,00%     | 67 666,09 |
| snižená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

**v CZK**

**389 885,56**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605

Místo: parc. č. 605 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2022

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   | <b>322 219,47</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>               | <b>130 147,62</b> |
| 1 - Zemní práce                                | 14 000,00         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 200,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 108 800,00        |
| 998 - Přesun hmot                              | 147,62            |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>               | <b>173 071,85</b> |
| 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace        | 3 772,78          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 18 825,70         |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 135 725,87        |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 14 747,50         |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>       | <b>19 000,00</b>  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 12 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      | 2 000,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 5 000,00          |



# SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

**SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 605**

Místo: parc. č. 605 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód         | Popis  | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------------------------------|------|-------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |             |  |      |           |              | <b>322 219,47</b> |                 |
| D                             | HSV  |             | Práce a dodávky HSV  |      |           |              | 130 147,62        |                 |
| D                             | 1    |             | Zemní práce  |      |           |              | 14 000,00         |                 |
| 1                             | K    | 113106123R  | Rozebrání dlažby, odkop stávajícího lapače sítěšních splavenin pro jeho demontáž, po osazení nového lapače sítěšních splavenin zpeřtýný zášyp a oprava komunikace, dlažby                        | ks   | 4,000     | 3 500,00     | 14 000,00         |                 |
| D                             | 6    |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |      |           |              | 7 200,00          |                 |
| 2                             | K    | 622325108r  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch s vyprofilováním římsy  | m2   | 4,000     | 1 800,00     | 7 200,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622325108r">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622325108r</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 9    |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |      |           |              | 108 800,00        |                 |
| 3                             | K    | 941111122R  | Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami, výšky přes 10 do 25 m, včetně jeho zabezpečení  | soub | 1,000     | 80 000,00    | 80 000,00         |                 |
| 4                             | K    | 945421110   | Hydraulické zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m   | hod  | 24,000    | 1 200,00     | 28 800,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 998  |             | Přesun hmot  |      |           |              | 147,62            |                 |
| 5                             | K    | 998017003   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t    | 0,122     | 1 210,00     | 147,62            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998017003">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998017003</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | PSV  |             | Práce a dodávky PSV  |      |           |              | 173 071,85        |                 |
| D                             | 721  |             | Zdravotnická - vnitřní kanalizace  |      |           |              | 3 772,78          |                 |
| 6                             | K    | 721242106   | Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125  | kus  | 4,000     | 747,00       | 2 988,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 7                             | K    | 721242804   | Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125   | kus  | 4,000     | 185,00       | 780,00            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 998721103   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   | t    | 0,006     | 797,00       | 4,78              | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 741  |             | Elektroinstalace - silnoproud  |      |           |              | 18 825,70         |                 |
| 9                             | K    | 741123855   | Demontáž kabelů měděných topných uložených na konstrukci   | m    | 134,300   | 31,50        | 4 230,45          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 10                            | K    | 741124646   | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko  | m    | 134,300   | 39,40        | 5 291,42          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 11                            | K    | 741124646R2 | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko - oprava a výměna do 20% z celkové výměny.   | m    | 27,000    | 39,40        | 1 063,80          |                 |
| 12                            | M    | 34191001    | kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů  | m    | 27,000    | 300,00       | 8 100,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 13                            | K    | 998741203   | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   | %    | 181,857   | 0,77         | 140,03            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 764  |             | Konstrukce křižnic   |      |           |              | 135 725,87        |                 |
| 14                            | K    | 764004801   | Demontáž křižnicových konstrukcí žlabu podokapního do sulí   | m    | 64,600    | 80,00        | 5 168,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 15                            | K    | 764004861   | Demontáž křižnicových konstrukcí svodu do sulí   | m    | 69,700    | 80,00        | 5 576,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 16                            | K    | 764203152   | Montáž oplechování sítěšních prvků sítěšního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou  | kus  | 1,000     | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764203152">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764203152</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 17                            | K    | 764511602   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm  | m    | 24,500    | 550,00       | 13 475,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511602">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511602</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 18                            | K    | 764511603   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 400 mm  | m    | 41,400    | 850,00       | 35 190,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 19                            | K    | 764511643   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/120 mm   | kus  | 5,000     | 631,00       | 3 155,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511643">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511643</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 20                            | K    | 764511644R  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchtýřový), řs žlabu/průměr svodu 400/120 mm   | kus  | 2,000     | 874,00       | 1 748,00          |                 |
| 21                            | K    | 764518623   | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm  | m    | 68,700    | 950,00       | 65 265,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 22                            | K    | 998764203   | Přesun hmot pro konstrukce křižnicové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  | %    | 1 334,703 | 1,61         | 2 148,87          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 766  |             | Konstrukce truhlářské  |      |           |              | 14 747,50         |                 |
| 23                            | K    | 766674810   | Demontáž sítěšních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°  | kus  | 1,000     | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766674810">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766674810</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 24                            | K    | 766674810R  | Montáž sítěšních výlezu.   | kus  | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 25                            | M    | 55345010    | Včetně žebříku a kotvicích bezpečnostních prvků na střeše.   | kus  | 1,000     | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 26                            | K    | 998766203   | Výlez na střeše včetně žebříku a kotvicích bezpečnostních prvků na střeše.   | kus  | 1,000     | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 27                            | K    | 998766203   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  | %    | 225,000   | 1,10         | 247,50            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998766203">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998766203</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady  |      |           |              | 19 000,00         |                 |
| D                             | VRN3 |             | Zařízení staveniště  |      |           |              | 12 000,00         |                 |
| 27                            | K    | 034103000   | Oplocení staveniště  | soub | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 28                            | K    | 034303000   | Dopravní značení na staveništi   | soub | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                    |      |             | <a href="https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000">https://bodminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000</a>  |      |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Conová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  |     | VRN4       | Inženýrská činnost  |     |          |              | 2 000,00          |                 |
| 29 | K   | 049103000  | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby  | kpj | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |            | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/049103000">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/049103000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | VRN9       | Ostatní náklady   |     |          |              | 5 000,00          |                 |
| 30 | K   | 091404000R | Práce na památkovém objektu   | kpj | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| W  |     |            | "Projednání navržených oprav s NPÚ. Včetně vyřízení závazného stanoviska orgánu státní památkové péče"                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 1   |     |          | 1,000        |                   |                 |
| W  |     |            | Součet  |     |          | 1,000        |                   |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102/22-2  
Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ -PARCELNÍ ČÍSLO 635/2

KSO:  
Místo: parc. č. 635/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:  
ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383  
DIČ: CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ: 25843931  
DIČ: CZ25843931

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                     |                   |                    |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                   |                    | <b>206 656,52</b> |
|                     | <b>Sazba daně</b> | <b>Základ daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 21,00%            | 206 656,52         | 43 397,87         |
| snižovaná           | 15,00%            | 0,00               | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>          | <b>CZK</b>         | <b>250 054,39</b> |



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102/22-2

Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ -PARCELNÍ ČÍSLO 635/2

Místo: parc. č. 635/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                   | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |  | 206 656,52         | 250 054,39       |     |
| 102/22-2              | SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ -PARCELNÍ ČÍSLO 635/2 | 206 656,52         | 250 054,39       | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ -PARCELNÍ ČÍSLO 635/2**

KSO:

Místo: parc. č. 635/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

ČESKÁ TELEVIZE

IČ:

00027383

DIČ:

CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ:

25843931

DIČ:

CZ25843931

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                     |  |                    |                   |                   |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |                    |                   | <b>206 656,52</b> |
|                     |  | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        |  | 206 656,52         | 21,00%            | 43 397,87         |
| snížená             |  | 0,00               | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |  | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        | <b>250 054,39</b> |

# RĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ -PARCELNÍ ČÍSLO 635/2

Místo: parc. č. 635/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2022

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis                          | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>              | <b>206 656,52</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>          | <b>50 000,00</b>  |
| 1 - Zemní práce                           | 14 000,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 36 000,00         |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>          | <b>142 656,52</b> |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 772,78          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 14 112,24         |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 124 771,50        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>  | <b>14 000,00</b>  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                | 12 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                 | 2 000,00          |



# ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVAČÍCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 635/2

Místo: parc. č. 635/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC                            | Typ  | Kód         | Popis   | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-------------|---|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |             |   |      |           |              | <b>206 656,52</b> |                 |
| D                             | HSV  |             | Práce a dodávky HSV   |      |           |              | 50 000,00         |                 |
| D                             | 1    |             | Zemní práce   |      |           |              | 14 000,00         |                 |
| 1                             | K    | 113106123R  | Rozebrání dílažby, odkop stávajícího lapače sítěšních splavenin pro jeho demontáž, po osazení nového lapače sítěšních splavenin zpětný zášyp a oprava komunikace, dílažby | ks   | 4,000     | 3 500,00     | 14 000,00         |                 |
| D                             | 9    |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |      |           |              | 36 000,00         |                 |
| 2                             | K    | 945421110   | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m  | hod  | 30,000    | 1 200,00     | 36 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110</a>   |      |           |              |                   |                 |
| D                             | PSV  |             | Práce a dodávky PSV   |      |           |              | 142 656,52        |                 |
| D                             | 721  |             | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace   |      |           |              | 3 772,78          |                 |
| 3                             | K    | 721242106   | Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svíslým odtokem DN 125   | kus  | 4,000     | 747,00       | 2 988,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106</a>   |      |           |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 721242804   | Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125  | kus  | 4,000     | 195,00       | 780,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804</a>   |      |           |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 998721103   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                  | t    | 0,006     | 797,00       | 4,78              | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103</a>   |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 741  |             | Elektroinstalace - silnoproud   |      |           |              | 14 112,24         |                 |
| 6                             | K    | 741123855   | Demontáž kabelů měděných topných uložených na konstrukci  | m    | 122,800   | 31,50        | 3 868,20          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 72,2+50,6   |      |           | 122,800      |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 122,800      |                   |                 |
| 7                             | K    | 741124646   | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko   | m    | 122,800   | 39,40        | 4 838,32          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646</a>   |      |           |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 741124646R2 | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko- oprava a výměna do 20% z celkové výměry.                                     | m    | 24,560    | 39,40        | 967,66            |                 |
|                               |      | VV          | 122,8*0,2   |      |           | 24,560       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 24,560       |                   |                 |
| 9                             | M    | 34191001    | Kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů   | m    | 14,440    | 300,00       | 4 332,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | VV          | 14,44   |      |           | 14,440       |                   |                 |
| 10                            | K    | 998741203   | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                  | %    | 137,745   | 0,77         | 106,06            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203</a>   |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 764  |             | Konstrukce klempířské   |      |           |              | 124 771,50        |                 |
| 11                            | K    | 764004801   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti  | m    | 72,200    | 80,00        | 5 776,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 22,1+3,55+17,15+28,4+1  |      |           | 72,200       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 72,200       |                   |                 |
| 12                            | K    | 764004861   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti  | m    | 50,600    | 80,00        | 4 048,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 12,7+12,7+12,6+12,6   |      |           | 50,600       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 50,600       |                   |                 |
| 13                            | K    | 764511603   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 400 mm   | m    | 72,200    | 850,00       | 61 370,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 22,1+3,55+17,15+28,4+1  |      |           | 72,200       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 72,200       |                   |                 |
| 14                            | K    | 764511644R  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík ovalný (trchtyřový), řs žlabu/průměr svodu 400/120 mm                                 | kus  | 4,000     | 874,00       | 3 496,00          |                 |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511644">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511644</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 12,7+12,7+12,6+12,6   |      |           | 50,600       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 50,600       |                   |                 |
| 15                            | K    | 764518623   | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odsoků kruhový, průměru 120 mm   | m    | 50,600    | 950,00       | 48 070,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623</a>   |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | VV          | 12,7+12,7+12,6+12,6   |      |           | 50,600       |                   |                 |
|                               |      | VV          | Součet  |      |           | 50,600       |                   |                 |
| 16                            | K    | 998764203   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                       | %    | 1 249,378 | 1,61         | 2 011,50          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203</a>   |      |           |              |                   |                 |
| D                             | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady   |      |           |              | 14 000,00         |                 |
| D                             | VRN3 |             | Zařízení staveniště   |      |           |              | 12 000,00         |                 |
| 17                            | K    | 034103000   | Oplacení staveniště   | soub | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000</a>   |      |           |              |                   |                 |
| 18                            | K    | 034303000   | Dopravní značení na staveništi  | soub | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000</a>   |      |           |              |                   |                 |
| D                             | VRN4 |             | Inženýrská činnost  |      |           |              | 2 000,00          |                 |
| 19                            | K    | 049103000   | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby  | kpi  | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/049103000">https://bodminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/049103000</a>   |      |           |              |                   |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102/22-3

Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2

KSO:  
Místo: parc. č. 637/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:  
ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383  
DIČ: CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ: 25843931  
DIČ: CZ25843931

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 371 656,68

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 371 656,68  | 78 047,90 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 449 704,58

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102/22-3

**Stavba:** SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2

Místo: parc. č. 637/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                          | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>371 656,68</b>  | <b>449 704,58</b> |     |
| 102/22-3                     | SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH<br>ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2 | 371 656,68         | 449 704,58        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2

KSO:  
Místo: parc. č. 637/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:  
ČESKÁ TELEVIZE

IČ: 00027383  
DIČ: CZ00027383

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
C.E.I.S. CZ s.r.o.

IČ: 25843931  
DIČ: CZ25843931

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 371 656,68

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 371 656,68  | 21,00%     | 78 047,90 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 449 704,58



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVÁCH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2

Místo: parc. č. 637/2 v k.ú. Moravská Ostrava (713520)

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2022

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis                          | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>              | <b>371 656,68</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>          | <b>156 170,00</b> |
| 1 - Zemní práce                           | 21 000,00         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 78 750,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 54 000,00         |
| 998 - Přesun hmot                         | 2 420,00          |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>          | <b>183 486,68</b> |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 7 204,17          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 20 322,86         |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 155 959,65        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>  | <b>32 000,00</b>  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                | 12 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                 | 20 000,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SPECIFIKACE ROZSAHU OPRAV NA BUDOVAČH ČT V OSTRAVĚ - PARCELNÍ ČÍSLO 637/2**

Místo: parc. č. 637/2 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE

Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód         | Popis  | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |             |  |      |           |              | <b>371 656,68</b> |                 |
| D                             | HSV  |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |      |           |              | <b>156 170,00</b> |                 |
| D                             | 1    |             | <b>Zemní práce</b>   |      |           |              | <b>21 000,00</b>  |                 |
| 1                             | K    | 113106123R  | Rozebrání dlažby, odkop stávajícího lapače střešních spávenin pro jeho demontáž, po osazení nového lapače střešních spávenin zpětný zárys a oprava komunikace, dlažby                            | ks   | 6,000     | 3 500,00     | 21 000,00         |                 |
| D                             | 4    |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |      |           |              | <b>78 750,00</b>  |                 |
| 2                             | K    | 444151112R  | Oprava střešní krytiny ocelového přístřešku  | m2   | 43,750    | 1 800,00     | 78 750,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/444151112R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/444151112R</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | "dodavateleště" "  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | "Projektční předpoklad - použití OSB desek + střešní hydroizolační PVC-P fólie, včetně oplechování. "  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | " Statické posouzení konstrukce - zahrnuje do VRN "  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | "půdorysná plocha" (6*7)+(0,5*7)/2   |      | 43,750    |              |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      | 43,750    |              |                   |                 |
| D                             | 9    |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |      |           |              | <b>54 000,00</b>  |                 |
| 3                             | K    | 94111122R   | Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami, výšky přes 10 do 25 m, včetně jeho zabezpečení  | soub | 1,000     | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
| 4                             | K    | 945421110   | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m   | hod  | 20,000    | 1 200,00     | 24 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/945421110</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 998  |             | <b>Přesun hmot</b>   |      |           |              | <b>2 420,00</b>   |                 |
| 5                             | K    | 998017003   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | l    | 2,000     | 1 210,00     | 2 420,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998017003">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998017003</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | PSV  |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |      |           |              | <b>183 486,68</b> |                 |
| D                             | 721  |             | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |      |           |              | <b>7 204,17</b>   |                 |
| 27                            | K    | 721242106   | Lapače střešních spávenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125   | kus  | 5,000     | 747,00       | 3 735,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242106</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 28                            | K    | 721242106R  | Lapače střešních spávenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 150   | kus  | 1,000     | 2 250,00     | 2 250,00          |                 |
| 8                             | K    | 721242804   | Demontáž lapačů střešních spávenin DN 125  | kus  | 5,000     | 195,00       | 975,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242804</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 26                            | K    | 721242805   | Demontáž lapačů střešních spávenin DN 150  | kus  | 1,000     | 237,00       | 237,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242805">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721242805</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 9                             | K    | 998721103   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   | l    | 0,009     | 797,00       | 7,17              | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998721103</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 741  |             | <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>   |      |           |              | <b>20 322,86</b>  |                 |
| 10                            | K    | 741123855   | Demontáž kabelů měděných topných uložených na konstrukci   | m    | 145,350   | 31,50        | 4 578,53          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741123855</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | 20,75*10,3+6*8,3+6,6*7,5+5,5*11,3  |      |           | 76,250       |                   |                 |
|                               |      | W           | 12,5*3,3+1*4*11,4+3,9*11*11+11   |      |           | 69,100       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 145,350      |                   |                 |
| 11                            | K    | 741124646   | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko  | m    | 145,350   | 39,40        | 5 726,79          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741124646</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 12                            | K    | 741124646R2 | Montáž kabelů měděných topných, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko- oprava a výměna do 20% z celkové výměry.  | m    | 29,070    | 39,40        | 1 145,36          |                 |
|                               |      | W           | 145,35*0,2   |      |           | 29,070       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 29,070       |                   |                 |
| 13                            | M    | 34191001    | kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů  | m    | 29,070    | 300,00       | 8 721,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 14                            | K    | 998741203   | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   | %    | 196,339   | 0,77         | 151,18            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741203</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | 764  |             | <b>Konstrukce klempířské</b>   |      |           |              | <b>155 959,65</b> |                 |
| 15                            | K    | 764004801   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suli   | m    | 76,250    | 80,00        | 6 100,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004801</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | 20,75*10,3+6*8,3+6,6*7,5+5,5*11,3  |      |           | 76,250       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 76,250       |                   |                 |
| 16                            | K    | 764004861   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suli   | m    | 69,100    | 80,00        | 5 528,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764004861</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | 12,5*3,3+1*4*11,4+3,9*11*11+11   |      |           | 69,100       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 69,100       |                   |                 |
| 17                            | K    | 764511603   | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm  | m    | 76,250    | 850,00       | 64 812,50         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511603</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | 20,75*10,3+6*8,3+6,6*7,5+5,5*11,3  |      |           | 76,250       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 76,250       |                   |                 |
| 18                            | K    | 764511644R  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trchytýřový), rš žlabu průměr svodu 400/120 mm   | kus  | 8,000     | 874,00       | 6 992,00          |                 |
| 19                            | K    | 764518623   | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm   | m    | 56,600    | 950,00       | 53 770,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518623</a>  |      |           |              |                   |                 |
|                               |      | W           | 3,3*1*4*11,4+3,9*11*11+11  |      |           | 56,600       |                   |                 |
|                               |      | W           | Součet   |      |           | 56,600       |                   |                 |
| 20                            | K    | 764518623R  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odskoků kruhový, průměru 140 mm   | m    | 12,500    | 1 300,00     | 16 250,00         |                 |
| 21                            | K    | 998764203   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  | %    | 1 557,234 | 1,61         | 2 507,15          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998764203</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | VRN  |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |      |           |              | <b>32 000,00</b>  |                 |
| D                             | VRN3 |             | <b>Zařízení staveniště</b>   |      |           |              | <b>12 000,00</b>  |                 |
| 22                            | K    | 034103000   | Oplotení staveniště  | soub | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000</a>  |      |           |              |                   |                 |
| 23                            | K    | 034303000   | Dopravní značení na staveništi   | soub | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |      | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000</a>  |      |           |              |                   |                 |
| D                             | VRN4 |             | <b>Inženýrská činnost</b>  |      |           |              | <b>20 000,00</b>  |                 |
| 24                            | K    | 042903000R  | Statický posudek dodavatelem navržené konstrukce přístřešku  | ...  | 1,000     | 18 000,00    | 18 000,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 048103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 02  |

Online PSC

[https://podminky.vz.a.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/048103000](https://podminky.vz.a.cz/item/CS_URS_2022_02/048103000)

## Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem **SATON s.r.o., IČ 42767113**, dne **25.08.2022** uzavřeli prodloužení pojistné smlouvy č. **7720928496**.

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu **od 6.9.2015 do 5.9.2023** s možností prodloužení.

Aktuální rozsah pojištění k datu 06.09.2022:

| Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DODP102, DODP103, DODP119, DODP105, DODP106, DODP109, DODP112, DODP121, DODP127, DODP130, DODP132, DODP133 |   |                                       |  |                          |                           |
|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo   | Předmět pojištění   | Limit pojistného plnění <sup>6)</sup> | Sublimit pojistného plnění <sup>7)</sup> | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Územní platnost pojištění |
| 1.   | DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání                          | 25 000 000 Kč                         |  | 5 000 Kč                 | ČR                        |
| 2  | DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání |                                       | 2 000 000 Kč                             | 10% min.<br>10 000 Kč    | ČR                        |
| 3  | DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel a DODP104 - Cizí věci užívané  |                                       | 1 000 000 Kč                             | 2 000 Kč                 | ČR                        |
| 4  | DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění   |                                       | 5 000 000 Kč                             | 1 000 Kč                 | ČR                        |
| 5  | DODP106 - Křížová odpovědnost   |                                       | 5 000 000 Kč                             | 5 000 Kč                 | ČR                        |
| 6  | DODP132 - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku; DODP133 - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí                      |                                       | 2 000 000 Kč                             | 10% min.<br>10 000 Kč    | ČR                        |
| 7  | DODP121 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce včetně motorových vozidel                        |                                       | 500 000 Kč                               | 10 000 Kč                | ČR                        |
| 8  | DODP109 - Provoz pracovních strojů  |                                       | 500 000 Kč                               | 10 000 Kč                | ČR                        |
| 9  | DODP127 - Věci odložené a vnesené; DODP130 - Věci zaměstnanců   |                                       | 500 000 Kč                               | 500 Kč                   | ČR                        |

Poznámky:  
Pro pojištěné: [redacted] ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou vlastnictvím nemovitosti (i)



majetkově pojištěných touto pojistnou smlouvou.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 6.9.2011
- b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 3) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním datu, kterým je 6.9.2011
- b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 6.9.2011
- b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

Došlo-li k porušení právní povinnosti pojištěných, v jehož důsledku škoda vznikla, v období od 06.09.2015 do 09.03.2016, je plnění z jedné a všech takových pojistných událostí omezeno sublimitem pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v článku II. bodu 1, tabulky 2.7.1. poř.č.1. této smlouvy, ve výši 15 000 000,- Kč.

Došlo-li k porušení právní povinnosti pojištěných, v jehož důsledku škoda vznikla, v období od 09.03.2016 do 05.09.2022, je plnění z jedné a všech takových pojistných událostí omezeno sublimitem pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v článku II. bodu 1, tabulky 2.7.1. poř.č.1. této smlouvy, ve výši 20 000 000,- Kč.

**Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se vztahuje i na:**

- ▶ Odchylně od ZPP P-600/14 Článek 2 odstavec 1) písmeno s) se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou nakládáním se stlačenými plyny a nakládáním s nebezpečnými odpady mimo toxickými odpady. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění<sup>7)</sup> 10.000 000 Kč.
- ▶ Odchylně od ZPP P-600/14 Článek 2 odstavec 1) písmeno e) se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění<sup>7)</sup> 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč.
- ▶ Pro újmu vyplývající z vlastnictví, držby, nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti se odchylně od výše uvedeného ujednáva spoluúčast ve výši 1 000 Kč.

**Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se nevztahuje na činnosti pojištěných:**

- ▶ "Silniční motorová doprava nákladní"
- ▶ "Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství"
- ▶ "Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti"
- ▶ "Bezpečnostní a pátrací činnosti"